

Smlouva o dílo

„IS pro výstavbu RD Hrotovice, prodloužení ul. Akad. Práta – komunikace a chodníky“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
zastoupená: starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00189426
číslo účtu: 1524522349/0800
dále jen „objednatel“

a

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
zastoupená: jednatelem společnosti Milošem Ryšavým
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov
číslo účtu: 43-3741540227/0100
zapsaná/ý v O.R. vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 60719
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„IS pro výstavbu RD Hrotovice, prodloužení ul. Akad. Práta – komunikace a chodníky“** (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné

pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady.
2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou zhotovitele s oceněným položkovým rozpočtem stavebních prací (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Článek IV. Čas plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: 1.8.2015
2. Předání díla:
Závazný termín ukončení díla uvedeného v kapitole 2 výzvy: 30.10.2015
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy číslovaným dodatkem s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. (záplavy, zemětřesení, apod.) úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku s příslušným zdůvodněním. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními

účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek V. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem a zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, tj. způsobilé sloužit objednateli k svému účelu, vyplývajícímu z této smlouvy, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční odpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.
 - souhlas objednatele, že může být vystavena závěrečná faktura
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 5 dnů.
5. Objednatel provede prohlídku díla na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat v účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek VI. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

- zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
 4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
 5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
 6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
 7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
 8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
 9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla.
 10. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky.
 11. Zhotovitel je povinen:
 - a. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s plněním této smlouvy, které si mohou vyžádat příslušné kontrolní orgány,
 - b. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu.

Článek VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provedení prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. IV.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Před předáním staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli všechny doklady o provedených průzkumech, které se předávaného staveniště týkají.
4. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:
 - napojovací místo elektrické energie
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat v době od 7 do 20 hodin a po dohodě s uživatelem objektu. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických

předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů po předání a převzetí díla.

Článek VIII. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednaná ve výši:

Popis	Nabídková cena bez DPH	Procentuální vyjádření DPH	Vyčíslení DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
„IS pro výstavbu RD Hrotovice, prodloužení ul. Akad. Práta – komunikace a chodníky“	1 788 001,- Kč	21%	375 480,- Kč	2 163 481,- Kč

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako pevná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. S tímto ujednáním zhotovitel bez výhrad souhlasí.
4. Závěrečná faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 15 dnů od vystavení a musí být doručena objednateli.
5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění,
 - den uskutečnění plnění,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
8. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek IX. Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (stavební práce) po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby jako vadu, která souvisí s činností zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dní ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.

Článek X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše zhotoviteli.
5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním

všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Mgr. Hana Škodová, starostka města, tel.: 568 838 531, 773 832 096, e-mail: starostka@hrotovice.cz
 - Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice, tel.: 568 838 534, 775 100 408, e-mail: investice@hrotovice.cz
 - Ing. Lubomír Krechler, technický dozor investora, tel: 777114126, e-mail: lkrechler@seznam.cz
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Miloš Ryšavý, jednatel společnosti, tel.: 515323427, e-mail: mirysavy@volny.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. Změny smlouvy a jejich dodatky může za objednatele uzavírat jen starostka města.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV. Obchodní tajemství

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
4. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Oceněný položkový rozpočet
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Hrotovicích dne 30.7.2015

Ve Vémyslicích dne 30.7.2015


Za objednatele:



Mgr. Hana Škodová
starostka města



Za zhotovitele:



Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Akce:	Hrotovice - ul. Akademia Práta Komunikace + úpravy veřejných ploch, kanalizační přípojky	Rozpočet : REKAPITULACE ROZPOČTU
-------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Zpevněné plochy a venkovní úpravy	1 679 261 Kč	352 645 Kč	2 031 906 Kč
Kanalizační přípojky	68 740 Kč	14 435 Kč	83 175 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
CELKEM OBJEKT	1 788 001 Kč	375 480 Kč	2 163 481 Kč

Vypracoval: Ing. Lubomír krechler

Datum: 14.7.2015 Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A ODČERPÁČSKÁ FIRMA s.r.o.
 671 42, Veselí nad Moravou, ul. 24.1
 Tel./fax: 515 223 747, 515 310 525
 IČ: 25313049 DIČ: CZ25313049

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zpevněné plochy a venkovní úpravy JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Hrotopovice - ul. Akademika Práta	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 679 261		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 679 261		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 679 261		
ZRN+HZS	1 679 261		

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miloš Ryšavý	Jméno :
Datum :		Datum : 14.7.2015	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBZVLÁŠTNĚ S.R.O. 671 001, Věstecká 241 Tel./fax: 516 372 427, 603 510 525 IČ: 26375049 DIČ: CZ28315049	

Základ pro DPH	21,0 %		1 679 261 Kč
DPH	21,0 %		352 645 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 031 906 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	Hrotovice - ul. Akademika Práta	Rozpočet : 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	217 579	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	5 676	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	432 391	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	579 204	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	409 411	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 679 261	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotopovice - ul. Akademika Prata	Rozpočet: 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HORNINĚ TR.4. Prohloubení terénu a vytvoření zářezu pro rozšířenou komunikaci. Včetně naložení na dopravní prostředek a přemístění na mezideponii do 100m. Včetně příplatku za lepivost.	m3	681,63	145,00	98 836,35
2		NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 z mezideponie - položka 1 - pro zpětný závoz k dosypům nebo odvoz na skládku	m3	681,63	40,00	27 265,20
3		VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU A KOPANINY DO 100M z mezideponie zpět na místo stavby	m3	79,200	45,00	3 564,00
5		HUTNĚNÍ PLÁNĚ v ploše s potřebným dosypem štěrkové sypaniny, hutnit na kontaktní pevnost Edf2 = 45MP. Edf2 stávající pláně nezjištěna (odhad 10MPa), pro nacenění doporučuji minimálně prohlídku místa stavby.	m2	1 601,40	22,00	35 230,80
6		Zajištění certifikované zkoušky měření Edf na 5 místech	kompl	1,00	7 500,00	7 500,00
7		VODOROV. (VČ. SVISLÉHO) PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU na skládku včetně uložení. Místo uložení v Hrotopovicích do 3km.	m3	602,43	75,00	45 182,25
Celkem za 1 Zemní práce						217 578,60
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
8		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně naložení z mezideponie, přemístění na dopravním prostředku do 100m, složení, srovnání, vyčištění a zvalcování povrchu, včetně osetí parkovou travní směsí 25g/m2	m2	132,00	43,00	5 676,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						5 676,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
9		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - TL. 3CM (kladecí vrstva) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 4 - 8mm	m2	485,40	45,00	21 843,00
10		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - TL. 5CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 8 - 16mm	m2	485,40	68,00	33 007,20
11		HUTNĚNÝ PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA TL. 15CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 0 - 63mm	m2	1374,900	95,00	130 615,50
11		HUTNĚNÝ PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA TL. 10CM - DODÁVKA + MONTÁŽ. Kamenivo frakce 0 - 63mm	m2	226,500	65,00	14 722,50
12		HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 18CM - DODÁVKA + MONTÁŽ.	m2	1 601,40	145,00	232 203,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						432 391,20
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
13		Beton asf. Středně zrný tl. 5cm	m2	1 116,00	220,00	245 520,00
14		Postřik živičný spojovací 0,7kg/m2	m2	1 116,00	12,00	13 392,00
15		Beton asf. Hrubo zrný tl. 7cm	m2	1 116,00	275,00	306 900,00
16		Postřik živičný spojovací 0,7kg/m2	m2	1 116,00	12,00	13 392,00
Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						579 204,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19		KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY do hutněného štěrkového podsypu	m2	485,40	199,00	96 594,60
20		Dlažba betonová zámková 10/20/8 cm - DODÁVKA (5% prořez)	m2	237,80	184,00	43 755,20
20		Dlažba betonová zámková 10/20/6 cm - DODÁVKA (5% prořez)	m2	271,80	146,00	39 682,80

Položkový rozpočet


Stavba :	Hrotovice - ul. Akademika Práta	Rozpočet: 1
Objekt :	Komunikace + úpravy veřejných ploch	Zpevněné plochy a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21		OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ, S OPĚROU, LOŽE BP, včetně betonu C25/20 pro lože	m	273,00	178,00	48 594,00
22		PREFA OBRUBNIK SILNIČNÍ 100/25/15 cm délky 1m - DODÁVKA (včetně LV a R k deseti nájezdům)	kus	287,00	100,00	28 700,00
23		OSAZENÍ NÁJEZDOVÝCH OBRUBNÍKŮ S OPĚROU, LOŽE BP, včetně betonu C25/20 pro lože	m	385,00	178,00	68 530,00
24		PREFA OBRUBNIK NÁJEZDOVÝ 100/15/15 cm délky 1m - DODÁVKA	kus	404,00	80,00	32 320,00
25		OSAZENÍ + DODÁVKA trativodu do šterkového podloží vozovky - průměr 110mm	m	150,00	125,00	18 750,00
26		Zalití dilatačních spar příčných za tepla s těsněním šířky 9mm	m	6,00	36,00	216,00
27		Svislé dopravní značení na ocelovém pozinkovaném sloupku - Hlavní silnice "P02" s dodatkovou tabulkou tvaru křižovatky "E02a" - dodávka + montáž	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
28		Svislé dopravní značení na ocelovém pozinkovaném sloupku - Stop, dej přednost v jízdě "P06" s dodatkovou tabulkou tvaru křižovatky "E02a" - dodávka + montáž	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
29		Svislé dopravní značení na ocelovém pozinkovaném sloupku - Slepá pozemní komunikace "IP10a" - dodávka + montáž	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
30		Svislé dopravní značení - Zábrana pro označení uzavírky "Z2" na 2ks sloupků - dodávka + montáž	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
31	783D+M025	Dopravní značení vodorovné - podélná čára přerušovaná k vyznačení jízdních pruhů "V2a" (šířka 0,125m) - reflexní úprava nástřikem	m	179,10	35,00	6 268,50
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				409 411,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32		Položka obsahuje dopravu materiálu na staveniště, horizontální a vertikální dopravu na staveništi, odvoz bouraných nebo zbytkových hmot ze staveniště a veškeré ostatní související přesuny hmot.	kpl.	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Přípojky kanalizace	JKSO	803.69
Objekt	Název objektu		SKP	
	Kanalizační přípojky			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	m3
	Hrotovice - ul. Akademika Práta		Počet jednotek	1 707
Projektant	Ing. Lubomír Krechler		Náklady na m.j.	40
Zpracovatel projektu	Ing. Lubomír Krechler		Typ rozpočtu	
Objednatel	Vysočina			
Dodavatel	VESAS s.r.o.			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	8800
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	68 740	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	68 740	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	68 740	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	68 740	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miloš Ryšavý	Jméno :
Datum :		Datum : 14.7.2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		MILOŠ RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBČANSKÉ PRÁVA s.r.o. 671 42 Mladá síle 241 Tel.fax: 515 525 127, 503 510 525 IČ: 27315049 DIČ: CZ27315049	
Základ pro DPH	21,0 %		68 740 Kč
DPH	21,0 %		14 435 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			83 175 Kč

Poznámka :

Stavba :	Hrotovice - ul. Akademika Práta	Rozpočet : 2
Objekt :	Kanalizační přípojky	Přípojky kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 455	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 740	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 740	0
Oborová přírážka	0	0,0	68 740	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 740	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 740	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 740	0
Provoz investora	0	0,0	68 740	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 740	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 740	0
CELKEM VRN	0	0,0	68 740	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotovice - ul. Akademia Práta	Rozpočet: 2
Objekt :	Kanalizační přípojky	Přípojky kanalizace

technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISĚ PRVKŮ. PODROBNÉ MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACE a ve VÝPISĚ SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek

u veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.


P.č.	SKP/ DKP	číslo spec.	Název položky	M.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
3	45		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	52,50	195,00	10 237,50
4	45		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	52,00	20,00	1 040,00
5	45		Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	125,00	25,00	3 125,00
6	45		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	125,00	15,00	1 875,00
7	45		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 100 m	m3	95,68	45,00	4 305,60
8	45		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	9,32	100,00	932,00
9	45		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	52,50	40,00	2 100,00
10	45		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	9,32	140,00	1 304,80
11	45		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,18	150,00	6 477,00
12	45		Obsyp potrubí zhutněný, písekem nakupovaným	m3	7,25	650,00	4 712,50
			h=20cm:0,2*0,6*34,5		4,14		
			d150:0,15*0,6*34,5		3,11		
13	45		Lože pod potrubí otevřený výkop písekem nakupovaným	m3	2,07	650,00	1 345,50
			h=10cm:0,1*0,6*34,5		2,07		
Celkem za			1 Zemní práce				37 454,90
Díl: 8			Trubní vedení				
15	45		Napojení kanalizační přípojky PVC DN 150 na kanalizační řad PVC DN 300	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
19	45		navrtávkou - dodávka (včetně navrtávacího kusu) + montáž	m	34,50	400,00	13 800,00
20	45		Potr. PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	34,50	20,00	690,00
21	45		Signalizační vodič CY 4mm	soub	1,00	500,00	500,00
22	45		Kontrola signálního vodiče proměřením	m	34,50	110,00	3 795,00
			Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou				
Celkem za			8 Trubní vedení				31 285,00

Celkem bez DPH

68 739,90 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Vedlejší a ostatní náklady		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
	Kom. + úpravy veř. ploch, kanalizační přípojky			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	0
	Hrotovice - ul. Akademika Práta			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval				Zakázkové číslo	
				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Miloš Rysavý	Jméno :	
Datum :	Datum : 14.7.2015	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 MILOS RYSAVÝ STAVEBNÍ A OBČANSKÁ DÍLNA s.r.o. 671 02, Vězeňská 241 Tel./fax: 515 522 49, IČ: 510 525 IČ: 25315049 DIČ: CZ25315049		
Základ pro DPH	21,0 %		40 000 Kč
DPH	21,0 %		8 400 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			48 400 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	Hrotopice - ul. Akademika Práta	Rozpočet : 3
Objekt :	Kom. + úpravy veř. ploch, kanalizační přípojky	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		CELKEM				
1	Vedlejší náklady	17 800				
2	Ostatní náklady	22 200				
CELKEM OBJEKT		40 000				

Položkový rozpočet

Stavba :	Hrotovice - ul. Akademika Práta	Rozpočet: 3
Objekt :	Kom. + úpravy veř. ploch, kanalizační přípojky	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Vedlejší náklady						
1	V1	Zařízení staveniště, provoz a jeho likvidace dle vyhl. 230/2012Sb. §9. Včetně případného stav.oplocení, připojení nn, vody a odvodnění. Včetně stav.zpevnění ploch a případných záborů sousedních ploch. Včetně denního hrubého úklidu staveniště.				
2	V2	Zajištění detekce a vyznačení známých a předpokládaných vedení podzemních a nadzemních rozvodů inženýrských sítí v prostoru staveniště, případně v jeho bezprostřední blízkosti od jednotlivých správců sítí.	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
3	V3	Zajištění archeologického průzkumu v místě zemních prací včetně výstupní zprávy k případným nalezeným artefaktům	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za 1 Vedlejší náklady			kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
						17 800,00
Díl: 2 Ostatní náklady						
4	O1	Kompletace atestů, certifikátů, reviz.zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..				
5	O2	Projektová dokumentace skutečného stavu. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	O3	Geodet. zaměření a vytyčení pozemku před zahájením stavebních prací.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	O4	Geodet. zaměření dokončené stavby, zpevněných ploch, doplňkových objektů a pozemku. Předání objednateli 3x v tištěné a 1x v digitální podobě.	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
Celkem za 2 Ostatní náklady			kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
						22 200,00