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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY
SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
¢. VPIC/MS/2023/00009

mezi
CETIN a.s.

a

Obec Supikovice

VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD



Company INTERNAL

Cislo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00009 SAP S/4 Hana: 8030003975
Cislo smlouvy Stavebnika: Registr smluv: NE
CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupena na zakladé povéreni Ing. Janem Surym, manazerem Vystavba a udrzba fixni
sité Morava sever

bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uctu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)
a

Obec Supikovice

se sidlem Supikovice 130, 790 51 Supikovice
ICO: 00303429

DIC: CZ00303429

zastoupena Roman Bican

(dale jen ,Stavebnik®)

CETIN a Stavebnik dale spole¢né oznacovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~Smluvni strana®,

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, v u¢inném znéni (dale jen ,ob€ansky zakonik“) a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zadkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, v u¢inném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
tuto

Smlouvu o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,Smlouva‘)
DEFINICE

Vyrazy oznacené ve Smlouvé pocatecnim velkym pismenem maji pro ucely Smlouvy nize
uvedeny vyznam, neni-li Smlouvou vyslovné stanoveno jinak:

CTN je cenovy a technicky navrh a soucasné realizaéni dokumentace Prekladky, ktery je
Pfilohou &. 1 Smlouvy;

Prekladka je stavba v k.u. Supikovice spocivajici ve zméné trasy komunika¢niho vedeni SEK
ve vlastnictvi spole€nosti CETIN, jejiZz rozsah je specifikovan v CTN;

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti s Piekladkou souvisejici, nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, a to zpracovani CTN a dalSi ¢innosti uvedené v odst. 4.1 pismeno (a)
Smlouvy;

Predpoklady pro realizaci Prekladky maji vyznam uvedeny v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sit' elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé

spojovaci nebo smeérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
které umoznuji pfenos signall po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
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elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhl nebo
paketl a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro prenos signald, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh pfenasené informace;

Vyjadreni o existenci SEK je ,Vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN a.s.“ ze dne 12.12.2022 vydané pod ¢&j. 859434/22, jehoz nedilnou soucasti
jsou VSeobecné podminky ochrany SEK spoleCnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel
Stavebnik;

.Zakon o vyvlastnéni‘ je zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava
k pozemku nebo ke stavbé, v a&inném znéni.

1.  UVODNIi USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jeZz ma byt pfelozena na zakladé Smlouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjadieni o existenci SEK vyvolava Prekladku dotCené €asti SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich.

1.3 Prekladka dle Smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznaenim ,VPIC
Supikovice, Za Waltrovkou, RD".

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem Smlouvy je zavazek spoleCnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu CTN a za podminek stanovenych Smlouvou a zavazek Stavebnika,
ktery Prekladku vyvolal, spole¢nosti CETIN uhradit vSechny nezbytné naklady spojené
s Prekladkou, které by spoleCnosti CETIN nevznikly, kdyby Piekladka nebyla
Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

(&) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky a predani spole¢nosti CETIN takového pravomocného rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo uzemniho souhlasu Prekladky, v€éetné jeho dokladové casti,

(b) zajisténi prav k uzivani Prekladkou dotEenych nemovitosti, a to uzavieni smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni sluZebnosti s vlastniky PFekladkou dotéenych
nemovitosti nebo vyvlastnéni takového prava.

(vSe dale jen ,Predpoklady pro realizaci Prekladky").

3.3 Spolec¢nost CETIN neni povinna zahdjit realizaci Pfekladky dfive, nez jsou zajiStény
Pfedpoklady pro realizaci Pfekladky; bez zajisténi Pfedpokladu pro realizaci Pfekladky
nebude Prekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem SEK, pfelozené na zakladé Smlouvy, zlstava spole¢nost CETIN.
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3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Je-li realizaci

4.1

4.2

4.3

4.4

Prekladky a/nebo jednotlivymi Ukony Prekladky povéfena jina osoba, odpovida
spole¢nost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Pfekladku realizovala sama.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

Spole¢nost CETIN se zavazuje
(a) pred realizaci Prekladky:

(i) zajistit zpracovani CTN;

(i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti a/nebo
jinou smlouvu s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné
ucinit vlastnikiim Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Pfrekladky:

() zajistit pro své potfeby dokumentaci skute¢ného provedeni Prekladky;
dokumentace skute¢ného provedeni Prekladky nebude dokumentaci
skute€ného provedeni s nalezitostmi dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o0 dokumentaci staveb, v u¢inném znéni;

(i) zajistit vyhotoveni geometrického planu s vyznacenim rozsahu sluzebnosti
k Pfekladkou dotéenym nemovitostem;

(iii) zajistit uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Pfekladkou dotcenych
nemovitosti a vklad sluzebnosti dle smluv o zfizeni sluzebnosti s viastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti do katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje, pfed realizaci Prekladky:

() zajistit uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky;

(i) po splnéni Predpokladl pro realizaci Prekladky, nejdfive vSak jeden (1) mésic
od uzavieni Smlouvy, vyzvat pisemné spolecnost CETIN k realizaci Prekladky
a oznamit spole¢nosti CETIN stavebni pfipravenost (dale jen ,Kvalifikovana
vyzva"“)

Stavebnik se zavazuje, nejpozdéji do tficeti (30) dnli od nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky uzavfit se spolec¢nosti CETIN
Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je
uveden v Priloze €. 2 Smlouvy a prevést na spole¢nost CETIN prava a povinnosti
z uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky. Ve I[hité dle
pfedchoziho odstavce je Stavebnik povinen pfedat spoleCnosti CETIN uzemni
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky.

Spole€nost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Pfekladky do ¢ty (4) mésict ode dne,
kdy bude splnéna posledni z nasledujicich podminek:

(a) spolecnosti CETIN je doru€ena Kvalifikovana vyzva;

(b) Stavebnik uhradil naklady na Pfipravu Prekladky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy;

(c) Stavebnik splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;

(d) na spole€nost CETIN jsou pfevedena prava a povinnosti z uzemniho rozhodnuti —
rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Pfekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych
komunikacich k upravé vzajemnych pravnich vztahd v podobé& uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluZzebnosti a po realizaci Pfekladky k uzavieni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti pfipadné ke zfizeni takového prava ve vyvlastiiovacim
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fizeni. Nahrady za zfizeni sluzebnosti, které spoleénost CETIN vlastnikim Prekladkou
dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako naklady
vzniklé spole€nosti CETIN v souvislosti s Prfekladkou. Stejné tak bude Stavebnik
povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady za uhrazeni spravnich poplatk(i za vklad
sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady vzniklé spole¢nosti CETIN
v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spolecnosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soudinnost.

4.6 Jakakoliv IhGta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednana k realizaci Prekladky a/nebo sjednana
Smluvnimi stranami na zakladé Smlouvy se prodluzuje o dobu, po kterou je v prodleni
Stavebnik s pInénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Prekladky
pferusena nebo nemohla byt zahajena z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN, a
o dalSi dobu, o kterou je Ih(tu k realizaci Prekladky tfeba prodlouzit v dusledku prodleni
Stavebnika.

4.7 Dnem ukonc&eni realizace Pfekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlavicce Smlouvy nebo na adresu elektronické posty uvedenou v ¢&l. 8
Smlouvy oznameni o ukonéeni realizace Prekladky. Smluvni strany ujednaly a souhlasi,
Ze oznameni dle pfedchozi véty budou povazovat za dorucené patym (5.) dnem
od odeslani oznameni na adresu uvedenou v hlavicce Smlouvy nebo na adresu
elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 Smlouvy.

5. NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

5.1 Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

5.2 VysSe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN ¢ini ke dni uzavieni Smlouvy
157.944,- K¢ (slovy: jedno sto padesat sedm tisic devét set Ctyficet Ctyfi korun Eeskych).
Specifikace téchto nakladl je uvedena v CTN.

5.3 Prekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo pfedmét dané z pfidané
hodnoty.

5.4 V pripadé, ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebnik
se zavazuje je spoleCnosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, Zze nebudou zahrnuty
v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé CTN.

Muze se jednat zejména, nikoliv v§ak vylu¢né o:

(@) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava vlastnikim Prekladkou
dotéenych nemovitosti dle uzavfenych smluv o sluZebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti pfisludného vyvlastiiovaciho ufadu o omezeni
vlastnického prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim,

(b) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluZebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych pavodni, pfekladanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu véetné naklada
na vypracovani vypoctu,
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(d) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi,

(e) naklady na koordinacni vykresy, povodhiové plany a zaméfeni, vyZadované
dotéenymi subjekty,

() naklady na identifikaci parcel,

(g) naklady na spravni poplatky dle zakona &. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich,
v ucinném znéni, které vzniknou spoleCnosti CETIN v dusledku ziskavani
potfebnych spravnich rozhodnuti — povoleni, které jsou nezbytné k realizaci
Prekladky,

(h) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymérené
v souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona ¢&.565/1990 Sb., o mistnich
poplatcich v u&inném znéni,

(i) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim dle ustanoveni § 25 zakona ¢. 13/1997
Sb., o0 pozemnich komunikacich, v u¢inném znéni,

() naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni je nutné
pro realizaci Pfekladky,

(k) naklady souvisejici s majetkovymi Gjmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Piekladky,

() naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem,
vCetné odborného vypoétu a navrhu,

(m) naklady souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

5.5 Vyse nakladl na Prekladku, bez ohledu na to, zda se jedna o naklady Prekladky
stanovené na zakladé CTN se zméni pisemnym oznamenim spole¢nosti CETIN o
zméné vysSe nakladi na Prekladku doru¢enym Stavebnikovi (dale jen ,O0znameni o
zméné vysSe nakladl“). Spole¢nost CETIN je opravnéna Oznameni o zméné vyse
nakladu ucinit v kazdém kalendainim roce, ve kterém je Smlouva u¢inna, vzdy vSak
pouze jednou (1) za pfislusny kalendarni rok. Spole¢nost CETIN neni povinna za trvani
ucinnosti Smlouvy ucinit zadné Oznameni o zméné vySe nakladu.

6. PLATEBNIi PODMINKY

6.1 Naklady spojené s Prekladkou ve vySi skuteéné provedenych praci a skuteéné
vynaloZenych nakladu dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebnik povinen
uhradit na zakladé jednotlivych danovych dokladl (dale jen ,Faktura®). Faktury budou
spole¢nosti CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za CTN Prekladky ve vysi 14.256,- Ké (slovy: ¢trnact tisic dvé sté padesat
Sest korun Ceskych) bude spole¢nosti CETIN vystavena do patnacti (15) dnu od
uzavfeni této Smiouvy,

(b) Faktura na doplatek nakladu souvisejicich s Prekladkou do patnacti (15) dnt od
ukonéeni realizace Prekladky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Naklady spoleCnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatnych Faktur vystavenych spole¢nosti CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou spoleénosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebnik povinen uhradit ve Ih(té tficeti (30) dnG ode dne doruceni
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlaviéce Smlouvy.
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6.5 Naklady dle Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spole¢nosti CETIN uvedeny
v hlavi€éce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou spolecnosti CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebnik se dostane do prodleni s uhrazenim Faktury, pokud fadné a v souladu
se Smlouvou uc¢tovana c&astka nebude nejpozdéji posledni den splatnosti Faktury
pfipsana ve prospéch uctu spole¢nosti CETIN.

7.  SANKCE

7.1 Pro pfipad, ze Stavebnik bude v prodleni s uhradou nékteré Castky, k jejiz uhradé je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit spoleénosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 %
z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

7.2 Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané kK jeji uhradé.

7.3 Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN
na nahradu skute¢né skody a uslého zisku v celém rozsahu zplsobené skody.

8. KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

8.1 Za spole¢nost CETIN:

ve vécech smluvnich: Valentyna Stachova
funkce: specialista pro vystavbu sité — pfekladky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

ve vécech technickych: Petr TruhlaF
funkce: senior specialista pro vystavbu sité
e-mail: petr.truhlar@cetin.cz, tel.: 238 462 515

8.2 Za Stavebnika:

ve vécech smluvnich: Roman Bican
funkce: starosta
e-mail: starosta@supikovice.cz, tel.: 733426649

ve vécech technickych: Roman Bican
funkce: starosta
e-mail: starosta@supikovice.cz, tel.: 73326649

9. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

9.1 Spole¢nost CETIN je opravnéna, aniz by tim omezila jakakoli sva jina prava nebo
moznosti napravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v odst.
9.2 Smiouvy tim, Ze dorucdi Stavebnikovi pisemné oznameni o odstoupeni. Odstoupeni
je ucinné okamzikem jeho doru€eni Stavebnikovi, neni-li v odstoupeni stanoveno
pozdéjsi datum jeho ucinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebnik do prodleni s uhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto

prodleni trva déle nez tficet (30) dnu, je spole¢nost CETIN opravnéna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupi-li spole¢nost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN veskeré naklady spole¢nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvé neni vyslovné stanoveno jinak, Smluvni strany sjednavaji, ze
odstoupit od Smlouvy Ize pouze zpusobem a z divodl stanovenych ve Smiouve, ¢imz
Smluvni strany vyslovné vyluCuji pfislusna ustanoveni obCanského zakoniku, ktera
upravuji moznosti odstoupeni od Smlouvy.

9.5 Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji zejména pfipadné naroky Smluvnich stran
na zaplaceni Urokd z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladd
vzniklych na zakladé Smilouvy &i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smlouvy,
ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon€eni Smlouvy.

10. ROZVAZOVACIi PODMINKA

10.1 Kuvalifikovana vyzva musi byt doru€ena spole¢nosti CETIN nejpozdéji do dvou (2) let
od uzavfeni Smlouvy. Marné uplynuti této Ihdty je rozvazovaci podminkou platnosti a
ucinnosti Smlouvy dle ustanoveni § 548 odst. 2 obfanského zakoniku.

10.2 Smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou (2) let od uzavieni
Smlouvy, aniz by v této Ihité byla spole¢nosti CETIN doruéena fadna Kvalifikovana
vyzva ucinéna za splnéni podminek uvedenych v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veskeré naklady spolecnosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim Smlouvy
do doby zaniku Smlouvy rozvazovaci podminkou.

10.4 Zanikem Smlouvy touto rozvazovaci podminkou nezanikaji pfipadné naroky Smluvnich
stran na zaplaceni urokl z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladd
vzniklych na zakladé Smlouvy &i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smiouvy,
ktera vzhledem ke své povaze maiji trvat i po zaniku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNiCH UDAJU

11.1 Zaucelem plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti
se Smlouvou si Smluvni strany navzajem predavaji nebo mohou pfedavat osobni udaje
(dale jen ,Osobni udaje“) ve smyslu €l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich Udajd a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja) (dale jen ,GDPR*) subjektl udajd,
kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici druhé Smluvni strany i jiné
osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu ¢&i plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se Smlouvou. Pfejimajici Smluvni
strana je tak vzhledem k pfedavanym Osobnim udajum v pozici spravce.

11.2 Ugelem piedani Osobnich Gdajd je plnéni Smlouvy. Smiluvni strany prohladuji, Ze
pfedavané Osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvni strany prohlasuji, ze pro pfedani Osobnich udajd druhé Smluvni strané
disponuji platnym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.
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11.4 Smluvni strany berou na védomi, Ze za u¢elem pIinéni Smlouvy mlze dochazet k pfedani
Osobnich udaju z prejimajici Smluvni strany tfeti osobé, zejména osobé, prostfednictvim
které pfejimajici Smluvni strana vykonava ¢i plni prava a povinnosti vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou. Za pInéni povinnosti ze Smlouvy se
povazuje zejména provadéni Prekladky a s ni souvisejicich zalezitosti v rozsahu a
za podminek stanovenych Smlouvou.

11.5 Predavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti spinéni veskerych zakonnych podminek
nezbytnych pro pfedani Osobnich udaji vic&i subjektim adajd, zejména informuje
subjekty udaju o skute€nosti, ze doslo k pfedani konkrétnich Osobnich udaju prejimajici
Smluvni strané, a to za ucelem pInéni Smlouvy. V pfipadé, ze pfejimajici Smluvni
stranou je spole¢nost CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udajl rovnéz
i s podminkami zpracovani Osobnich udajli, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaja, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich udaju dostupnych na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnéni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana povinna pFejimajici Smluvni strané
na vyzvu pisemné dolozit.

12. ZAVERECNA USTANOVENI
12.1 Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho uzavfeni.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravene se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

12.3 Pisemnym stykem ¢i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsob:

(@) v listinné podobé;

(b) prostfednictvim datové schranky, pfi€emz doruCovany dokument musi byt
podepsan zaruCenym elektronickym podpisem podepisujici osoby dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Zaru€eny elektronicky podpis®);

(c) e-mailovou zpravou opatfenou Zaru€enym elektronickym podpisem;

d ;

(e) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou specifikovany
v €l. 8 Smlouvy.

Smluvni strany ujednaly, Ze pro pfipad zmény Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, véta
prvni a pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zpUsob uvedeny pod pismeny

(c) a (d).

12.4 Smluvni strany ujednaly, Ze Smlouvu uzavfou prostrednictvim elektronickych prostfedkud
na dalku; Smlouva je uzaviena doru¢enim Smlouvy opatfené Zaru€enym elektronickym
podpisem opravnénych osob obou Smluvnich stran druhé Smluvni strané
prostfednictvim datové schranky.

12.5 Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporq,
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyreSeni
zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subjektd.
Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpusobu FeSeni vzajemného sporu, ma kazda
ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u pfislusného soudu Ceské republiky.

12.6 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni Smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
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stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni
Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

12.7 Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné, a to pravnimi jednanimi Smiuvnich stran
vyslovné oznaCenymi za dodatky ke Smlouvé s podpisy osob opravnénych jednat
za Smluvni strany na téze listing; zména jinou formou je vylou€ena. Smluvni strany
ujednaly a souhlasi, Ze ujednani véty pfedchozi, ¢ast za stfednikem se neuplatni pro
pfipad Oznameni o zméné vySe nakladd dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace nasledujicich ustanoveni obanského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

12.9 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku pFebiraji
nebezpec€i zmény okolnosti.

12.10S odkazem na pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 obcCanského zakoniku, neni Stavebnik opravnén pfevést &i postoupit Smlouvu
ani jakakoli sva prava nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji Casti tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.11Smlouva obsahuje upIné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které
Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité
pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednani o Smlouvé
ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

12.12Smluvni strany souhlasi a potvrzuji si, Ze udaje uvedené ve Smlouvé nejsou predmétem
obchodniho tajemstvi a zarover nejsou informacemi pozivajicimi ochrany divérnosti
majetkovych poméra.

12.13Spole¢nost CETIN pfijala a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny
tak, aby byl zajistén soulad ¢innosti spole¢nosti CETIN s platnymi a u€innymi pravnimi
predpisy, pravidly etiky a moralky, a zahrnujici opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a
odhalovani porusovani uvedenych predpist a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebnik (a jakakoliv fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera s nim spolupracuje a kterou
vyuziva pro plnéni povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavienim a
realizaci, tj. pracovnici, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a dodrzuje platné a
ucinné pravni predpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické principy.
Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik prohlasuje,
Ze podle jeho nejlepSiho védomi a svédomi on ani Zadny jeho pracovnik, zastupce nebo
externi spolupracovnik neporusili v souvislosti s uzavienim této Smlouvy zadny platny a
ucinny pravni predpis. Stavebnik prohlasuje, Ze jeho Cinnost je legalni a veSkeré jeho
prostfedky pochazeji vyhradné z legalnich zdroju.
Stavebnik je povinen Cinit veSkera nalezita opatifeni a vyvijet co nejvétsi usili, aby
zabranil tomu, Ze on nebo jakykoli jeho pracovnik, zastupce nebo externi spolupracovnik
porus8i v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakykoliv platny a u€inny pravni pfedpis.

VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD 10



Company INTERNAL

Cislo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00009 SAP S/4 Hana: 8030003975
Cislo smlouvy Stavebnika: Registr smluv: NE

Aniz by byla dana jakakoli souvislost s pfedmétem Cinnosti dle této Smlouvy, Stavebnik
prohladuje, ze uplatfiuje a bude uplatfiovat veskera nalezita opatfeni a ze vyviji a bude
vyvijet co nejvétsi usili, aby v ramci jeho Cinnosti nebo zajmu nedoslo k jednani nebo
situaci, ktera by zplsobila takové vyznamné ohrozeni nebo naruseni jeho reputace, jez
by mohlo mit negativni dopad na reputaci s nim spolupracujicich subjektu.

Vystupuje-li Stavebnik pro spoleCnost CETIN nebo jejim jménem, dava dodrzovani
uvedenych zasad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, v jednom (1) stejnopise.
12.15Soucasti Smlouvy jsou nasledujici Prilohy:
Pfiloha €. 1- CTN
Pfiloha €. 2 - Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi

stavby — vzor

Dolozka
Smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce Supikovice dne 2. 2. 2023 usnesenim &. 1/2023

CETIN: Stavebnik:
V Ostraveé dne \Y dne
Digitélné podepsal
I n g ¢ J a n Ing Jan SUI’)’/ RO m a n Digitalné podepsal Roman Bican
V4 Datum: 2023.03.09 . Datum: 2023.03.09 12:46:14 +01'00'
SUFy 06:21:22 +01'00" Bican
CETIN a.s. Obec Supikovice
Ing Jan Sury Roman Bican
Manazerem, Vystavba a udrzba fixni sité starosta obce

Morava sever
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CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libefi

Technicke reseni 1.

INVESTICNI AKCE
Kategorie AN — Piistupova sit’
Podkategorie VPI — metalické kabelové sité

Cislo SAP
Cislo interni
Schvalovani akce 2-kolové schvalovani

Nazey
VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD
Budouci uzivatel NO-OS Jesenik
Zpracovatel Jiti Kralicek
Predkladatel

Vegacom a.s.

Schvaluje
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1. Souhrnna zprava
1.1 Zakladni udaje
Identifika¢ni idaje

Nazev: VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD
Kategorie: AN - Pfistupova sit’
Podkategorie: VPI — Opticka a metal. kab sit’
Typ investice:
Dtivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATU:
Kapacitni udaje
Primérny néklad na:
100800 Délka HDPE trubek pro OK 0.000 km  kmp mk
100200 Délka metalickych kabela 0,040 km kmk mk
100700 Délka nadzemni traté 0 km km vyk
100100 _Délka para v metalickych kabelech 0,080 km km kv
100300 Délka vykopt vé.podvrt a piechoda 0.026 km kmo kv
Pary vyvedené na hlavni rozvadéé Gstf. 0 par b.j.
100400 Pary zakonéené v ti¢ast. rozvadééich 0 par
100900 _Pocet bytovych domu 0BD
101100 _Pocet bytovych jednotek v bytovych 0 bj
domech
100500 Pocet rodinnych domut 0RD
100600 Pocet bytovych jednotek v rodinnych 0 bj
domech
Pozadavky:
Nézev polygonu: VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD

K akci nejsou evidovany Zadné poZadavky

Terminy:

Platnost UR od: UR na prelozku CETIN zajisti stavebnik.

Platnost UR do:

Planované zahajeni ptipravy:

Planované ukonceni ptipravy:

Planované zahajeni realizace: Pravdépodobné v 5/2023.

Planované ukonceni realizace:

Nabidka k piejimce (Plan): L iieeiieieesnisenneons
1.2 Uéel stavby:

Akce Fesi prelozku sdélovaciho vedeni v obci Supikovice. V dané lokalité dojde k vystavbé novych komunikaci
na stavajicim vedeni spole¢nosti CETIN. Uzemni rozhodnuti na pieloZku vyhotovi stavebnikem Vv ramci svého
povoleni na celou stavbu.
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2 Technicka zprava
2.1 Vstupni podklady:
| Objednavka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované reSeni:

e Mezibody 1-2 dojde k rozsifeni komunikace nad trasu CETIN. Vedeni bude odkopano, ¢ast trasy (od bodu
1 do poloviny tseku) bude pielozena stranové mimo komunikaci a vedeni bude ochranéno pomoci
SYSPRO. Pfechod z PE na SYSPRO obetonovat.

e Stavajici JP sloup u & 86 je v Kkolizi s planovanym chodnikem. Sloup bude zruSen a nahrazen novym
sloupem vedle nové obruby. Stavajici nadzemni kabel FLES 1XNO0,6 bude na novy sloup pfelozen.
V piipad¢ nedostatecné délky kabelu bude mezi novym sloupem a UR SUPI11 instalovan novy kabel a na

novy sloup bude instalovana HSU.

o Pred zahozem po odkryti vedeni a po uloZeni vedeni do SYSPRO je zhotovitel povinen prizvat spravce
sité ke kontrole, se zapisem o povoleni zahozu do SD.

e  Prirealizaci je nutné koordinovat trasu a to i vy§kové s geodetem stavby (pFipadné stavbyvedoucim),
tak, aby byla trasa uloZena dle norem CETIN od konecného terénu. Toto neni moZné v projektu urcit,
jelikoZ stavebnikem nebyly dodany ,,Z* soufadnice a také nebylo ziejmé, v jakém stadiu vystavby
bude piekladka CETIN realizovana (zda jiz dojde ke zméné stav. terénu stavbou).

eV ramci této akce budou provadény montazni prace na vedeni, které jiz zajist'uje telekomunikacni
provoz. Pied zapocetim praci je nutno v dostateéném predstihu, minimalné 30dni pred realizaci,
pozadat o PEW pracovniky udrzby kabeli.

2.3 Popis tras
viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodni toky: ne

2.4 Pouzita technologie:
| Konce chrani¢ek budou oznaceny Minimarkerem 3M , typ 1255.

2.5 Pouzité predpisy:

TDO000002 — smérnice pro tvorbu dokumentace liniovych staveb

TDO000015 - Pofizovani a poskytovani dokumentace liniovych staveb

TDO000018 - Tvorba nazvti rozvadécn metalické pristupové sité

TMO000003 - TECHNICKY PROVOZ A UDRZBA OPTICKYCH KABELU A OCHRANNYCH TRUBEK PRO
OK

TMO000072 - Technické feseni piekladek a oprav poruch stavajicich metalickych kabeld kabelovou vlozkou
TDO000008 - Vystavba ptistupovych siti - Optické kabely

TDO000004 - Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast I. (TP69a)

TDO000005 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast I1. (TP69b)

TDO000006 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast III véetné zmén TPP 2001A a TPP 2001B
TDO000007 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast IV véetné zmény A

PP001346 — Pracovni postup ,,Projektova dokumentace liniovych staveb sité zpracovana elektronickymi
prostredky*

TA 10 (I.-111) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sdélovaci vedeni

CSN 341100 - Kiizovatky a soubéhy vedeni

POS 65-2001

Po ukonceni stavby je nutno provést zavéreéné méfeni dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace
skute¢ného provedeni bude zapracovana dle smérnice TD000002 v aktudlni verzi véetne€ geodetického zaméieni.

2.6 Koordinace:
| Realizace prelozky bude koordinovana s realizaci vystavby komunikaci.
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2.7 Ostatni:

Kontakty:
Projektovy koordinator CETIN: Petr Truhla¥, 606 721 590, petr.truhlar@cetin.cz

Pracovnik ochrany sité¢ CETIN: p. Radim Svétlik, 602 779 918, radim.svetlik@cetin.cz

Zpracovatel CTN — K.V.Z. spol. s r. 0. — Jifi Krali¢ek 608 737 331
Vypracoval — Mariian Dzurus, 736 787 505

Stavebnik:
Obec Supikovice 130, 790 51 Supikovice, Roman Bican - starosta obce, 733426549
starosta@supikovice.cz, scvbjor, IC: 00303429

Ing. Jifi Danis, DIK - dodavatelsko inZenyrska kancelar s.r.o.
nam. Svobody 879, Jesenik, 790 01, tel.: 584 412 429, fax.: 584 412 432, www.dik-jesenik.cz

P¥i provadéni praci je tifeba dodrZovat zakon ¢. 251/2005 o inspekci prace, smérnici BOZP ¢. 595 a stavebni
zakon ¢. 183/2006 a jeho provadéci predpisy.

3. Podmiiiujici, souvisejici a navazujici stavby:
Podmiiiujici akce - vloZené: nejsou

| Interni Cislo SAP Nazev projektu: Stav:

Navazujici akce - vloZené:

| Interni Cislo SAP Nazev projektu: Stav:

4. Vyjadi‘eni a ziznamy — viz. pfiloha

NAL
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Novy sloup.

V pripadé technické nemoznost1
instalace nového kabelu na nemovitost
bude no sloupu instalovane HSU.
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STAVEBNIK: CETIN o.s., Ceskomoravska 2518/19, 190 @@ Praha 9
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Novy sloup.

V pripadé technické nemoznost1
instalace nového kabelu na nemovitost
bude no sloupu instalovane HSU.

1531713

SUPIM
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Vedeni odkopat,

trasu narovnat mimo nové obruby
a ochranit pomoci SYSPRO. Prechod
z PE11@ na SYSPRO obetonovat.

1531712

K.V.Z. spol. s r.o.

teleo projekee

Mokrda 386. 760 Q1 Zlin.

1C0 00546178

PROJEKTANT: JIR[ KRALICEK |VYPRACDVAL: MARIAN DZURUS

CISLO ZAKAZKY:

LEGENDA:
— s e e s s = PROJEKTOVANA TRASA
— T N~ — SDELOVACI KABEL

STAVBA:
VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD

SITUACE V KATASTRALNI MAPE

KVZ-4355/22
DATUM:
1272022
MERTTKO:
1: 500

katastralni iizemi Supikovice

STAVEBNIK: Obec Supikovice 138, 798 51 Supikovice

C2
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Novy sloup.

V pripadé technické nemoznosti
instalace nového kabelu ma nemovitost
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PROJEKTANT: JIR[ KRALICEK |VYPRACDVAL: MARIAN DZURUS

STAVBA:

VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD

SCHEMA

CISLO ZAKAZKY:
KVZ-4355/22

DATUM:
12720822

MERTTKO:

STAVEBNIK: Obec Supikovice 138, 798 51 Supikovice

D1




Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1471/1F

Obec: Supikovice [541117|&

Katastralni Gzemi: Supikovice [759571]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 4904

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: KMD

Urceni vyméry:; Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Obec Supikovice, ¢. p. 130, 79051 Supikovice
Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zp(isoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela neméa evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N...

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni tfad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Jesenik™@

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 21.12.2022 08:00.

© 2004 - 2022 Cesky Giad zeméméricky a katastraln{?

Verze 6.3.0 b1 [WWWE]

21.12.2022 9:15


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1531/8F

Obec: Supikovice [541117]%

Katastralni Gzemi: Supikovice [759571]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 489

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Druh pozemku: orna puda

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Obec Supikovice, ¢. p. 130, 79051 Supikovice

Zpusob ochrany nemovitosti

Néazev

zemédélsky ptdni fond
Seznam BPEJ

BPEJ Vymeéra

751134 489

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Z&dné jiné zapisy.

«”" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N...

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni tfad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Jesenik™@

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 21.12.2022 08:00.

© 2004 - 2022 Cesky Giad zeméméricky a katastraln{?

Verze 6.3.0 b1 [WWWE]

21.12.2022 9:15


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z2

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 927/24

Obec: Supikovice [541117]&

Katastralni tzemi: Supikovice [759571]

Cislo LV: 481

Vyméra [m2]: 420

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: KMD

Urceni vyméry:; Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: manipula¢ni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

IKB Slévarna Pisec¢na s.r.o., ¢. p. 151, 79082 Pisecna

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zp(isoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela neméa evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ
Zékaz zatizeni
Zékaz zcizeni

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy

Typ

Z&vazek neumoznit zapis nového zast. prdva namisto starého

Zavazek nezajistit zast. pr. ve vyhodnéjsim poradi novy dluh

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA...

Podil

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni tfad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Jesenik @

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 21.12.2022 08:00.

© 2004 - 2022 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni?

Verze 6.3.0 b1 [WWWE]

21.12.2022 9:16


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: st. 129/1F

Obec: Supikovice [541117|&

Katastralni Gzemi: Supikovice [759571]

Cislo LV: 481
Vyméra [m2]: 387
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovwy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s ¢&islem popisnym:
Stavba stoji na pozemku: p. C. st. 129/1

Stavebni objekt:

‘ﬁ(
o
-
[e))
)

Adresni mista;

‘ﬁ(
1=}
(o)
»
)

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

IKB Slévarna Pisec¢na s.r.o., ¢. p. 151, 79082 Pisecna

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zp(isoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela neméa evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Typ
Zakaz zatizeni
Zékaz zcizeni

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy
Typ

Z&vazek neumoznit zapis nového zast. prdva namisto starého

Zavazek nezajistit zast. pr. ve vyhodnéjsim poradi novy dluh

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA...

Supikovice [159573]; ¢. p. 86; rodinny dim

Podil

21.12.2022 9:16


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA

Specifikace nakladi_VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD
PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: 1 VP VEGACOM 2021 - Ostatni STAND. % 2023.01
Polozkova databaze: 2023.01
Nazev stavby: VPIC Supikovice, Za Waltrovkou, RD

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Rekapitulace nakladi:

PRIPRAVA 14 256,17 K¢
ZEMNI PRACE 41 977,79 K¢
MONTAZ 36 299,27 K¢
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K&
GEODETICKE PRACE REALIZACE 13 472,57 K&
VECNA BREMENA PRIPRAVA 7 331,76 K¢
VECNA BREMENA REALIZACE 23 714,74 K¢
PROVOZNI PRACE 0,00 K&
MATERIAL DOD. CETIN 502,37 K¢
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 20 389,56 K¢
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K¢&
POPLATKY 0,00 K¢
Celkové naklady: 157 944,23 K¢
STAVEBN{ CINNOST 116 986,30 K&
NESTAVEBN{ CINNOST 40 957,93 K¢

Seznam polozek

Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky
PRIPRAVA
958084 Navrh cenovy a technicky
ZEMNI PRACE
958841 S Odvoz asfalt.vykopku-vozovka v b.metrech
952368 S Pokladka Zlab( TK2,T2N
958554 S Prace zemni do 50 m-ostatni ¢innosti
955265 S Prace zemni pro podzemni traté sitové
obetonovani prechodu z PE na SYSPRO
952345 S Ryha v travé 35/70-100
954958 S Ryha v travé 35/70-100 rozsiteni o 10 cm
955570 S Ryha ve vozovce lity asfalt 50/100
955053 S Vytyceni trasy v zastavéném terénu
MONTAZ
955015 S Demontaz samonos. kabeld do 5 XN
955010 S Demontaz ulozné trubky
955029 S Demontaz uloznych kabeld do15 XN
955824 S Instal.metal. kab. do stavajicich trubek
952649 S Méreni stejnosmérné béhem stavby- prvni ¢tyrka
952650 S Méreni stejnosmérné béhem stavby - dalsi ¢tyrka
952644 S Méreni stiidavé béhem stavby - dalsi ¢tyrka
952643 S Méreni stfidavé béhem stavby - prvni Ctyrka
952647 S Méfeni utlumu béhem stavby- prvni ¢tyrka
954999 S Montaz jedné Ctyrky s jednostr.Cislovani
954981 S Montaz samonosnych kabeld do 5 XN
955285 S Montaz spojky hrncové
952602 S Montaz trubky Glozné
957753 S Realizace traté sitové dohodou
rozpoctova rezerva
955298 S Ukonceni jedné ctyrky v rozvadéci
955259 S Ukonceni kabelu v rozvadéci
957739 S Utésnéni kabel. otvoru proti vihkosti
958469 S Uvedeni stavby do provozu
kolaudace

955630 S Vyhledani pribéhu tlk. kabelu pfi vystavbé

MnozZstvi

1.00 ks

8.00 m
11.00 m
1.00 ks
3720.00 v

18.00 m
18.00 m
8.00 m

26.00 m

65.00 m
11.00 m
11.00 m
11.00 m
2.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
65.00 m
1.00 ks
11.00 m
6200.00 JV

1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
6315.32 )V

1.00 ks

Company INTERNAL

Celkova cena

14 256,17 K¢

790,00 K¢
1220,67 K¢
6 493,66 K¢
3720,00 K¢

8509,32 K¢
2284,02 K¢
18 613,28 K¢
346,84 K¢

2198,30 K¢
143,99 K¢
252,56 K¢
674,85 K¢
397,46 K¢
184,16 K¢
122,48 K¢
107,39 K¢
198,73 K¢

30,62 K¢

2 696,20 K¢
606,05 K¢
220,00 K¢

6 200,00 K¢

30,62 K¢
444,35 K¢
773,91 K¢

6 315,32 K¢

1367,61 K¢



954987 S
958556 S
955024 S
955081 S
955083 S
GEODETICKE PRACE REALIZACE
955278 S

Vystrojeni jednod.patkov.stoZ.s kotvou
Zpracovani dok. skut. provedeni nad 50 m
Zruseni jednoduch. patkovaného stozaru
Zruseni ukonceni jedné Ctyrky v rozvad.
ZruSeni ukonceni kabelu v rozvadéci

Provedeni geodetického méfeni pro traté sitové

Vytycéeni hranic parcel pred realizaci stavby a vytyéeni nové trasy

956284 S
VECNA BREMENA PRIPRAVA
955313
VECNA BREMENA REALIZACE
958747 S
954830

Zaméreni trasy pro stavbu do 100m
UzavFeni sml. o SB o VBR

Plan geom.pro VBR do 200m v¢.(kus=100m)
Projednani Smlouvy o zfizeni vécného bfemene

Nahrada VBR - odhad
Pfesnd vyse nahrad za zfizeni sluzebnosti (vécného bfemene) nebo zpUsob jejiho uréeni, bude zndma po uzavieni

smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti se vsemi vlastniky dotéenych nemovitosti.

955315 Uzavieni sml.na z4kl.SSB a pfipr.vkl.VBR
958085 Zajisténi vkladu/vymazu vécného bfemene do/z KN
Limitka materidlu
Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky
MATERIAL DOD. CETIN
410636 S Souprava Cistici metalic. kabell - velka
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany
305463 S Deska kotevni 40x25x5 cm s otvorem
303918 S Deska kryci plast. 300x1000 mm
319092 S Dil ohybovy Syspro 160/110
305745 S Drat ocelovy pozink. D 1,8 mm
305789 S Drét ocelovy pozink. D 4,0 mm
303795 S Félie vystraznd 220mm PE oranZova
303813 S Félie vystraznd 330mm PE oranZova
300174 S Kabel samonosny TCEKFLES 1x4x0,6
312240 S Konektor UY2 pfimy - pInény
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m
306610 S Matice napinace M 16 CSN 021682
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
309698 S Ocnice kovova FeZn pro lano 10mm
318799 S Paska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm
305506 S Patka stozarova EZP 16x20x290 cm
301331 S Sloup drevény 6,5m-impregnace Korasit CK
314750 S Spojka kabelovd HSU univerzalni hrncova
318800 S Spona Bandimex $256-19,0mm
319184 S Spona trubkySYSPRO
313998 S Svorka kabelovd SH2 pro up. samon.kabell
307033 S Svorka lanova D 9-12 mm
306789 S Svornik M 16x1520x85x85 FeZn
306843 S Svornik M 20x410x90x25
306457 S Sroub s okem M 16 x 140 CSN021371
319209 S Trubka délend SYSPRO 160/110
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany
401646 S Matice $estihranna M 16,0 €SN 021601
401706 S Matice $estihranna M 20,0 €SN 021601
304267 S Paska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm cerna
301685 S Paska pryz. izola¢ni 19mmx10m Rotunda
404063 S Podlozka D 17 mm CSN 021702
404280 S Podlozka pérova D16,3 mm CSN 021740
404231 S Podlozka pro dfev.kon.D22mm FeZn pro M20
408324 S Sroub s Zestihr.hl. M16x180 CSN021301
402871 S Vrut s $estihr.hl. 10x80 mm CSN021810

1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks

6751.80 )V

1.00 ks

2.00 ks

1.00 ks
6200.00 JV

2.00 ks
2.00 ks

MnoZstvi

1.00 ks

1.00 ks
6.00 ks
3.00 ks
1.00 kg
0.30 kg
16.00 m
6.00 m
40.00 m
4.00 ks
2.20 kg
1.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
10.00 m
1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
10.00 ks
66.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
11.00 m

2.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
3.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
2.00 ks

Company INTERNAL

3786,84 K¢
6 324,56 K¢
3017,87 K¢
21,48 K¢
183,92 K¢

6 751,80 K¢

6 720,77 K¢

7 331,76 K¢

4344,74 K¢
6 200,00 K¢

5702,48 K¢
7 467,52 K¢

Celkova cena

502,37 K¢

251,19 K¢
249,30 K¢
1030,53 K¢
101,83 K¢
24,44 K¢
67,36 K¢
28,92 K¢
1200,80 K&
6,60 K¢
367,42 K¢
65,04 K¢
564,82 K¢
67,89 K¢
506,50 K¢
2742,62 K¢
2552,54 K¢
1057,68 K¢
111,40 K¢

2 419,56 K¢
186,01 K¢
64,96 K¢
156,14 K¢
122,20 K¢
51,60 K¢

6 392,21 K¢

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
ICO: 04084063

zastoupena na zakladé povéreni Valentynou Stachovou, specialistou pro vystavbu sité —
prekladky SEK

(,CETIN®)

a

]
(,Partner®)

(CETIN a Partner dale spole¢né oznacovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~omluvni strana“).

uzaviraji dne, mésice a roku nize uvedeného dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (,Obéansky zakonik®) tuto

DOHODU O PREVODU NEKTERYCH PRAV A POVINNOSTIi ZE SPRAVNIHO
ROZHODNUTI
(,Dohoda®)

ClL 1
PREDMET DOHODY

1. Partner ma dle spravniho rozhodnuti vydaného [KYM] (,Spravni organ*) dne [],
pod ¢j. [*], které nabylo pravni moci dne [*] (,Spravni rozhodnuti“) povoleno umistit
stavbu [*] (,Stavba“); Stavba zahrnuje rovnéz stavbu vedeni a zafizeni sité
elektronickych komunikaci (,Stavba telekomunikaéniho vedeni a zafizeni®).
Spravni rozhodnuti je Pfilohou €. 1 Dohody.

2. Pfedmétem Dohody je pfevod nékterych prav a povinnosti ze Spravniho rozhodnuti
Partnerem na spoleCnost CETIN, a to (i) pfevod prava umistit Stavbu
telekomunikacniho vedeni a zafizeni za podminek uréenych Spravnim
rozhodnutim, (ii) pfevod téch prav a povinnosti, ktera jsou urCena stanovisky
dot&enych organu statni spravy, vlastnika i spravcl inzenyrskych siti a u€astnikd
fizeni pro umisténi Stavby, vztahuji-li se ke Stavbé telekomunikaéniho vedeni a

zarizeni.
o cLn
PREVOD PRAV
1. Partner s u€innosti ke dni uzavieni Dohody, na spoleCnost CETIN pfevadi:

a) pravo umistit Stavbu telekomunikacniho vedeni a zafizeni za podminek
uréenych Spravnim rozhodnutim,

b) prava a povinnosti, ktera jsou uréena stanovisky dotéenych organl statni
spravy, vlastnikl i spravcu inzenyrskych siti a u€astnikl fizeni pro umisténi
Stavby, vztahuji-li se ke Stavbé telekomunika¢niho vedeni a zafizeni.

2. Partner se zavazuje pfevod prav a povinnosti dle €l. Il odst. 1 Dohody pisemné



>

oznamit Spravnimu organu nejpozdéji do ftficeti (30) pracovnich dnl ode dne
uzavieni Dohody.

1.
ZAVERECNA USTANOVENI

Dohoda nabyva platnosti a u¢innosti dnem uzavreni.

Dohoda muze byt zménéna pouze dohodou Smluvnich stran, formou pisemného
dodatku podepsaného obéma Smluvnimi stranami; zména jinou formou je
vylou€ena. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav, byt opatfenych zaru¢enym elektronickym
podpisem dle zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. Dodatky k Dohodé musi byt
pisemné Cislovany a vstupuji v platnost a nabyvaji ucinnosti dle ¢l. Ill odst. 1

Dohody.

Pisemnym stykem €i pojmem ,pisemné*“ se pro ucely Dohody rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:
a) v listinné podobé;
b) e-mailovou zpravou se zaruCenym elektronickym podpisem dle zak. ¢.
297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich diveéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Partner bere na védomi a souhlasi, Ze nad ramec ustanoveni Dohody nebudou
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené
mezi Smluvnimi stranami €i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim
se pfedmétu plnéni Smlouvy, ledaze je v Dohodé vyslovné sjednano jinak.

Vztahy z Dohody vyplyvajici i vztahy Dohodou neupravené se fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména Obg&anskym zakonikem. Smluvni strany se zavazuiji
vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sporud, vzniklych na zakladé
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyfeSeni zejména prostifednictvim
jednani odpovédnych osob nebo jinych povérenych subjektd. Nedohodnou-li se
Smluvni strany na zpusobu feSeni vzajemného sporu, ma kazda ze Smluvnich
stran pravo uplatnit svdj narok u pfislusného soudu Ceské republiky.

Dohoda obsahuje upIné ujednani o pfedmétu Dohody a vSech nalezitostech, které
Smluvni strany mély a chtély v Dohodé ujednat, a které povazuji za dullezité pro
zavaznost Dohody. Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednani o Dohodé ani
projev ucinény po uzavieni Dohody nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Dohody a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran. V
pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Dohody a jejimi pfilohami, prfevazi text Dohody.

Dohoda je sepsana ve dvou (2) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu,
kazda Smluvni strana obdrzi po jednom (1).

Nedilnou soucasti Dohody jsou nasledujici pfilohy:
Pfiloha €. 1 — Spravni rozhodnuti
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