

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 21 dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)	
Zadavatel:	Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	099 59 858
Název veřejné zakázky:	Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice

Ve smyslu odst. 4.4 návrhu smlouvy o dílo zadavatel/objednatel zajistil povolení změny záměru před dokončením, kterou v návaznosti na změnu zadávací dokumentace č. 16.6 z 10. 6. 2025 dává účastníkům k dispozici tímto doplněním zadávací dokumentace.

Doplnění zadávací dokumentace č. 21.1:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci v části přílohy č. 2 „Požadavky zadavatele na výkon a funkci díla“ o dokument ve smyslu odst. 4.3.6 smlouvy, a to Rozhodnutí Městského úřadu Rudná, Stavební úřad, ze dne 30. 6. 2025, č. j.: 04274/25/MUR/SU/DJi, „ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM“, ve znění Rozhodnutí Městského úřadu Rudná, Stavební úřad, ze dne 3. 7. 2025, č. j.: 04448/25/MUR/SU/DJi, „Oprava zřejmých nesprávností“, která tvoří přílohu tohoto doplnění. Tato rozhodnutí se tak stávají součástí Požadavků zadavatele na výkon a funkci díla.

Vzhledem k tomu, že povaha doplnění nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, zůstává lhůta pro podání nabídek tímto doplněním nedotčena.

V Drahelčicích dne 3. 7. 2025

Ing. Petra Ďuranová, předsedkyně svazku