

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky: **Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici**

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Město Mohelnice
Adresa: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: užší podlimitní řízení
Evidenční číslo zakázky: Z2017-003192

Zadavatele pro výkon zadavatelských činností v souladu s ustanovením § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek k výše uvedené veřejné zakázce v rámci tohoto zadávacího řízení smluvně zastupuje společnost VZ Office a.s., se sídlem Ruská 94/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, e-mail info@vzoffice.cz, zastoupená Ing. Jiřím Kimlem, statutárním ředitelem společnosti.

V souladu s ustanovením § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Dotaz č. 1

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 dotazů č. 2, byla opravena pouze jedna položka týkající se pilot (p. č. 20), bohužel tato položka byla opravena chybně. Ve VV SO 01 jsou piloty DN 600: 104 m, DN 900: 362 m, DN 1000: 75 m. Tyto výměry pilot odpovídají celkovému výpisu pilot (výkres D.1.1.3), který je zpracován jak pro SO 01, tak pro SO 03, proto, pokud zadavatel nechá piloty ve VV SO 03, je nutné jejich výměru odečíst v SO 01, nebo je možné nechat piloty v SO 01 tak, jak jsou, a do SO 03 již žádné další piloty nedávat, tedy v tomto případě je ve VV SO 03 zrušit.

Odpověď: Zadavatel sděluje, že položka č.34 byla v přiloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb verze 03 opravena na délku 72 m a u SO 03 byla opravena na délku 32,0 ,

Dotaz č. 2

Dále ve VV SO 03 jsou další položky pro piloty (p. č. 9, 10, 11), které by měly být ve VV zrušeny.

Odpověď: zadavatel sděluje, že v přiloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb verze 03 byly u objektu SO 03 položky č. 9, 10, 11 odstraněny.

Zadavatel dále sděluje, že:

-souběžně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace zasílá upravený Soupis stavebních prací dodávek a služeb – verze 03

-s ohledem na úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 4. 2017 do 13:00 hod.

V Ostravě dne 10. 4. 2017

.....
Ing. Jiří Kiml
statutární ředitel VZ Office a.s.
Společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností