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B Souhrnna technicka zprava

B.1

a)

b)

d)

B - Souhrnna technicka zprava

POPIS UZEMi STAVBY

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uUzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Stavba je navrzena v katastru obce Velemin, na parc. p.¢. 658/1, 1092, 1093/1 p.C.st.
165/3, 165/5, k.U. MileSov u Lovosic [694649] v CHKO Ceské stfedohofi v nadmorské vysce cca
836 m.n.m. Pozemek p.€. 658/1 je mirné svazity k severozapadu. Popisovana stavba je pfistupna
pouze po turistické trase, aredl je zasobovan nakladni lanovkou. Vlastni navrhovana sestava
COV bude situovana ve stavajicim arealovém provoznim objektu na p.¢.st. 165/3. Navrhované
kanaliza¢ni potrubi a zasakovaci objekt budou situovany na p.¢. 165/1 a 1092. Stavba se nachazi
v zastavitelné ploSe. Zvoleny pozemek vyhovuje pozadavkim stavby a budoucimu provozu,
pfistup ke stavbé je zajiStén po turistické trase a dopravni lanovkou. Pro potieby vystavby
nebudou zfizovany provizorni pfipojky vody ani energii, budou vyuzity stavajici arealové zdroje.
Misto stavby se nachazi v Uzemi bez kanalizace pro vefejnou potiebu. Pfes pozemky stavebnika
v misté instalace stavebnich objektd neprochazi zadné inzenyrské sité (v misté navrhovaného
potrubi PVC DN100 prochazi dle sdéleni investora pouze sdélovaci kabel viz. znageni v D.7 PP,
kabel bude pred realizaci vyty€en). Stavba se nachazi v zastavitelné ploSe.

udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Zamér je v souladu s platnym rozhodnutimi: &.j. MU-S/ZP/14790/2021-17 ze dne 24.11.2015, &.j.
¢.j.. MULO 18651/2015 ze dne 16.7.2015 ze dne 13.1.2021 a ¢.j. MULO 23967/2015 ze dne
23.7.2015.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Velemin. Nejedna se o zménu uzivani
stavby.

udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(i na vyuzivani
uzemi

C.j. MU-S/ZP/14790/2021-17 ze dne 24.11.2015, &.j. C.J.: MULO 18651/2015 ze dne 16.7.2015
ze dne 13.1.2021 a €.j. MULO 23967/2015 ze dne 23.7.2015.

Stavba nevyzaduje vyjimky z platnych pravnich predpisu.

informace o tom, zda a v jakych v ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti
V projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a dotéenych organu.

Stanovisko spravce Povodi — Povodi Ohfe s.p. &.j. POH/57988/2020-2/037200 ze dne
21.12.2020. Bylo vydano souhlasné stanovisko za dodrzeni podminek obecného charakteru
(Dodrzeni limitd NV 57/2016 Sb., predlozeni zkousek té&snosti dle CSN, apod.).

Stanovisko AOPK CR &.j. SR/1751/CS/2014-22 ze dne 11.6.2021. Jednotlivé pfipominky byly
vyporadany a zapracovany do DSP, DPS. Soupis pfipominek a jejich vyporadani viz. dokladova
¢ast E. dokumentace.
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f)

g)

h)

PfisluSna vyjadieni budou pfedlozena stavebnikem.

V projektové dokumentaci byly dodrzeny zejména obecné technické pozadavky podle vyhlasky €.
590/2002 Sb. o technickych pozadavcich na vodni dilo.

Stavba je stavbou nezbytné technické infrastruktury dle § 67, zdkona &. 254/2001 Sb.

vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

V prostoru vystavby bylo provedeno nejnutnéjSi geodetické zaméfeni - Zaméfime CZ s.r.o.
03/2022 véetné urceni pribéhu stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. Toto zaméreni spolu s
archivnimi dokumenty byly podkladem pro projekéni prace na DSP, DPS. Byl zpracovan
hydrogeologicky prizkum — Mgr. Klapka 04/2021. HDG prizkum doporudil zasak precisténych
vod formou vsakovaciho prvku, stanovil jeho dimenzi a vliv vypousténi precisténych OV na okolni
prostfedi. HDG priizkum je soucasti projektové dokumentace viz. pfilohova ¢ast E dokumentace.

ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy.

Stavbou bude dotéeno ochranné pasmo lesa dle zakona €.289/1995 Sb., o lesich.

Zajmové uzemi se nachazi na samém okraji rozsahlého ochranného pasma Il.b. stupné vodniho
zdroje ,Malé Zernoseky sbé&rna jimka se zafezem®, &. rozhodnuti Vod 2/7/1983".

Zajmové uzemi stavby nelezi v pamatkové chranéném uUzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kulturni pamatky nebudou stavbou dotéeny.

Stavba se nenachazi na pozemcich s ochranou ZPF.

Stavba se nachazi na uzemi CHKO Ceské stfedohofi.

Stavba se nachazi na tzemi Narodni pfirodni rezervace MileSovka.

Stavba se nachazi v Celoevropsky chranéném uzemi Natura 2000.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolované uzemi apod.,

Stavba se nachazi mimo zaplavové uUzemi. Stavba bude umisténa mimo Uzemi postizené
poddolovanim.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

z uzemi

Navrzené stavebni upravy jsou bez vlivu na okolni stavby a pozemky. Po dokoné&eni stavby nema
stavba zadny vliv na okoli. Vlivem vystavby nedochazi k ovlivnéni odtokovych poméra. P¥Fi
umisténi bude respektovana CSN 73 6005 a dale vyhlasky &. 269/2009 Sb. v platném znéni.
Zdroj elektrické energie bude =zajiStén ze stavajiciho rozvodu NN nebo napfiklad pomoci
dieselového agregatu. Stavebni vykopy nebudou v misté stavby s nejvétsi pravdépodobnosti pod
hladinou podzemni vody (pokud v3ak dojde pfi provadéni zemnich pracich k zastizeni hladiny
podzemni vody &i nevhodné geologie, je nutné neprodlené informovat projektanta, aby mohlo
dojit k navrzeni technickych opatfeni — nutno vzdy individualné staticky posoudit). Pfi realizaci
stavby bude stavebnikem zajisténo dodrzeni obecnych technickych pozadavkl( na vystavbu,
platnych zakoni, vyhlasek, nafizeni a CSN. Koordinace stavby bude zaji$téna dle mnozstvi jejich
dodavatelll. Budou dodrzovany navody a manualy dodavatell technologie a Ukony na stavbé
musi byt provadény s dodrZenim technologické kazné.
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)

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Vystavba COV a souvisejicich objektt nevyzaduje demolice jinych staveb ani kaceni drevin.
V blizkosti stavby se nenachazi vzrostlé stromy ani kefe, které by mohly byt v souvislosti se
stavbou poskozeny. V ramci stavby budou provedeny demontaze stavajiciho vystrojeni nadrzi a
odstranéni stavajici nadrze &. 3 v provozni budové.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa
Zabory pozemku plnicich funkci lesa a ZPF nejsou zapotrebi.
) Gzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojeni na el. energii a dopravni infrastrukturu je feSeno v ramci stavajiciho arealu a stavajicich
arealovych komunikaci. V misté neni zbudovana kanalizace ani vodovod pro vefejnou potiebu.
m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni nijak podminéna ani ni¢im vyvolana. Prace budou provadény podle €asového
harmonogramu zhotovitele stavby. Pfedpokladana doba vystavby je 8-12 tydn(.
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
vSe v katastralnim uzemi MileSov u Lovosic [694649]
pg:z:;y LV V‘Zr':f’)ra Vlastnik Druh pozemku
. . A > . . . zastavéna
Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i., Bo¢ni Il 1401/1a,
165/3 | 85 997 | Zabshlice, 14100 Praha 4 plocha a
nadvori
Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i., Boéni Il 1401/1a, ;
1092 85 322 Zabéhlice, 14100 Praha 4 Ostatni plocha
Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i., Boéni Il 1401/1a, ;
658/1 85 3583 Zabéhlice, 14100 Praha 4 Ostatni plocha

0)

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Po dokonéeni vystavby nedojde ke vzniku ochrannych ani bezpeénostnich pasem. Budou

respektovany odstupové vzdalenosti podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhladky &. 501/2006 Sb. o
obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi.

B.2

CELKOVY POPIS STAVBY

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokondené stavby COV a nakladani s precisténymi vodami. Konkrétné o
nahrazeni technologie COV, rekonstrukci provozniho objektu, dobudovani kanaliza&ni ptipojky a
vsakovaciho objektu. Pruzkumy dle charakteru stavby nebyly provedeny. Méfeni a kontrola
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b)

c)

d)

f)

jakosti precisténych vod bude kontrolovana v souladu s NV 57/2016 Sb. a pfisluSnym
vodopravnim rozhodnutim. COV je dimenzovéana s rezervou pro pfipadné narazové zatiZeni.
ZpUsob likvidace predcisténych vod je vsakem do vod podzemnich v souladu s vyhotovenym
hydrogeologickym posudkem a platnou legislativou.

ucel uzivani stavby
Stavba bude slouZit k &isténi splagkovych odpadnich vod z arealu staveb UFA AV CR a OPS —
MileSovka.

trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na
stavby a technickych pozadavki zabezpecéujicich bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych poZadavkl a technické poZadavky zabezpedujici
bezbariérové uzivani dle charakteru stavby nebylo vydano. Dilo nebude bézné pfistupné, vstup
bude povolen jen pracovnikiim provozovatele. Bezbariérové uzivani stavby se nepfedpoklada.

Navrh stavebniho FeSeni odpovida vyhl. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ze
dne 12. srpna 2009 v plathém znéni. Jedna se zejména:

§33 —kanaliza¢ni pfipojky odpadnich vod jsou umistény v nezamrzné hloubce, alternativné jsou
ochranény stavebné proti promrznuti.

informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
V projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a dotéenych organu.

Stanovisko spravce Povodi — Povodi Ohfe s.p. &.j. POH/57988/2020-2/037200 ze dne
21.12.2020. Bylo vydano souhlasné stanovisko za podminek dodrZzeni podminek obecného
charakteru (Dodrzeni limitd NV 57/2016 Sb., pfedloZeni zkousek t&snosti dle CSN).

Stanovisko AOPK CR ¢&.j. SR/1751/CS/2014-22 ze dne 11.6.2021. Jednotlivé pfipominky byly
vyporadany a zapracovany do DSP, DPS. Soupis pfipominek a jejich vypofadani viz. dokladova
¢ast E. dokumentace.

PFislusna vyjadreni budou pfedlozena stavebnikem.

V projektové dokumentaci byly dodrzeny zejména obecné technické pozadavky podle vyhlasky &.
590/2002 Sb. o technickych poZadavcich na vodni dilo.

Stavba je stavbou nezbytné technické infrastruktury dle § 67, zakona ¢&. 254/2001 Sb.

ochrana podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy.

Stavbou bude dotéeno ochranné pasmo lesa dle zakona €.289/1995 Sb., o lesich.

Zajmové Uuzemi se nachazi na samém okraji rozsahlého ochranného pasma llb. stupné vodniho
zdroje ,Malé Zernoseky sbé&rna jimka se zafezem®, &. rozhodnuti Vod 2/7/1983".

Zajmové uzemi stavby nelezi v pamatkové chrdnéném uUzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kulturni pamatky nebudou stavbou dotceny.

Stavba se nenachazi na pozemcich s ochranou ZPF.
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g)

Stavba se nachazi na tizemi CHKO Ceské stfedohofi.
Stavba se nachazi na uzemi Narodni pfirodni rezervace MileSovka.
Stavba se nachazi v Celoevropsky chranéném uzemi Natura 2000.

Stavba se nachazi v tzemi USES Mile$ovka.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

navrhové parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zarizeni stavenisté

Horni stanice lanovky
Dolni stanice lanovky

Predpokladané kapacity provozu a vyroby:

cov

Cistirna odpadnich vod

plocha cca 150m2
plocha cca 595m2

STMH15 (Hellstein s.r.0.)

(pFipadné jina COV splfiujici pfedepsané parametry)

Material

Rozméry COV
Hmotnost

Pocet pfipojenych osob
Produkce odpadnich vod

polyethylen (PE)
1700x1600x v=2200 mm
230 kg

15 EO (max.20EO)

461 m3/rok (Qrok prdm.)
691 m3/rok (Qrok max.)
1280 I/s (Qd pram.)
1920 I/s (Qd max.)

(dle pfilohy €. 12 k vyhlaSce Ministerstva zemédélstvi €. 428/2001 Sb)

Provozni objekt COV

Budou provedeny sanace objektu v nezbytném rozsahu véetné vymény vstupnich dvefi dale
bude provedeno odstrojeni stavajicich nadrzi a nefunkénich zafizeni v€etné Cerpadel. Bude
provedena demontaz a kompletni odstranéni stavajici nadrze ¢€.3. Bude osazena nova
technologie vetné Cerpadel, MaR a pfislusné elektroinstalace.

Akumulaéni jimka A2

Material
Objem
Rozmeéry jimky

Kanalizaéni potrubi

Material
Délka

Material

polyethylen (PE)
2m3
1200x2400x v=1600 mm

polyvinylchlorid PVC DN100 SN4
35,07 m

polyvinylchlorid PVC  DN100
perforované potrubi

drenazni,
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h)

Délka 210m

Revizni $achty

Material polyvinylchlorid PVC DN400 (425)
Pocet novych Sachet 7ks (RS1, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Vsakovaci objekt

Material polypropylen (PP)

Popis vsakovaci  objekt se bude  skladat
z jednotlivych vsakovacich bloku

Rozméry 1 vsakovaciho bloku 1200x2400x v=520 mm

Hmotnost 1 bloku 52kg

Akumulaéni schopnost 95%

Pevnost v tlaku min. 400 kPa

Min. kryci vrstva 0,3m

Celkovy rozmér vsakovaciho objektu 2400x9600x v=520 mm

Celkovy pocet pouzitych blokd 8 ks

zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

Stavba bude napojena na el. energii a dopravni infrastrukturu v ramci stavajiciho arealu.

Budou produkovany precisténé odpadni vody 461 m3/rok (Qrok pram.). Spotfeba Elektricka
energie bude &init cca 700,8 kWh/rok pro COV. Se spotiebou tepla neni uvazovano.

Nakladani s destovou vodou zlstava stavajici, navrhovana stavba ho neovliviiuje.

S provozem COV vznika odpadni produkt — prebytedny kal, ktery je v Katalogu odpadti zafazen
pod katalogové €&islo 19 08 05 s oznacenim kal z &iSténi komunalnich odpadnich vod. Kal bude
akumulovan v nepropustné plastové nadrzi 501 a svazen dopravni lanovkou, kde bude pfedan
k likvidaci odborné osobé dle legislativy. MnoZstvi od&erpaného kalu bude doplnéno na zakladé
zkuSebniho provozu.

zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude provedena jako jeden celek.

e Pfedpokladana doba stavby: 8-12 tydnu. (Pfesny harmonogram stavby bude pFedlozen
zhotovitelem).

e Uvedeni COV do provozu, individualni zkougky 4 tydny (Pfesny harmonogram stavby bude
predlozen zhotovitelem, dodavatelem technologie)

e Zkus$ebni provoz: 6 mésicu v zavislosti na rozhodnuti pfislusného vodopravniho tradu

e Provedeni stavby v roce 2023-2025.

Navrhovany postup vystavby je nasleduijici:

« vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti a hranic ochrannych pasem a stavenisté
* provedeni vykopu, pazeni

« ovéfeni polohy a hloubky ulozeni inzenyrskych siti, provedeni jejich zajisténi

» dokonéeni zemnich praci, vystavba vsakovaciho objektu

« vystavba kanalizaéniho potrubi, reviznich $achet

« z&erpani nadrzi a demontaze stavajici technologie COV

* sanace provozni budovy
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« osazeni nové technologie COV, vystrojeni stavajicich nadrzi

* propojeni kanalizaéniho potrubi

* provedeni zkousky vodotésnosti potrubi

* zasypani vykopu a uvedeni povrchu do pavodniho stavu

« uvedeni technologie COV do provozu

+ zaSkoleni osoby odpovédné za provoz zafizeni, pfedani provozni dokumentace a revizi

j)  orientaéni naklady stavby
Orienta¢ni naklady na stavbu ¢ini cca 1.400.000,- K& bez DPH. Viz. polozkovy rozpocet, ktery je
soucasti PD viz. pfiloha E, F

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Umisténi navrhované stavby je dano umisténim stavajici COV a souvisejici kanalizace, ktera se
nachazi v aredlu staveb na vrcholu MileSovka. Nova technologie COV bude umisténa ve stejném
provoznim objektu jako ptivodni COV. Prostorové feseni objektu je dano pozadavky na jeho funkci a
rozmisténi technologickych zafizeni s pfihlédnutim k vazbam na okoli (mozZnosti dopravniho napojeni,
CHKO, NPR aj.).

Urcujici ulohu v architektonickém feSeni sehravaji technologicka a funkéni hlediska Cisténi odpadnich
vod. Navrhované feSeni stavby neovlivni vzhled stavajicich objektd a celého aredlu staveb MileSovka.

Stavba bude umisténa ve stavajici provozni budové a pod povrchem Uzemi a nebude mit vliv na jeho
celkovy vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy reviznich Sachet.

B. 2.3 Zakladni technicky popis stavby, provozni feSeni
Stavajici stav

Stavajici COV byla navrhovana na kapacitu 7EO s moznosti kratkodobého hydraulického pretizeni
(pfi néarazovych navstévach turistd v bufetu a meteorologické stanici). COV je mechanicko-
biologického typu a pracuje na principu nizko-zatéZové aktivace s Uplnou stabilizaci kalu. Sestava
COV se sklada z predfazenych ruéné stiranych &esli o prdlind 20mm, primarni nadrze (PN),
biologického reaktoru SBR, nadrze pro hrubou filtraci (biofiltru), zemniho filtru.

V sougasné dobé se stavajici COV nachazi v destabilizovaném stavu. Divodem je dlouhodobého
pretizeni, které zpusobuje Spatnou sedimentaci aktivovaného kalu, diky ¢emuz dochazi k dnikim
nerozpusténych latek do odtoku, zacpani biologického filtru a naslednému zanaseni zemniho filtru. Je
ohrozena funk&nost COV a plnéni limitd na odtoku danych platnym vodopravnim povoleni. Stavajici
systém s SBR reaktorem klade velké naroky na obsluhu a je velmi citlivy na pfesné nastaveni hlavné
pfi nerovnhomeérnych natocich.

Navrhovany stav

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho nefunkéniho Cistirenského zafizeni a dostavba
zasakovaciho objektu a souvisejici kanalizace. Cilem je zajisténi nakladani s pfec€isténymi odpadnimi
vodami pro zajmovy aredl, zaji$téni provozu mechanicko-biologické COV a pInéni limitd danych
prisluSnou legislativou Stavajici biologicka linka umisténa uvnitf provozniho objektu na p.¢.st. 165/3,
k.4. MileSov u Lovosic bude upravena a doplnéna o novou sestavu mechanicko-biologické COV napf.
STMH15 Hellstein s.r.o. (pfipadné jinou COV o obdobnych parametrech) véetn& akumulaéni nadrze
pro predisténou odpadni vodu A2 (2m3) a nové trubni a strojni technologie. Kapacita COV bude ¢&init
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15-20(max) EO. Dale je navrhovana Uprava stavajici provozni linky COV, ktera bude zahrnovat
odstrojeni stavajici nadrze SBR a jeji pfebudovani na usazovaci nadrz UN2, ktera bude slouzit spolu
se stavajici nadrzi UN1 jako dalSi akumulace pro zachyt narazovych pfitokd. Tim vznikne pfedfazeny
usazovaci objem o cca 3m3. COV bude nové vystrojena o nova &erpadla, propojovaci potrubi,
hladinové spinace, indukéni pritokomér a fidici jednotku. Soucéasti budou i sanaéni prace stavajiciho
provozniho objektu. Jako zafizeni stavenisté bude vyuzZita horni a dolni stanice lanovky viz.
koordinaéni situace. Tato lanovka bude vyuzita i pro veSkerou dopravu stavebniho materialu. V ramci
realizace bude obmeénén stavajici filtrat zemniho filtru a bude vybudovan jeho obtok pro pfipad
ucpani, dale budou zbudovany nové revizni Sachty a zasakovaci objekt v souladu s hydrogeologickym
posudkem.

VSechny objekty jsou vodohospodarské stavby. Stavby budou pinit ekologickou funkci a nebudou
negativné ovliviiovat Zivotni prostiedi. BlizSi dispoziCni, architektonické, vytvarné a konstruk&ni
podrobnosti jsou dale patrné z technickych zprav a vykresové dokumentace. Zemni prace je mozno
zahajit jen na zakladé povoleni pfislusného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat podminky
jednotlivych vyjadfeni. Vykopy pro podzemni vedeni od hloubky vétsi jak 1,3 m budou zabezpeceny
pazenim nebo budou event. svahovany 1:3 v souladu s vyjadfenim geologa. Sitka vykopu dle CSN
EN 1610. P¥i pouziti pazeni se rozSifi vykop o tloustku stén pouzitého pazeni. Vykopy budou ulozeny
na misto urené dodavatelem v blizkosti stavby. Pfedpoklada se ukladani trub do oboustranné
pazené ryhy $iroké dle CSN EN 1610. PaZeni musi byt vytahovano zasadné pfed hutnénim obsypu
(po krocich odpovidajicich tloustce hutnéné vrstvy). Do piskového loZze obsypu nad potrubim bude
ulozena vystrazna PVC folie. Vykopy v misté kfiZzeni se stavajicimi sitémi budou realizovany ru¢éné a
to 1,5 m pfed a za stavajici inZ. sité. Pokud bude ve vykopech zasazena hladina podzemni vody
budou vykopy zabezpeCeny tésnénym zataznym pazenim a na dno vykopu bude uloZeno v ryze
z vykopu. Piebyte€na zemina bude vyuzita na terénni Upravy na pozemcich stavebnika, pfipadné
bude odvezena dodavatelem stavby na skladku. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN
73 3050 a dle zastiZzené geologie.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Podle charakteru stavby nejsou pozadavky na jeji bezbariérové uzivani.

B. 2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby je jeji provoz zcela bezpeény. Zhotovitel stavby pfeda po dokonceni
stavby veskerou dokumentaci v€. bezpe€nostnich opatfeni k jednotlivym objektiim véetné provoznich
fadu a revizi stavebnikovi. VSechny poklopy budou zajiStény proti otevieni. VeSkeré objekty budou
uzaviené a odvétravané. Projekt je feSen tak, aby byly dodrzeny podminky zajistujici bezpe&nost
prace a provozu jak b&éhem stavby, tak po jejim dokonceni. Je nutné dilo uzivat v souladu s platnymi
normami, navodem od vyrobce a provoznim fadem. Pro bezpe€nost prace pfi stavebnich pracich plati
vyhlaska &. 363/2005 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bamského Ufadu, ktera

nahrazuje starSi vyhladku €. 324/1990 Sb. Z hlediska protipozarniho zabezpec€eni stavby nejsou
kladeny Zadné zvlastni poZadavky.
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B. 2.6 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

e  Hrubé predcisténi
Stavaijici ruéné stirané &esle s prilinou 40mm nachéazejici se v $achté pred provoznim objektem COV
budou tlakové vygistény véetné v8ech natokovych vétvi do COV.

e Provozni objekt Cistirny odpadnich vod

Stavajici stény a strop provozniho objektu budou lokalné sanovany. Sanacni prace budou spocivat v
odstranéni uvolnéné vrstvy betonu, mechanickému ocisténi odhalené vyztuze od rzi. Poté budou
mista natfeny inhibitorem koroze s adheznim muistkem, posléze se doplini reprofilaéni malta a provede
se celistvy povrch z hydroizolaéni stérky a nasledné se aplikuje novy natér. Rozsah sanacni praci
upresni investor nebo TDS na KD po mechanickém ocisténi uvolnénych vrstev betonu. Stavajici
podlahy budou vycistény a opatfeny epoxidovou priimyslovou stérkou s kifemicitym piskem a vysokou
mechanickou odolnosti tl. 4mm. Déale budou vyménény vstupni dvefe s ramem. Budou osazeny nové
zateplené dvefe 800/1970 v plastovém provedeni. Dvefe budou opatfeny provétravacimi otvory s
mrizkou. Bude demontovana stavajici nefunkéni ATS vcetné vystrojeni a bude provedeno zaslepeni
nefunkénich vytlakt PE d25. V ramci rekonstrukce budou kompletné odstrojeny stavajici nadrze ¢.1 a
¢.2 vCetné Cerpadel a souvisejiciho potrubi. Rovnéz bude kompletné demontovana a odstranéna
stavajici nadrz €.3.

¢ Usazovaci nadrz U1 + U2 (mechanické predcisténi)

Usazovaci nadrz U1 tvofi stavajici primarni nadrz PN1. V nadrzi zlstane zachovana stfredni délici
perforovana pficka rozdélujici nadrz na natokovou a odtokovu (Cerpaci) ¢ast. Obé tyto €asti jsou
vybaveny stavajicim aeracnim elementem, ktery bude demontovan. Stavajici SBR reaktor bude
odstrojen. Plvodni nadrz bude slouzit jako usazovaci soucasné s U1. U2 je rovnéZz osazena
stavajicimi aeracnimi elementy, které budou demontovany. Odpadni vody budou z nadrze U2 Cerpany
do COV. UN1 a UN2 budou propojeny gravitaénim pfepadem DN100. V ptipadé ucpani gravitaéniho
propoje nebo malého hydraulického zatizeni bude v UN1 osazeno kalové Cerpadlo s fezacim
zarizenim pro pfecerpani do UN2. Dale bude osazeno kalové Cerpadlo pro odCerpani pfebyteéného
kalu na zakladé vyhodnoceni kalové zkouSky. PfebyteCny kal bude &erpan vytlakem PE d40 do
zasobni nadrZe kalu o objemu 50I. Stejné feSeni sestavy Cerpadel bude feceno i pro nadrz UN 2 tzn.
1x kalové &erpadlo s fezacim zafizenim pro &erpani OV na natok COV a 1kr. kalové &erpadlo na
prebytecny kal. VSechna &erpadla budou osazena vytlaénym potrubim PE d40, v samotnych nadrzich
budou Cerpadla pro lepdi manipulaci osazena hadicemi pr.40/37 pro vytlak OV a pr.25/30,6 pro
prebytecny kal.

o Cistirna odpadnich vod — STMH15
K &isténi odpadnich vod z objektu je navrzena mechanicko-biologicka COV napt. COV STMH15 nebo
COV s obdobnymi parametry. COV splfiuje odtokové parametry dle NV 56/2016 Sb. Samotna nadrz
gistirny je typovy vylisek kulového tvaru z polyetylénu (PE). Ci$téni odpadni vod z objektu probiha
integrované v lince, ktera soustfeduje mechanické, vyrovnavaci pfedCisténi (usazeni), biologické
Cisténi, dosazovaci a kalovy prostor.

e Ridici jednotka
Rozvadé¢ GSM, LCD displej, ¢itac provoznich hodin aerace/kalovani, CPU fizeni, hlidani proudd,
hlidani stavu hadic, aut. regulace odtahu pfebyteéného kalu, elektronicky blok telemetrie s napojenim
na 2 telefonni &isla (automatické ovladani a zasilani SMS zprav o stavu zafizeni - poSkozeni, servis
apod.). Zafizeni je urené pro objekty s nepravidelnym provozem (zajisténi recirkulace odpadni vody
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mezi nadrzi a COV i v dobé& bez pfisunu odpadni vody). U Fidici jednotky bude v plat. boxu osazeno
dmychadlo jako zdroj vzduchu pro COV

e Akumulaéni jimka A2
Usazovaci jimku tvofi nova polyethylenova (PE) nadrz o objemu 2,0 m3.

¢ Kanaliza¢ni potrubi
Pregisténé odpadni vody z nové osazené RS9 budou natékat potrubim PVC-KG @DN100 SN4 na
piskovy filtr, za filtrem bude osazena nova RS12 pro odbér kontrolnich vzorkd. Piskovy filtr bude
obtokovan samostatnou vétvi pres R$10 do R$12. V $achtach RS 10 a 11 budou umisténa Soupata
s ruénim ovladanim pro otevfeni/zavieni dané vétve. Z RS12 povede pfes RS13, 14 rovnéz potrubi
PVC-KG @DN100 az do vsakovaciho objektu. Celkova délka nového potrubi @150 bude 35,07 m,
délka drenazniho potrubi PVC @150 celoperforovaného ¢ini 21,0m.

¢ Revizni Sachty
Budou osazeny revizni $achty PVC KG DN400 (425). Sachty budou osazeny poklopem tfida A15 dle
normy CSN EN 124,

Nové umistované Sachty: RS1, 9, 10, 11, 12, 13, 14

o Piskovy filtr
Stavajici filtrat Stérk frakce 16-32mm, pisek frakce 8-16mm bude ruéné vytéZzen a obménén za novy.
Stavajici drenazni potrubi bude tlakové vycisténo a ovéfena jeho funk&nost.

e Vsakovaci objekt VO
Pregisténa voda bude odtékat prepadem pres RS13 do vsakovaciho objektu. Vsakovaci objekt bude
tvofen ze vsakovacich boxl z PP s vysokou akumulaéni schopnosti cca 95%. Pro moznost kontroly a
pfipadného odcZerpani pfi preplnéni vsakovaciho objektu bude na konci drenaznich ramen
vsakovacim prvku osazena plastova revizni Sachta DN400 s dérovanym poklopem. Vykopy budou
pazeny, pfedpoklada se vodorovné pfilozné pazeni.

e Elektroinstalace
Elektro&ast zahrnuje nasledujici prvky:
- stavajici rozvadé& 400 / 230 V / 50 Hz, IP67 pro svételné a zdsuvkové okruhy 1x230V, 4x okruhovy
230V a pro vestavbu registraéni, fidici a telemetrické jednotky 12V. Rozvadél je umistény
v provoznim objektu. Rozvadé&¢ bude dovystrojen v souladu s realizaéni PD dodavatele stavby.
- VDT zasuvky 230 V / 400, kabelaz CYKY 1x16A 3x2,5mm2 a 1x10A CYKY 3x2,5mm2, montaz v LV
listach
*Elektroinstalace je feSena samostatnou realiza¢ni PD

B. 2.7 Pozarné bezpecénostni feseni

PBR neni vzhledem k druhu objektu feSena. Pozarni bezpeénost je fe$ena podle obecné platnych
norem z oblasti pozarni ochrany, ptedevsim podle CSN 73 0873 A CSN 73 0802.

B. 2.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Odpady vznikajici za provozu

10
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S provozem COV vznika odpadni produkt — piebyteény kal, ktery je v Katalogu odpad(i zafazen pod
katalogové Cislo 19 08 05 s oznaCenim kal z ¢&isténi komunalnich odpadnich vod. Kal bude
akumulovan v nepropustné plastové nadrzi 501 a svazen dopravni lanovkou, kde bude pfedan
k likvidaci odborné osobé dle legislativy. MnozZstvi odCerpaného kalu bude doplnéno na zakladé
zkuSebniho provozu.

Odpady vznikajici za stavby

Stavebni odpady budou uloZeny podle druhu a kategorie odpadu a na zakladé jejich skuteénych
vlastnosti (tfida vyluhovatelnosti odpadll vodou, vzajemna misitelnost, obsah Skodlivin v susiné atd.)
na schvalené Uulozisté (skladka inertniho materialu, skladka ostatniho odpadu, skladka
nezabezpeceného odpadu, terénni Upravy, rekultivace apod.), odpady vyuzitelné jako druhotné
suroviny budou nabidnuty k vyuziti.

Na nakladani se zeminami a jinymi pfirodnimi materialy vytéZzenymi béhem stavebnich innosti, pokud
vlastnik prokaze, Zze budou vyuzity v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouziti neposkodi
nebo neohrozi zivotni prostfedi nebo lidské zdravi, se zakon o odpadech nevztahuje.

V prabéhu praci bude vedena dodavatelem dila evidence odpadl podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoli pFistupna kontrolnim
organiim a to véetné dokladl. Doklady o nezavadném zneSkodnéni vSech pfi stavbé vzniklych odpadu
budou pfilozeny k Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, pfip. k zavérecné kontrolni prohlidce.

Jiné odpady vzniklé z provozu se nepfedpokladaji. Pokud ano, budou likvidovany podle internich
smérnic provozovatele.

Prebyte€ny material, nezuzitkovany béhem stavby, bude tfidén podle druhu a kategorii uvedenych
katalogem odpadu. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 223/2015 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, v platném znéni, jeho provadécimi predpisy a
predpisy s nim souvisejicimi, tj. odpady budou vyuzity nebo pfedany k vyuziti jinému (§ 11 odst. 1
citovaného zakona o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonU). V pfipadé, ze odpady nebudou
vyuzity, bude zajisténo jejich odstranéni v souladu s citovanymi pravnimi pfedpisy. Jedna se o odpady
ze stavebni &innosti a z prostoru zafizeni stavenis$té (vytéZzena zemina, demolice, smésny stavebni
odpad, odstranéna zelen, odpadni vody, atd.). Za nakladani s odpady zodpovida puvodce odpadu, {j.
dodavatel stavby.

PFi zavéretné kontrolni prohlidce (respektive pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu) bude nutné
predlozit doklady o zplsobu odstranéni odpadd ze stavebni €innosti, pokud jejich dalSi vyuziti nebylo
mozné, a evidenci odpad(l ze stavby (pfehled druhl a mnozstvi odpadu, v€. zplsobu nalozeni s
témito odpady).

Stavba nebude produkovat emise dle zakona o ovzdusi €. 201/2012 Sb. v platném znéni.

B. 2.9 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

Stavba nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu, bludnym proudim, technickou seismicitou, pfed
hlukem nebo proti povodnim.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k pfedmétné stavbé& neni feSeno. V Uzemi se nenachazi kanalizace ani vodovod pro
vefejnou potfebu. Objekty budou napojeny na stavajici areélovy rozvod NN v provozni budové. Bude
vybudovana nové kanalizace z R$9 do vsakovaciho objektu.

11
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a)

b)

c)

d)

popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba vyuziva stavajici dopravni feSeni — arealovou komunikaci, pfistupovou turistickou trasu a
dopravni lanovku. K charakteru stavby neni navrzeno bezbariérové opatieni.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba vyuziva stavajici dopravni Feseni.

dopravav klidu
Dle charakteru se doprava v klidu nefesi.

pési a cyklistické stezky
Dle charakteru se pési a cyklistické stezky nefesi.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

b)

c)

terénni Gpravy

PFi umisténi stavebnich objektt nebude zapotfebi odstranit zadné zakonem chranéné dreviny ani
jiné porosty. Zadné souvisejici stavby se neodekavaji. Stavebnik se v prib&hu vystavby
rozhodne, zda vytéZenou zeminu vyuzije k terénnim Upravam pozemku, Ci ji bude deponovat.
Veskeré stavbou naruSené terény budou uvedeny do plvodniho stavu, pokud budou sité
pokladany v blizkosti porost(, je nutno postupovat dle CSN 83 9061 — ochrana stromtl, porostd a
vegetacnich ploch a dale (dle §7, 8 zakona) v okoli stavenisté, tj. kofenovém prostoru provadét
vykopy ruéné ve vzdalenosti minimalné 2,5 m od paty kmene. PoSkozené kofeny zafiznout
rovnym fezem a rany oSetfit fungicidnimi pfipravky.

pouzité vegetacni prvky
K vystavbé neni tfeba pouZzit vegetaéni prvky.

biotechnicka opatreni
Nejsou navrZzeny a nebudou provedeny Zadné nakladnéjsi zasahy do pozemku.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba po dokon€eni nebude mit zadny vlivu na Zivotni prostfedi. Pfi realizaci stavby dojde
k negativnimu plsobeni na Zivotni prostfedi v okoli stavby, pfedevSim zvySenym hlukem,
prasnosti. V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli do¢asné zatizeno hlukem ze spalovacich motor(
(hutnici stroje, kompresory, dieselagregaty). Tato zatéZz pomine ukonéenim stavby. V pribéhu
stavby je tfeba feSit opatfeni ke snizeni téchto negativnich vliva, zejména pak omezenim doby
jejich trvani. Tyto negativni UCinky budou pouze kratkodobé a budou minimalizovany ze strany
dodavatele stavby na nezbytné nutnou dobu. Dodavatel stavby je povinen dodrzovat pfislusnou
platnou legislativu.

Obecné je zasadni zajiStovani provozu a provadéni udrzby vSech zafizeni v souladu s jejich
schvalenym provoznim a manipula&nim fadem.

12
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V ramci provozu je nezbytné vést peclivou evidenci o zplsobech likvidace odpadu a dalsi
souvisejici ¢innosti — to v§e ve smyslu pfislusnych provadécich predpisu.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatkovych strom{, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Nejsou nutné asanace ani demolice jinych staveb. Umisténi stavby nevyZaduje kaceni dfevin.
Budou zachovéany funkce a vazby v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Navrhovana stavba lezi v Uzemi Natura 2000. Stavba je navrhovana pro zlepSeni stavajiciho
stavu COV a pInéni legislativy. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi
Natura2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Neni podkladem.

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano
Neni podkladem.

f)  navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinych pravnich predpisu
Nejsou navrzena nova ochranna a bezpeénostni pasma podle jinych pravnich pfedpist.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nema pozadavky v oblasti ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
PFi stavbé budou pouzivany mobilni agregaty. Potrubi a tvarovky stejné jako prefabrikaty budou
odebirany z obchodni sité.

b) Odvodnéni stavenisté
Provadéni stavby nezasahne do stavajiciho odvodnéni Uzemi. Pokud se pfi stavbé vyskytnou
podzemni vody popf. srazkové vody ve vykopu, budou odCerpavany ponornym cCerpadlem a
zasakovany na pozemku stavebnika.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup ke stavenisti je pfes stavajici turistickou trasu, doprava materidlu je feSena pres stavajici
dopravni lanovku, neni tfeba zfizovat nové pfistupové komunikace. Stavenidté nebude vyZadovat
napojeni na jiné sité technické infrastruktury.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Viz. B.6
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e) Ochrana okoli stavby a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Nebudou nutné asanace ani demolice jinych staveb. Dojde pouze k ¢astecné demontazi stavajici
technologie COV a sanaci stavajiciho provozniho objektu. Umisténi stavby nevyzaduje kaceni
dfevin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Stavba bude provedena celda na pozemku stavebnika. Dojde pouze k doCasnému zaboru pro

zarizeni stavenisté po dobu stavby.

Zarizeni stavenisté

Horni stanice lanovky plocha cca 150m2
Dolni stanice lanovky plocha cca 595m2

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Dle charakteru stavby nejsou pozadavky na navrh bezbariérovych obchozich tras.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
S veskerymi odpady, které budou v prabéhu stavby vznikat, bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Pfehled
odpadl, které mohou vznikat v pribéhu stavby je uveden v nasledujici tabulce. Zalezi na
organizaci prace a postupech dodavatele stavby. Plvodci odpadd budou dodavatelé stavby.

Predpokladané druhy Nazev druhu odpadu Kategorie

odpadu vznikajici ve fazi odpadu

pfipravy zaméru Kéd druhu

odpadu

150101 Papirové a lepenkové O
obaly

150102 Plastové obaly 0]

150110 Obaly obsahujici zbytky N

nebezpecnych latek
(obaly od natérovych

hmot apod.)
17 01 01 Beton (@]
17 01 07 Smési nebo oddélené @]

frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych
vyrobkl neuvedené pod

€. 170106

170201 Drevo O

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) @)

1704 11 Kabely neuvedené pod €. @)
17 04 01

200101 Papir a lepenky (sbérovy @)
papir)

200301 Smésny komunalni @)
odpad

17 05 04 Zemina a kameni @)

17 09 04 Smésny stavebni a @)

demoli¢ni odpad
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Odpady budou zejména duasledné tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou pfednostné
vyuzivany. Odpady budou pfedavany pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k
vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu uréeného odpadu, pficemz kazdy plvodce odpadi je
povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich pfevzeti opravnéna.

O vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena priibézna evidence odpadu. Zplsob vedeni
evidence stanovi vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého nebezpelnymi
latkami, stanovi jeho zatfidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Muze
se jednat o materialy, oznadené ,N“ ve vyhlasce MZP &. 381/2001 Sb.:

16 02 14 Odpady z elektrického a elektronického zafizeni

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v&. vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

Po ukonéeni stavebnich praci pfedlozi zhotovitel stavby pfisluSnému odboru Zivotniho prostfedi
doklady o zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti.

Stavebnik preferuje vyuziti vykopané nadbytecné zeminy pro terénni Upravy na pozemcich v jeho
vlastnictvi. VeSkeré nadbytecné nevyuzitelné odpady budou predany k likvidaci odpovédné osobég,
dopraveny na nejblizsi skladku.

i) Bilance zemnich praci pozadavky na pfisun a mezideponie zemin
Mnozstvi vykopané zeminy — viz. soupis dodavek a praci — pfiloha F dokumentace.
Zemina bude ponechana v prostoru stavenisté. Vykopana zemina bude vyzita k zasypu vykopu a
terénnim Upravam. Zasyp nadrzi zeminou bude proveden do hloubky max. 400 mm pod terén.
Zbyld &ast vykopané zeminy bude pouZita stavebnikem k upravé terénu nebo odvezena
dodavatelem stavby na pfisluSnou skladku v souladu s platnou legislativou.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli dotasné zatizeno pradnosti a emisemi ze spalovacich
motord (hutnici stroje, kompresory, dieselagregaty). Tato zatéZz pomine ukonéenim stavby.
V prubéhu stavby je tfeba feSit opatfeni ke snizeni téchto negativnich vlivG, zejména pak
omezenim doby jejich trvani. PFi realizaci stavby se pro omezeni nepfiznivych vlivli pozaduje, aby
dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni prostfedky v odpovidajicim
technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a ukaplm ropnych produktd. Doporucuje se
zajistit skrapéni deponovanych stavebnich odpad( v pfipadé suchého a vétrného pocasi. Také je
tfeba udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v€as odstrafiovat jejich znecisténi. Bude
pozadovano zajistit o€istu dopravni techniky pfi vyjezdu ze stavby. Motory stavebnich mechanizmi
a dopravni techniky budou v chodu jen po nezbytné nutnou dobu.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecénostnich pfedpisi a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet NV 591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizaénimi
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prostifedky, jakoz i provadéni montaznich praci ve vykopisti. VSichni pracovnici dodavatele budou
pfed zahajenim stavby proskoleni odbornymi Skoliteli. | z téchto davodu je tfeba, aby pfi vybéru
zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu, Ze pfipadny uchaze€ prokaze z tohoto hlediska pfiznivé
vysledky a Getnost proSkolovani svych zaméstnanc(, nebot stavebnik pfi stavbé tohoto dila za
poskozeni zdravi zaméstnancu dodavatele neodpovida. Za dodrzovani bezpec¢nostnich predpist
bé&hem stavby odpovida stavbyvedouci.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat zakladni pravidla bezpecnosti prace, ktera jsou obsazena
ve Sborniku vybranych predpisti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich.

Prace budou provadény v souladu s platnymi pfedpisy o bezpelnosti prace. Pracovnici musi byt
pfed zahajenim praci seznameni s technologickymi postupy a s pfislusnymi bezpe€nostnimi
predpisy.

PFi vystavbé budou dodrzovany platné predpisy:

- Vyhl. 8. 48/1982 Sb. — vyhlagka CUBP, zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace

- CSN 05 0610 — bezpe&nostni ptedpisy pro svafovani plamenem

- CSN 05 0631 — bezpe&nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

- Zak. €. 258/2000 Sb. — o ochrané verejného zdravi a jeho naslednych provadécich predpist

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. — fesici pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi

- Nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb. — stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

- Vyhlaska €. 601/2006 Sb. — o bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve
znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb. a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

- Smérnice rady 92/57/EHS — o minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na
dogasnych nebo mobilnich staveniStich (osma samostatna smérnice ve smyslu &l. 16 odst. 1
smérnice 89/391/EHS)

- Zakon €. 262/2006 Sb. — zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. — upravuje dalSi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiS$téni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi dalSich podminek

bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, bouraci prace feSi pfiloha ¢€.3. oddil XII

- Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a provadéni zkousSek odborné
zpusobilosti

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou potfebna zadna opatfeni.

m) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni
Stavba nevyzaduje dopravné inzenyrska opatfeni
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n) Stanovani specialnich podminek pro provadéni stavby
Odkryté inzenyrské sité se po dobu stavby musi byt zajistény (podeprou, zavési, apod.). Pfi
definitivnim uloZeni bude nutno jednotliva vedeni ulozit tak, aby nemohlo dojit k jejich naslednému
poskozeni. Pfi vystavbé se nepredpoklada dotéeni hladiny podzemni vody. Z tohoto divodu nejsou
navrzena zadna opatfeni.

0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba neni rozdélena na dil¢i etapy vystavby a nevyzaduje zadné dalSi souvisejici stavby Ci
podmifujici nebo vyvolané investice. Prace budou provadény podle ¢asového harmonogramu
zhotovitele stavby. Pfedpokladané zapoceti s vystavbou je rok 2023-2025.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt fesi likvidaci odpadnich vod a zasak precisténych odpadnich vod do zemniho prostfedi pro
areal staveb UFA AV CR a OPS — MileSovka. Projekt pro provedeni stavby je zpracovan v souladu
s vydanymi rozhodnutimi a stanovisky DOSS.

ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a v souladu s platnymi prfedpisy. Projekt
pfedpoklada, Ze provedeni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl
jednotlivych materialt. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouzité
materialy budou schvaleny k pouziti v CR pro dany ugel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.
Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.
PFi kladeni venkovnich vedeni budou dodrzeny minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu

siti dle CSN 73 6005 a konkrétnich vyjadFeni spravch siti. VSechny sité budou opatieny pfislu§nymi
ochrannymi foliemi. Pfed zapo€etim vykopovych praci budou vyty&eny ostatni sité.

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon €. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi

Zakon €. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivli na zivotni prostfedi

Zakon €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 127/2005 Sb. O elektronickych komunikacich

Zakon ¢&. 128/2000 Sb. O obcich (obecni zfizeni)

Zakon &. 183/2006 Sb. tzv. Stavebni zakon

Zakon €. 541/2020 Sb. O odpadech

Zakon €. 254/2001 Sb. Vodni zakon

Zakon €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon

Zakon &. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 334/1992 Sb. O ochrané zemédélského pudniho fondu

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu st. spravy v energ. odvétvi a o zméné
nékterych zakonu (energeticky zakon)

Vyhl. €. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni

Vyhl. &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Vyhl. €. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovné-pravnich
vztazich

Vyhl. €. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Vyhl. €. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu)
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Vyhl. €. 252/2013 Sb. O rozsahu udaju v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o
zpusobu zpracovani, ukladani a pfedavani téchto udaju do informacénich systému verejné spravy

Vyhl. €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich

Vyhl. & 183/2018 Sb. O nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho ufadu a o
dokladech pfedkladanych vodopravnimu ufadu

Vyhl. €. 178/2012 Sb. kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zplsob provadéni
¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokl

Vyhl. & 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

opatieni

Vyhl. €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila

Vyhl. €. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
stavenistich

Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb.o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych

vod a odpadnich vod, néalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi odpadnich vod a
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich.

Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych

vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Ceské technické normy:

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy vodovodu

CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznagovani Uloznych zafizeni vystraznymi foliemi

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 75 5409 (755409) Vnitini vodovody

CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovodt

CSN 75 0210 EN 1295-1 Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro r(izné zatézovaci podm. Céast
1- VSeobecné pozadavky

CSN 75 1400 Hydrologické Gdaje povrchovych vod

CSN 75 5011 EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich sougasti

CSN 75 5013 EN 14801 Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobkd potrubnich systéma uréenych pro
zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod

CSN 75 5301 Vodarenské &erpaci stanice

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni pFipojky

CSN 75 6110 EN 752 Odvodiiovaci systémy vné budov

CSN 75 6114 EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6301 EN 476 VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizadnich pfipoje
gravitacnich systém

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6404 EN 12566-3 a A1 Malé gistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel — Cast 3-
Balené a nebo na misté montované domovni Cistirny odpadnich vod

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 75 6760 EN 12056-1 Vnitini kanalizace - Gravitadni systémy - Cast 1 V8eobecné a funkéni
pozadavky
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CSN 75 6760 EN 12056-2 Vnitini kanalizace - Gravitadni systémy - Cast 2 Odvadéni splaskovych
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

CSN 75 6760 EN 12056-5 Vnittni kanalizace - Gravitaéni systémy- Cast 5 Instalace a zkou$eni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani

CSN EN 12050-2 ed. 2 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci - Cast 2: Cerpaci stanice
odpadnich vod bez fekalii

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchovych vod

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich
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