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B - Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba je navržena v katastru obce Velemín, na parc. p.č. 658/1, 1092, 1093/1 p.č.st. 

165/3, 165/5, k.ú. Milešov u Lovosic [694649] v CHKO České středohoří v nadmořské výšce cca 

836 m.n.m. Pozemek p.č. 658/1 je mírně svažitý k severozápadu. Popisovaná stavba je přístupná 

pouze po turistické trase, areál je zásobován nákladní lanovkou. Vlastní navrhovaná sestava 

ČOV bude situována ve stávajícím areálovém provozním objektu na p.č.st. 165/3. Navrhované 

kanalizační potrubí a zasakovací objekt budou situovány na p.č. 165/1 a 1092. Stavba se nachází 

v zastavitelné ploše. Zvolený pozemek vyhovuje požadavkům stavby a budoucímu provozu, 

přístup ke stavbě je zajištěn po turistické trase a dopravní lanovkou. Pro potřeby výstavby 

nebudou zřizovány provizorní přípojky vody ani energií, budou využity stávající areálové zdroje. 

Místo stavby se nachází v území bez kanalizace pro veřejnou potřebu. Přes pozemky stavebníka 

v místě instalace stavebních objektů neprochází žádné inženýrské sítě (v místě navrhovaného 

potrubí PVC DN100 prochází dle sdělení investora pouze sdělovací kabel viz. značení v D.7 PP, 

kabel bude před realizací vytyčen). Stavba se nachází v zastavitelné ploše. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Záměr je v souladu s platným rozhodnutími: č.j. MÚ-S/ŽP/14790/2021-17 ze dne 24.11.2015, č.j. 

č.j.: MULO 18651/2015 ze dne 16.7.2015 ze dne 13.1.2021 a č.j. MULO 23967/2015 ze dne 

23.7.2015. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Velemín. Nejedná se o změnu užívání 

stavby. 

d) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území  

Č.j. MÚ-S/ŽP/14790/2021-17 ze dne 24.11.2015, č.j. Č.J.: MULO 18651/2015 ze dne 16.7.2015 

ze dne 13.1.2021 a č.j. MULO 23967/2015 ze dne 23.7.2015.  

Stavba nevyžaduje výjimky z platných právních předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých v částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a dotčených orgánů.  

 

Stanovisko správce Povodí – Povodí Ohře s.p. č.j. POH/57988/2020-2/037200 ze dne 

21.12.2020. Bylo vydáno souhlasné stanovisko za dodržení podmínek obecného charakteru 

(Dodržení limitů NV 57/2016 Sb., předložení zkoušek těsnosti dle ČSN, apod.). 

 

Stanovisko AOPK ČR č.j. SR/1751/CS/2014-22 ze dne 11.6.2021. Jednotlivé připomínky byly 

vypořádány a zapracovány do DSP, DPS. Soupis připomínek a jejich vypořádání viz. dokladová 

část E. dokumentace. 
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Příslušná vyjádření budou předložena stavebníkem.  

 

V projektové dokumentaci byly dodrženy zejména obecné technické požadavky podle vyhlášky č. 

590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní dílo. 

 

Stavba je stavbou nezbytné technické infrastruktury dle § 67, zákona č. 254/2001 Sb. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V prostoru výstavby bylo provedeno nejnutnější geodetické zaměření - Zaměříme CZ s.r.o. 

03/2022 včetně určení průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí. Toto zaměření spolu s 

archivními dokumenty byly podkladem pro projekční práce na DSP, DPS. Byl zpracován 

hydrogeologický průzkum – Mgr. Klapka 04/2021. HDG průzkum doporučil zásak přečištěných 

vod formou vsakovacího prvku, stanovil jeho dimenzi a vliv vypouštění přečištěných OV na okolní 

prostředí. HDG průzkum je součástí projektové dokumentace viz. přílohová část E dokumentace. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.  
Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích.  
Zájmové území se nachází na samém okraji rozsáhlého ochranného pásma II.b. stupně vodního 
zdroje „Malé Žernoseky sběrná jímka se zářezem“, č. rozhodnutí Vod 2/7/1983“. 
Zájmové území stavby neleží v památkově chráněném území ve smyslu ustanovení zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
Kulturní památky nebudou stavbou dotčeny.  
Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou ZPF.  
Stavba se nachází na území CHKO České středohoří.  
Stavba se nachází na území Narodní přírodní rezervace Milešovka. 
Stavba se nachází v Celoevropsky chráněném území Natura 2000. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 

Stavba se nachází mimo záplavové území. Stavba bude umístěna mimo území postižené 
poddolováním. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  

z území  

Navržené stavební úpravy jsou bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Po dokončení stavby nemá 

stavba žádný vliv na okolí. Vlivem výstavby nedochází k ovlivnění odtokových poměrů. Při 

umístění bude respektována ČSN 73 6005 a dále vyhlášky č. 269/2009 Sb. v platném znění. 

Zdroj elektrické energie bude zajištěn ze stávajícího rozvodu NN nebo například pomocí 

dieselového agregátu. Stavební výkopy nebudou v místě stavby s největší pravděpodobností pod 

hladinou podzemní vody (pokud však dojde při provádění zemních pracích k zastižení hladiny 

podzemní vody či nevhodné geologie, je nutné neprodleně informovat projektanta, aby mohlo 

dojít k navržení technických opatření – nutno vždy individuálně staticky posoudit). Při realizaci 

stavby bude stavebníkem zajištěno dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, 

platných zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN. Koordinace stavby bude zajištěna dle množství jejich 

dodavatelů. Budou dodržovány návody a manuály dodavatelů technologie a úkony na stavbě 

musí být prováděny s dodržením technologické kázně.  
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Výstavba ČOV a souvisejících objektů nevyžaduje demolice jiných staveb ani kácení dřevin. 

V blízkosti stavby se nenachází vzrostlé stromy ani keře, které by mohly být v souvislosti se 

stavbou poškozeny. V rámci stavby budou provedeny demontáže stávajícího vystrojení nádrží a 

odstranění stávající nádrže č. 3 v provozní budově. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Zábory pozemků plnících funkci lesa a ZPF nejsou zapotřebí. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na el. energii a dopravní infrastrukturu je řešeno v rámci stávajícího areálu a stávajících 

areálových komunikací. V místě není zbudována kanalizace ani vodovod pro veřejnou potřebu. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není nijak podmíněna ani ničím vyvolána. Práce budou prováděny podle časového 

harmonogramu zhotovitele stavby. Předpokládaná doba výstavby je 8-12 týdnů. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

vše v katastrálním území Milešov u Lovosic [694649] 

Číslo 
parcely LV 

Výměra 
(m2) 

Vlastník Druh pozemku 

165/3 85 997 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Boční II 1401/1a,  
Záběhlice, 14100 Praha 4  

 

 
 

 
 

 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 

1092 85 322 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Boční II 1401/1a,  
Záběhlice, 14100 Praha 4  

Ostatní plocha 

658/1 85 3583 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Boční II 1401/1a,  
Záběhlice, 14100 Praha 4 

 
Ostatní plocha 

 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 Po dokončení výstavby nedojde ke vzniku ochranných ani bezpečnostních pásem. Budou 

respektovány odstupové vzdálenosti podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území.  

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby ČOV a nakládání s přečištěnými vodami. Konkrétně o 

nahrazení technologie ČOV, rekonstrukci provozního objektu, dobudování kanalizační přípojky a 

vsakovacího objektu. Průzkumy dle charakteru stavby nebyly provedeny. Měření a kontrola 



 
 B Souhrnná technická zpráva   

 

4 

jakosti přečištěných vod bude kontrolována v souladu s NV 57/2016 Sb. a příslušným 

vodoprávním rozhodnutím. ČOV je dimenzována s rezervou pro případné nárazové zatížení. 

Způsob likvidace předčištěných vod je vsakem do vod podzemních v souladu s vyhotoveným 

hydrogeologickým posudkem a platnou legislativou.  

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z areálu staveb ÚFA AV ČR a OPS – 

Milešovka. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků a technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání dle charakteru stavby nebylo vydáno. Dílo nebude běžně přístupné, vstup 

bude povolen jen pracovníkům provozovatele. Bezbariérové užívání stavby se nepředpokládá. 

 

 Návrh stavebního řešení odpovídá vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ze 

dne 12. srpna 2009 v platném znění. Jedná se zejména:   

 §33 –kanalizační přípojky odpadních vod jsou umístěny v nezámrzné hloubce, alternativně jsou 

ochráněny stavebně proti promrznutí.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a dotčených orgánů.  

 

Stanovisko správce Povodí – Povodí Ohře s.p. č.j. POH/57988/2020-2/037200 ze dne 

21.12.2020. Bylo vydáno souhlasné stanovisko za podmínek dodržení podmínek obecného 

charakteru (Dodržení limitů NV 57/2016 Sb., předložení zkoušek těsnosti dle ČSN). 

 

Stanovisko AOPK ČR č.j. SR/1751/CS/2014-22 ze dne 11.6.2021. Jednotlivé připomínky byly 

vypořádány a zapracovány do DSP, DPS. Soupis připomínek a jejich vypořádání viz. dokladová 

část E. dokumentace. 

 

Příslušná vyjádření budou předložena stavebníkem.  

 

V projektové dokumentaci byly dodrženy zejména obecné technické požadavky podle vyhlášky č. 

590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní dílo. 

 

Stavba je stavbou nezbytné technické infrastruktury dle § 67, zákona č. 254/2001 Sb. 

 

f) ochrana podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.  
Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích.  
Zájmové území se nachází na samém okraji rozsáhlého ochranného pásma IIb. stupně vodního 
zdroje „Malé Žernoseky sběrná jímka se zářezem“, č. rozhodnutí Vod 2/7/1983“. 
Zájmové území stavby neleží v památkově chráněném území ve smyslu ustanovení zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
Kulturní památky nebudou stavbou dotčeny.  
Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou ZPF.  
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Stavba se nachází na území CHKO České středohoří.  
Stavba se nachází na území Národní přírodní rezervace Milešovka. 
Stavba se nachází v Celoevropsky chráněném území Natura 2000. 
Stavba se nachází v území ÚSES Milešovka. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

g) návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

 Zařízení staveniště 

 

 Horní stanice lanovky    plocha cca 150m2 

 Dolní stanice lanovky    plocha cca 595m2 

 

 Předpokládané kapacity provozu a výroby: 

 

 ČOV 

 

 Čistírna odpadních vod  STMH15 (Hellstein s.r.o.) 

 (případně jiná ČOV splňující předepsané parametry) 

 Materiál  polyethylen (PE) 

 Rozměry ČOV  1700x1600x v=2200 mm 

 Hmotnost  230 kg 

 Počet připojených osob  15 EO (max.20EO)  

 Produkce odpadních vod  461 m3/rok (Qrok prům.) 

   691 m3/rok (Qrok max.) 

   1280 l/s (Qd prům.)  

   1920 l/s (Qd max.) 

 (dle přílohy č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb) 

 

 Provozní objekt ČOV 

 

Budou provedeny sanace objektu v nezbytném rozsahu včetně výměny vstupních dveří dále 

bude provedeno odstrojení stávajících nádrží a nefunkčních zařízení včetně čerpadel. Bude 

provedena demontáž a kompletní odstranění stávající nádrže č.3. Bude osazena nová 

technologie včetně čerpadel, MaR a příslušné elektroinstalace. 

 

 Akumulační jímka A2 

 

 Materiál  polyethylen (PE) 

 Objem  2m3 

 Rozměry jímky  1200x2400x v=1600 mm 

 

 Kanalizační potrubí 

 

 Materiál  polyvinylchlorid PVC DN100 SN4  

 Délka  35,07 m 

 

 Materiál  polyvinylchlorid PVC DN100 drenážní, 

perforované potrubí 
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 Délka  21,0 m 

 

 Revizní šachty 

 

 Materiál  polyvinylchlorid PVC DN400 (425) 

 Počet nových šachet  7ks (RŠ1, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

 Vsakovací objekt 

 

 Materiál  polypropylen (PP)  

 Popis  vsakovací objekt se bude skládat 

z jednotlivých vsakovacích bloků  

 Rozměry 1 vsakovacího bloku  1200x2400x v=520 mm  

 Hmotnost 1 bloku  52kg 

 Akumulační schopnost  95% 

 Pevnost v tlaku  min. 400 kPa 

 Min. krycí vrstva  0,3m 

 Celkový rozměr vsakovacího objektu  2400x9600x v=520 mm 

 Celkový počet použitých bloků  8 ks 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

Stavba bude napojena na el. energii a dopravní infrastrukturu v rámci stávajícího areálu.  

Budou produkovány přečištěné odpadní vody 461 m3/rok (Qrok prům.). Spotřeba Elektrická 

energie bude činit cca 700,8 kWh/rok pro ČOV. Se spotřebou tepla není uvažováno. 

Nakládání s dešťovou vodou zůstává stávající, navrhovaná stavba ho neovlivňuje. 

S provozem ČOV vzniká odpadní produkt – přebytečný kal, který je v Katalogu odpadů zařazen 

pod katalogové číslo 19 08 05 s označením kal z čištění komunálních odpadních vod. Kal bude 

akumulován v nepropustné plastové nádrži 50l a svážen dopravní lanovkou, kde bude předán 

k likvidaci odborné osobě dle legislativy. Množství odčerpaného kalu bude doplněno na základě 

zkušebního provozu. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba bude provedena jako jeden celek.  

• Předpokládaná doba stavby: 8-12 týdnu. (Přesný harmonogram stavby bude předložen 

zhotovitelem). 

• Uvedení ČOV do provozu, individuální zkoušky 4 týdny (Přesný harmonogram stavby bude 

předložen zhotovitelem, dodavatelem technologie) 

• Zkušební provoz: 6 měsíců v závislosti na rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu 

• Provedení stavby v roce 2023-2025. 

 

Navrhovaný postup výstavby je následující:  

• vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště  

• provedení výkopů, pažení  

• ověření polohy a hloubky uložení inženýrských sítí, provedení jejich zajištění  

• dokončení zemních prací, výstavba vsakovacího objektu 

• výstavba kanalizačního potrubí, revizních šachet 

• zčerpání nádrží a demontáže stávající technologie ČOV 

• sanace provozní budovy 
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• osazení nové technologie ČOV, vystrojení stávajících nádrží 

• propojení kanalizačního potrubí  

• provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí  

• zasypání výkopů a uvedení povrchů do původního stavu  

• uvedení technologie ČOV do provozu  

• zaškolení osoby odpovědné za provoz zařízení, předání provozní dokumentace a revizí 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu činí cca 1.400.000,- Kč bez DPH. Viz. položkový rozpočet, který je 

součástí PD viz. příloha E, F 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Umístění navrhované stavby je dáno umístěním stávající ČOV a související kanalizace, která se 

nachází v areálu staveb na vrcholu Milešovka. Nová technologie ČOV bude umístěna ve stejném 

provozním objektu jako původní ČOV. Prostorové řešení objektu je dáno požadavky na jeho funkci a 

rozmístění technologických zařízení s přihlédnutím k vazbám na okolí (možnosti dopravního napojení, 

CHKO, NPR aj.). 

 

Určující úlohu v architektonickém řešení sehrávají technologická a funkční hlediska čištění odpadních 

vod. Navrhované řešení stavby neovlivní vzhled stávajících objektů a celého areálu staveb Milešovka. 

 

Stavba bude umístěna ve stávající provozní budově a pod povrchem území a nebude mít vliv na jeho 

celkový vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy revizních šachet. 

 

B. 2.3 Základní technický popis stavby, provozní řešení 
 

Stávající stav 
 
Stávající ČOV byla navrhována na kapacitu 7EO s možností krátkodobého hydraulického přetížení 
(při nárazových návštěvách turistů v bufetu a meteorologické stanici). ČOV je mechanicko-
biologického typu a pracuje na principu nízko-zátěžové aktivace s úplnou stabilizací kalu. Sestava 
ČOV se skládá z předřazených ručně stíraných česlí o průlině 20mm, primární nádrže (PN), 
biologického reaktoru SBR, nádrže pro hrubou filtraci (biofiltru), zemního filtru. 
 
V současné době se stávající ČOV nachází v destabilizovaném stavu. Důvodem je dlouhodobého 
přetížení, které způsobuje špatnou sedimentaci aktivovaného kalu, díky čemuž dochází k únikům 
nerozpuštěných látek do odtoku, zacpání biologického filtru a následnému zanášení zemního filtru. Je 
ohrožena funkčnost ČOV a plnění limitů na odtoku daných platným vodoprávním povolení. Stávající 
systém s SBR reaktorem klade velké nároky na obsluhu a je velmi citlivý na přesné nastavení hlavně 
při nerovnoměrných nátocích.  
 
Navrhovaný stav 
 
Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího nefunkčního čistírenského zařízení a dostavba 

zasakovacího objektu a související kanalizace. Cílem je zajištění nakládání s přečištěnými odpadními 

vodami pro zájmový areál, zajištění provozu mechanicko-biologické ČOV a plnění limitů daných 

příslušnou legislativou Stávající biologická linka umístěná uvnitř provozního objektu na p.č.st. 165/3, 

k.ú. Milešov u Lovosic bude upravena a doplněna o novou sestavu mechanicko-biologické ČOV např. 

STMH15 Hellstein s.r.o. (případně jinou ČOV o obdobných parametrech) včetně akumulační nádrže 

pro přečištěnou odpadní vodu A2 (2m3) a nové trubní a strojní technologie. Kapacita ČOV bude činit 
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15-20(max) EO. Dále je navrhována úprava stávající provozní linky ČOV, která bude zahrnovat 

odstrojení stávající nádrže SBR a její přebudování na usazovací nádrž UN2, která bude sloužit spolu 

se stávající nádrží UN1 jako další akumulace pro záchyt nárazových přítoků. Tím vznikne předřazený 

usazovací objem o cca 3m3. ČOV bude nově vystrojena o nová čerpadla, propojovací potrubí, 

hladinové spínače, indukční průtokoměr a řídící jednotku. Součásti budou i sanační práce stávajícího 

provozního objektu. Jako zařízení staveniště bude využita horní a dolní stanice lanovky viz. 

koordinační situace. Tato lanovka bude využita i pro veškerou dopravu stavebního materiálu. V rámci 

realizace bude obměněn stávající filtrát zemního filtru a bude vybudován jeho obtok pro případ 

ucpání, dále budou zbudovány nové revizní šachty a zasakovací objekt v souladu s hydrogeologickým 

posudkem.  

 
Všechny objekty jsou vodohospodářské stavby. Stavby budou plnit ekologickou funkci a nebudou 

negativně ovlivňovat životní prostředí. Bližší dispoziční, architektonické, výtvarné a konstrukční 

podrobnosti jsou dále patrné z technických zpráv a výkresové dokumentace. Zemní práce je možno 

zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž je nutno respektovat podmínky 

jednotlivých vyjádření. Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,3 m budou zabezpečeny 

pažením nebo budou event. svahovány 1:3 v souladu s vyjádřením geologa. Šířka výkopu dle ČSN 

EN 1610. Při použití pažení se rozšíří výkop o tloušťku stěn použitého pažení. Výkopy budou uloženy 

na místo určené dodavatelem v blízkosti stavby. Předpokládá se ukládání trub do oboustranně 

pažené rýhy široké dle ČSN EN 1610. Pažení musí být vytahováno zásadně před hutněním obsypu 

(po krocích odpovídajících tloušťce hutněné vrstvy).  Do pískového lože obsypu nad potrubím bude 

uložena výstražná PVC folie. Výkopy v místě křížení se stávajícími sítěmi budou realizovány ručně a 

to 1,5 m před a za stávající inž. sítě. Pokud bude ve výkopech zasažena hladina podzemní vody 

budou výkopy zabezpečeny těsněným zátažným pažením a na dno výkopu bude uloženo v rýze 

drenážní potrubí PVC DN 150 obsypané štěrkem. V nejnižším místě výkopu bude voda odčerpávána 

z výkopu. Přebytečná zemina bude využita na terénní úpravy na pozemcích stavebníka, případně 

bude odvezena dodavatelem stavby na skládku.  Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 

73 3050 a dle zastižené geologie. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Podle charakteru stavby nejsou požadavky na její bezbariérové užívání. 

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je její provoz zcela bezpečný. Zhotovitel stavby předá po dokončení 

stavby veškerou dokumentaci vč. bezpečnostních opatření k jednotlivým objektům včetně provozních 

řádů a revizí stavebníkovi. Všechny poklopy budou zajištěny proti otevření. Veškeré objekty budou 

uzavřené a odvětrávané. Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost 

práce a provozu jak během stavby, tak po jejím dokončení. Je nutné dílo užívat v souladu s platnými 

normami, návodem od výrobce a provozním řádem. Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí 

vyhláška č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, která 

nahrazuje starší vyhlášku č. 324/1990 Sb. Z hlediska protipožárního zabezpečení stavby nejsou 

kladeny žádné zvláštní požadavky. 
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B. 2.6 Základní popis technických a technologických zařízení   
 

• Hrubé předčištění 

Stávající ručně stírané česle s průlinou 40mm nacházející se v šachtě před provozním objektem ČOV 

budou tlakově vyčištěny včetně všech nátokových větví do ČOV. 

 

• Provozní objekt čistírny odpadních vod 

Stávající stěny a strop provozního objektu budou lokálně sanovány. Sanační práce budou spočívat v 

odstranění uvolněné vrstvy betonu, mechanickému očištění odhalené výztuže od rzi. Poté budou 

místa natřeny inhibitorem koroze s adhezním můstkem, posléze se doplní reprofilační malta a provede 

se celistvý povrch z hydroizolační stěrky a následně se aplikuje nový nátěr. Rozsah sanační prací 

upřesní investor nebo TDS na KD po mechanickém očištění uvolněných vrstev betonu. Stávající 

podlahy budou vyčištěny a opatřeny epoxidovou průmyslovou stěrkou s křemičitým pískem a vysokou 

mechanickou odolností tl. 4mm. Dále budou vyměněny vstupní dveře s rámem. Budou osazeny nové 

zateplené dveře 800/1970 v plastovém provedení. Dveře budou opatřeny provětrávacími otvory s 

mřížkou. Bude demontována stávající nefunkční ATS včetně vystrojení a bude provedeno zaslepení 

nefunkčních výtlaků PE d25. V rámci rekonstrukce budou kompletně odstrojeny stávající nádrže č.1 a 

č.2 včetně čerpadel a souvisejícího potrubí. Rovněž bude kompletně demontována a odstraněna 

stávající nádrž č.3.  

 

• Usazovací nádrž U1 + U2 (mechanické předčištění) 

Usazovací nádrž U1 tvoří stávající primární nádrž PN1. V nádrži zůstane zachována střední dělící 

perforovaná příčka rozdělující nádrž na nátokovou a odtokovu (čerpací) část. Obě tyto části jsou 

vybaveny stávajícím aeračním elementem, který bude demontován. Stávající SBR reaktor bude 

odstrojen. Původní nádrž bude sloužit jako usazovací současně s U1. U2 je rovněž osazena 

stávajícími aeračními elementy, které budou demontovány. Odpadní vody budou z nádrže U2 čerpány 

do ČOV. UN1 a  UN2 budou propojeny gravitačním přepadem DN100. V případě ucpání gravitačního 

propoje nebo malého hydraulického zatížení bude v UN1 osazeno kalové čerpadlo s řezacím 

zařízením pro přečerpání do UN2. Dále bude osazeno kalové čerpadlo pro odčerpání přebytečného 

kalu na základě vyhodnocení kalové zkoušky. Přebytečný kal bude čerpán výtlakem PE d40 do 

zásobní nádrže kalu o objemu 50l. Stejné řešení sestavy čerpadel bude řečeno i pro nádrž UN 2 tzn. 

1x kalové čerpadlo s řezacím zařízením pro čerpání OV na nátok ČOV a 1kr. kalové čerpadlo na 

přebytečný kal. Všechna čerpadla budou osazena výtlačným potrubím PE d40, v samotných nádržích 

budou čerpadla pro lepší manipulaci osazena hadicemi pr.40/37 pro výtlak OV a pr.25/30,6 pro 

přebytečný kal. 

 

• Čistírna odpadních vod – STMH15  

K čištění odpadních vod z objektu je navržena mechanicko-biologická ČOV např. ČOV STMH15 nebo 

ČOV s obdobnými parametry. ČOV splňuje odtokové parametry dle NV 56/2016 Sb. Samotná nádrž 

čistírny je typový výlisek kulového tvaru z polyetylénu (PE). Čištění odpadní vod z objektu probíhá 

integrovaně v lince, která soustřeďuje mechanické, vyrovnávací předčištění (usazení), biologické 

čištění, dosazovací a kalový prostor. 

 

• Řídící jednotka 

Rozvaděč GSM, LCD displej, čítač provozních hodin aerace/kalování, CPU řízení, hlídání proudů, 

hlídání stavu hadic, aut. regulace odtahu přebytečného kalu, elektronický blok telemetrie s napojením 

na 2 telefonní čísla (automatické ovládání a zasílání SMS zpráv o stavu zařízení - poškození, servis 

apod.). Zařízení je určené pro objekty s nepravidelným provozem (zajištění recirkulace odpadní vody 
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mezi nádrží a ČOV i v době bez přísunu odpadní vody). U řídící jednotky bude v plat. boxu osazeno 

dmychadlo jako zdroj vzduchu pro ČOV 

 

 

• Akumulační jímka A2  

Usazovací jímku tvoří nová polyethylenová (PE) nádrž o objemu 2,0 m3.  

 

• Kanalizační potrubí  

Přečištěné odpadní vody z nově osazené RŠ9 budou natékat potrubím PVC-KG  DN100 SN4 na 

pískový filtr, za filtrem bude osazena nová RŠ12 pro odběr kontrolních vzorků. Pískový filtr bude 

obtokován samostatnou větví přes RŠ10 do RŠ12. V šachtách RŠ 10 a 11 budou umístěna šoupata 

s ručním ovládáním pro otevření/zavření dané větve. Z RŠ12 povede přes RŠ13, 14 rovněž potrubí 

PVC-KG  DN100 až do vsakovacího objektu.  Celková délka nového potrubí 150 bude 35,07 m, 

délka drenážního potrubí PVC 150 celoperforovaného činí 21,0m.  

 

• Revizní šachty 

Budou osazeny revizní šachty PVC KG DN400 (425). Šachty budou osazeny poklopem třída A15 dle 

normy ČSN EN 124.  

 

Nově umisťované šachty: RŠ1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

• Pískový filtr 

Stávající filtrát štěrk frakce 16-32mm, písek frakce 8-16mm bude ručně vytěžen a obměněn za nový. 

Stávající drenážní potrubí bude tlakově vyčištěno a ověřena jeho funkčnost. 

 

• Vsakovací objekt VO 

Přečištěná voda bude odtékat přepadem přes RŠ13 do vsakovacího objektu. Vsakovací objekt bude 

tvořen ze vsakovacích boxů z PP s vysokou akumulační schopností cca 95%. Pro možnost kontroly a 

případného odčerpání při přeplnění vsakovacího objektu bude na konci drenážních ramen 

vsakovacím prvku osazena plastová revizní šachta DN400 s děrovaným poklopem. Výkopy budou 

paženy, předpokládá se vodorovné příložné pažení. 

 

• Elektroinstalace 

Elektročást zahrnuje následující prvky:  

· stávající rozvaděč 400 / 230 V / 50 Hz, IP67 pro světelné a zásuvkové okruhy 1x230V, 4x okruhový 

230V a pro vestavbu registrační, řídící a telemetrické jednotky 12V. Rozvaděč je umístěný 

v provozním objektu. Rozvaděč bude dovystrojen v souladu s realizační PD dodavatele stavby. 

· VDT zásuvky 230 V / 400, kabeláž CYKY 1x16A 3x2,5mm2 a 1x10A CYKY 3x2,5mm2, montáž v LV 

lištách 

*Elektroinstalace je řešena samostatnou realizační PD 

B. 2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ není vzhledem k druhu objektu řešena. Požární bezpečnost je řešena podle obecně platných 

norem z oblasti požární ochrany, především podle ČSN 73 0873 A ČSN 73 0802.  

B. 2.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Odpady vznikající za provozu 



 
 B Souhrnná technická zpráva   

 

11 

S provozem ČOV vzniká odpadní produkt – přebytečný kal, který je v Katalogu odpadů zařazen pod 

katalogové číslo 19 08 05 s označením kal z čištění komunálních odpadních vod. Kal bude 

akumulován v nepropustné plastové nádrži 50l a svážen dopravní lanovkou, kde bude předán 

k likvidaci odborné osobě dle legislativy. Množství odčerpaného kalu bude doplněno na základě 

zkušebního provozu. 

Odpady vznikající za stavby 

Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných 

vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) 

na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka 

nezabezpečeného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné 

suroviny budou nabídnuty k využití.  

Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud 

vlastník prokáže, že budou využity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí 

nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.  

V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoli přístupná kontrolním 

orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů 

budou přiloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.  

Jiné odpady vzniklé z provozu se nepředpokládají. Pokud ano, budou likvidovány podle interních 

směrnic provozovatele.  

Přebytečný materiál, nezužitkovaný během stavby, bude tříděn podle druhu a kategorií uvedených 

katalogem odpadů. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, jeho prováděcími předpisy a 

předpisy s ním souvisejícími, tj. odpady budou využity nebo předány k využití jinému (§ 11 odst. 1 

citovaného zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů). V případě, že odpady nebudou 

využity, bude zajištěno jejich odstranění v souladu s citovanými právními předpisy. Jedná se o odpady 

ze stavební činnosti a z prostoru zařízení staveniště (vytěžená zemina, demolice, směsný stavební 

odpad, odstraněná zeleň, odpadní vody, atd.). Za nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu, tj. 

dodavatel stavby.  

Při závěrečné kontrolní prohlídce (respektive před vydáním kolaudačního souhlasu) bude nutné 

předložit doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo 

možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů a množství odpadů, vč. způsobu naložení s 

těmito odpady). 

Stavba nebude produkovat emise dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění.  

B. 2.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu, bludným proudům, technickou seismicitou,  před 

hlukem nebo proti povodním. 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vzhledem k předmětné stavbě není řešeno. V území se nenachází kanalizace ani vodovod pro 

veřejnou potřebu. Objekty budou napojeny na stávající areálový rozvod NN v provozní budově. Bude 

vybudována nová kanalizace z RŠ9 do vsakovacího objektu. 
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B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Stavba využívá stávající dopravní řešení – areálovou komunikaci, přístupovou turistickou trasu a 

dopravní lanovku. K charakteru stavby není navrženo bezbariérové opatření. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stavba využívá stávající dopravní řešení. 

 

c) doprava v klidu 

 Dle charakteru se doprava v klidu neřeší.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Dle charakteru se pěší a cyklistické stezky neřeší. 

 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Při umístění stavebních objektů nebude zapotřebí odstranit žádné zákonem chráněné dřeviny ani 

jiné porosty. Žádné související stavby se neočekávají. Stavebník se v průběhu výstavby 

rozhodne, zda vytěženou zeminu využije k terénním úpravám pozemku, či ji bude deponovat. 

Veškeré stavbou narušené terény budou uvedeny do původního stavu, pokud budou sítě 

pokládány v blízkosti porostů, je nutno postupovat dle ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch a dále (dle §7, 8 zákona) v okolí staveniště, tj. kořenovém prostoru provádět 

výkopy ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene. Poškozené kořeny zaříznout 

rovným řezem a rány ošetřit fungicidními přípravky. 

 

b) použité vegetační prvky 

 K výstavbě není třeba použít vegetační prvky. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou navrženy a nebudou provedeny žádné nákladnější zásahy do pozemku. 

 

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba po dokončení nebude mít žádný vlivu na životní prostředí. Při realizaci stavby dojde 

k negativnímu působení na životní prostředí v okolí stavby, především zvýšeným hlukem, 

prašnosti. V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo hlukem ze spalovacích motorů 

(hutnící stroje, kompresory, dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu 

stavby je třeba řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby 

jejich trvání. Tyto negativní účinky budou pouze krátkodobé a budou minimalizovány ze strany 

dodavatele stavby na nezbytně nutnou dobu. Dodavatel stavby je povinen dodržovat příslušnou 

platnou legislativu. 

 

 Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich 

schváleným provozním a manipulačním řádem. 
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 V rámci provozu je nezbytné vést pečlivou evidenci o způsobech likvidace odpadů a další 

související činnosti – to vše ve smyslu příslušných prováděcích předpisů. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Nejsou nutné asanace ani demolice jiných staveb. Umístění stavby nevyžaduje kácení dřevin. 

Budou zachovány funkce a vazby v krajině.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Navrhovaná stavba leží v území Natura 2000. Stavba je navrhována pro zlepšení stávajícího 

stavu ČOV a plnění legislativy. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 

Natura2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 Není podkladem. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

 Není podkladem. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů.  

. 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nemá požadavky v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při stavbě budou používány mobilní agregáty. Potrubí a tvarovky stejně jako prefabrikáty budou 

odebírány z obchodní sítě.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Provádění stavby nezasáhne do stávajícího odvodnění území. Pokud se při stavbě vyskytnou 

podzemní vody popř. srážkové vody ve výkopu, budou odčerpávány ponorným čerpadlem a 

zasakovány na pozemku stavebníka. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je přes stávající turistickou trasu, doprava materiálu je řešena přes stávající 

dopravní lanovku, není třeba zřizovat nové přístupové komunikace. Staveniště nebude vyžadovat 

napojení na jiné sítě technické infrastruktury. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Viz. B.6 
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e) Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebudou nutné asanace ani demolice jiných staveb. Dojde pouze k částečné demontáži stávající 

technologie ČOV a sanaci stávajícího provozního objektu. Umístění stavby nevyžaduje kácení 

dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Stavba bude provedená celá na pozemku stavebníka. Dojde pouze k dočasnému záboru pro 

zařízení staveniště po dobu stavby. 

 

 Zařízení staveniště 

 

 Horní stanice lanovky plocha cca 150m2 

 Dolní stanice lanovky plocha cca 595m2 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Dle charakteru stavby nejsou požadavky na návrh bezbariérových obchozích tras. 

 
h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Přehled 

odpadů, které mohou vznikat v průběhu stavby  je uveden v následující tabulce. Záleží na 

organizaci práce a postupech dodavatele stavby. Původci odpadů budou dodavatelé stavby.  

Předpokládané druhy 

odpadů vznikající ve fázi 

přípravy záměru Kód druhu 

odpadu  

Název druhu odpadu  Kategorie 

odpadu  

15 01 01  Papírové a lepenkové 

obaly  

O 

15 01 02  Plastové obaly  O 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

(obaly od nátěrových 

hmot apod.)  

N 

17 01 01  Beton  O 

17 01 07  Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod 

č. 17 01 06  

O 

17 02 01  Dřevo  O 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  O 

17 04 11  Kabely neuvedené pod č. 

17 04 01  

O 

20 01 01  Papír a lepenky (sběrový 

papír)  

O 

20 03 01  Směsný komunální 

odpad  

O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

17 09 04 Směsný stavební a 

demoliční odpad 

O 
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Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně 

využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k 

využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je 

povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. 

 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení 

evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými 

látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může 

se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 

16 02 14 Odpady z elektrického a elektronického zařízení 

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

 

Po ukončení stavebních prací předloží zhotovitel stavby příslušnému odboru životního prostředí 

doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti. 

 

Stavebník preferuje využití vykopané nadbytečné zeminy pro terénní úpravy na pozemcích v jeho 

vlastnictví. Veškeré nadbytečné nevyužitelné odpady budou předány k likvidaci odpovědné osobě, 

dopraveny na nejbližší skládku.  

 

i) Bilance zemních prací požadavky na přísun a mezideponie zemin 

Množství vykopané zeminy – viz. soupis dodávek a prací – příloha F dokumentace. 

Zemina bude ponechána v prostoru staveniště. Vykopaná zemina bude vyžita k zásypu výkopů a 

terénním úpravám. Zásyp nádrží zeminou bude proveden do hloubky max. 400 mm pod terén. 

Zbylá část vykopané zeminy bude použita stavebníkem k úpravě terénu nebo odvezena 

dodavatelem stavby na příslušnou skládku v souladu s platnou legislativou.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze spalovacích 

motorů (hutnicí stroje, kompresory, dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. 

V průběhu stavby je třeba řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak 

omezením doby jejich trvání. Při realizaci stavby se pro omezení nepříznivých vlivů požaduje, aby 

dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím 

technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů. Doporučuje se 

zajistit skrápění deponovaných stavebních odpadů v případě suchého a větrného počasí. Také je 

třeba udržovat v čistotě používané komunikace, včas odstraňovat jejich znečištění. Bude 

požadováno zajistit očistu dopravní techniky při výjezdu ze stavby. Motory stavebních mechanizmů 

a dopravní techniky budou v chodu jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při provádění 

stavebních prací je nutno dodržet NV 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. To se týká zejména zemních prací prováděných mechanizačními 
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prostředky, jakož i provádění montážních prací ve výkopišti. Všichni pracovníci dodavatele budou 

před zahájením stavby proškoleni odbornými školiteli. I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru 

zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, že případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé 

výsledky a četnost proškolování svých zaměstnanců, neboť stavebník při stavbě tohoto díla za 

poškození zdraví zaměstnanců dodavatele neodpovídá. Za dodržování bezpečnostních předpisů 

během stavby odpovídá stavbyvedoucí. 

 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou obsažena 

ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích.  

 

Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci musí být 

před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy.   

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  

- Vyhl. č. 48/1982 Sb. – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

- ČSN 05 0610 – bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

 - ČSN 05 0631 – bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

- Zák. č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a jeho následných prováděcích předpisů 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – řešící požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 441/2004 Sb. – stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 

znění nařizení vlády č. 523/2002 Sb. 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 

znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. a vyhláška č. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích 

- Směrnice rady 92/57/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS) 

- Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, bourací práce řeší příloha č.3. oddíl XII 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou potřebná žádná opatření.  

 

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření 
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n) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Odkryté inženýrské sítě se po dobu stavby musí být zajištěny (podepřou, zavěsí, apod.). Při 

definitivním uložení bude nutno jednotlivá vedení uložit tak, aby nemohlo dojít k jejich následnému 

poškození. Při výstavbě se nepředpokládá dotčení hladiny podzemní vody. Z tohoto důvodu nejsou 

navržená žádná opatření.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není rozdělena na dílčí etapy výstavby a nevyžaduje žádné další související stavby či 

podmiňující nebo vyvolané investice. Práce budou prováděny podle časového harmonogramu 

zhotovitele stavby. Předpokládané započetí s výstavbou je rok 2023-2025. 

 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Projekt řeší likvidaci odpadních vod a zásak přečištěných odpadních vod do zemního prostředí pro 

areál staveb   ÚFA AV ČR a OPS – Milešovka. Projekt pro provedení stavby je zpracován v souladu 

s vydanými rozhodnutími a stanovisky DOSS. 

  

ZÁVĚR 
 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy. Projekt 

předpokládá, že provedení se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců 

jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité 

materiály budou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Při kladení venkovních vedení budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu 

sítí dle ČSN 73 6005 a konkrétních vyjádření správců sítí.  Všechny sítě budou opatřeny příslušnými 

ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací budou vytyčeny ostatní sítě.  

 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší  
Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí  
Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích   
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)   
Zákon č. 183/2006 Sb. tzv. Stavební zákon   
Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech   
Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon   
Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů   
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu   
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)   
Zákon č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu   
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu st. správy  v energ. odvětví a o změně 
některých zákonů (energetický zákon)   
Vyhl. č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení   
Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby   
Vyhl. č. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně-právních 
vztazích 
Vyhl. č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
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Vyhl. č. 252/2013 Sb. O rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 
Vyhl. č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích   
Vyhl. č. 183/2018 Sb. O náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 
Vyhl. č. 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území   
Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy  a územního 
opatření   
Vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla   
Vyhl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
staveništích 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových  
 vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech   
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci   
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích   
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod  a 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
a do kanalizací a o citlivých oblastech 
 
České technické normy: 
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vodovodu   
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace   
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce   
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi   
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 5409 (755409) Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 0210 EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací    podm. Část 
1- Všeobecné požadavky  
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
ČSN 75 5011 EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
ČSN 75 5013 EN 14801 Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro 
zásobování vodou a odvádění odpadních vod 
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice  
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky   
ČSN 75 6110 EN 752 Odvodňovací systémy vně budov   
ČSN 75 6114 EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení   
ČSN 75 6301 EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípoje 
gravitačních systémů   
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  
ČSN 75 6404 EN 12566-3 a A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –  Část 3- 
Balené a nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod   
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  
ČSN 75 6760 EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1 Všeobecné a funkční 
požadavky  
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ČSN 75 6760 EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2 Odvádění splaškových 
odpadních vod - Navrhování a výpočet  
ČSN 75 6760 EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy- Část 5 Instalace a zkoušení, 
pokyny pro provoz, údržbu a používání  
ČSN EN 12050-2 ed. 2 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice 
odpadních vod bez fekálií  
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok  
ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod   
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 

 




