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Dokumentace objektu 
Technická zpráva 

 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího nefunkčního čistírenského zařízení a dostavba 

zasakovacího objektu a související kanalizace. Cílem je zajištění nakládání s přečištěnými odpadními 

vodami pro zájmový areál, zajištění provozu mechanicko-biologické ČOV a plnění limitů daných 

příslušnou legislativou Stávající biologická linka umístěná uvnitř provozního objektu na p.č.st. 165/3, 

k.ú. Milešov u Lovosic bude upravena a doplněna o novou sestavu ČOV např. STMH15 Hellstein 

s.r.o. (případně jinou ČOV o obdobných parametrech) včetně akumulační nádrže pro přečištěnou 

odpadní vodu A2 (2m3) a nové trubní a strojní technologie. Dále je navrhována úprava stávající 

provozní linky ČOV, která bude zahrnovat odstrojení stávající nádrže SBR a její přebudování na 

usazovací nádrž UN2, která bude sloužit spolu se stávající nádrží UN1 jako další akumulace pro 

záchyt nárazových přítoků. Tím vznikne předřazený usazovací objem o cca 3m3. ČOV bude nově 

vystrojena o nová čerpadla, propojovací potrubí, hladinové spínače, indukční průtokoměr a řídící 

jednotku. Součásti budou i sanační práce stávajícího provozního objektu. Jako zařízení staveniště 

bude využita horní a dolní stanice lanovky viz. koordinační situace. Tato lanovka bude využita i pro 

veškerou dopravu stavebního materiálu. V rámci realizace bude obměněn stávající filtrát zemního 

filtru a bude vybudován jeho obtok pro případ ucpání, dále budou zbudovány nové revizní šachty a 

zasakovací objekt v souladu s hydrogeologickým posudkem. Předpokládaná doba realizace činí 8-12 

týdnů. 

 

D1.1 Základní údaje o stavbě 
 

Jedná se o řešení likvidace splaškových odpadních vod ze zájmovém areálu staveb ÚFA AV ČR a 
OPS - Milešovka. Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV např. Hellstein 
STMH 15 (případně ČOV o obdobných parametrech).  Daná ČOV je navržena výrobcem na 15EO, 
přičemž je dimenzována i na krátkodobé hydraulické, látkové přetížení. Strojní technologie a MaR 
k ČOV bude umístěná ve stávající provozní budově. Před stávajícím pískovým filtrem bude osazena 
RŠ9 z ní budou vyvedeny 2 odbočky PVC DN100 SN4 na první odbočce bude osazeno ruční 
uzavírací šoupě  v RŠ 11 před nátokem na pískový filtr, druhá odbočka bude osazena uzavíracím 
šoupětem osazeným v RŠ10. Tato odbočka bude sloužit k možnosti obtoku zemního filtru v případě 
jeho ucpání nebo potřebné rekonstrukce. Za zemním filtrem bude osazena RŠ12, která bude sloužit 
k odběru vzorků v souladu s vodoprávním rozhodnutím. Dále povede trasa PVC DN100 SN4 až do 
zasakovacího objektu. Pro možnost kontroly provozu jednotlivých objektů budou na nátokových 
větvích využívány k monitoringu nátoku na ČOV stávající RŠ 6, 8 a RŠ1 – která bude nahrazena za 
novou plastovou RŠ DN400. 
 
 
D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

• Hrubé předčištění 

Stávající ručně stírané česle s průlinou 40mm nacházející se v šachtě před provozním objektem ČOV 
budou tlakově vyčištěny včetně všech nátokových větví do ČOV. 
 

• Provozní objekt čistírny odpadních vod 

Stávající stěny a strop provozního objektu budou lokálně sanovány. Sanační práce budou spočívat v 

odstranění uvolněné vrstvy betonu, mechanickému očištění odhalené výztuže od rzi. Poté budou 
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místa natřeny inhibitorem koroze s adhezním můstkem, posléze se doplní reprofilační malta a provede 

se celistvý povrch z hydroizolační stěrky a následně se aplikuje nový nátěr.  

- mechanické očištění uvolněných vrstev betonu cca 30% plochy  

- mechanické očištění výztuže od rzi cca 30% plochy - Nátěr betonu migrujícím inhibitorem koroze 
30% plochy  

- adhezní můstek a ochranný nátěr odhalené výztuže s inhibitorem koroze 

- doplnění krycí vrstvy reprofilační maltou hrubozrnnou tl. 25mm 30% plochy  

- hydroizolační stěrka 100% plochy  
- celoplošný nátěr 
 
Rozsah sanační prací upřesní investor nebo TDS na KD po mechanickém očištění uvolněných vrstev 
betonu. 
 
Stávající podlahy budou vyčištěny a opatřeny epoxidovou průmyslovou stěrkou s křemičitým pískem a 
vysokou mechanickou odolností tl. 4mm. 
 
Dále budou vyměněny vstupní dveře s rámem. Budou osazeny nové zateplené dveře 800/1970 v 
plastovém provedení. Dveře budou opatřeny provětrávacími otvory s mřížkou. 
 
Bude demontována stávající nefunkční ATS včetně vystrojení a bude provedeno zaslepení 
nefunkčních výtlaků PE d25. 
 
V rámci rekonstrukce budou kompletně odstrojeny stávající nádrže č.1 a č.2 včetně čerpadel a 
souvisejícího potrubí. Rovněž bude kompletně demontována a odstraněna stávající nádrž č.3.  
 

• Usazovací nádrž U1 + U2 (mechanické předčištění) 

Usazovací nádrž U1 tvoří stávající primární nádrž PN1. V nádrži zůstane zachována střední dělící 

perforovaná příčka rozdělující nádrž na nátokovou a odtokovu (čerpací) část. Obě tyto části jsou 

vybaveny stávajícím aeračním elementem, který bude demontován. Stávající SBR reaktor bude 

odstrojen. Původní nádrž bude sloužit jako usazovací současně s U1. U2 je rovněž osazena 

stávajícími aeračními elementy, které budou demontovány. Odpadní vody budou z nádrže U2 čerpány 

do ČOV. UN1 a  UN2 budou propojeny gravitačním přepadem DN100. V případě ucpání gravitačního 

propoje nebo malého hydraulického zatížení bude v UN1 osazeno kalové čerpadlo s řezacím 

zařízením 400V, 50Hz, 1,0kW pro přečerpání do UN2. Dále bude osazeno kalové čerpadlo 230V, 

50Hz, 0,18kW pro odčerpání přebytečného kalu na základě vyhodnocení kalové zkoušky. Přebytečný 

kal bude čerpán výtlakem PE d40 PN 10 do zásobní nádrže kalu o objemu 50l. Stejné řešení sestavy 

čerpadel bude řečeno i pro nádrž UN 2 tzn. 1x kalové čerpadlo s řezacím zařízením 400V, 50Hz, 

1,0kW pro čerpání OV na nátok ČOV a 1kr. kalové čerpadlo 230V, 50Hz, 0,18kW na přebytečný kal. 

Všechna čerpadla budou osazena výtlačným potrubím PE d40 PN10, v samotných nádržích budou 

čerpadla pro lepší manipulaci osazena hadicemi pr.40/37 pro výtlak OV a pr.25/30,6 pro přebytečný 

kal. 

Vypínací a zapínací hladiny čerpadel budou řízeny plovákovými spínači 

Rozměry U1 a U2: 

průměr  1,20 m 

celková výška  2,20 m 

výška hladiny  1,35 m U1 (1,57 m U2) 

celkový objem    2,50 m2 

užitný objem  1,50 m2 
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• Čistírna odpadních vod – STMH15  

K čištění odpadních vod z objektu je navržena např. ČOV STMH15 nebo ČOV s obdobnými 

parametry. Samotná nádrž čistírny je typový výlisek kulového tvaru z polyetylénu (PE). 

Parametry čistírny: 

Materiál: polyetylén (PE) 

Rozměry: 1,70 / 1,6 / 2,20 m  

Hmotnost:  200 kg 

Počet desek: 14 ks 

 

Kapacita: Počet EO:  2 – 15 (max. 20) 

 Q: 2,25 m3/den 

 Příkon:           120 W 

 

ČOV bude opatřena uzamykatelným plastovým poklopem.  

 

Čištění odpadní vod z objektu probíhá integrovaně v lince, která soustřeďuje mechanické, vyrovnávací 

předčištění (usazení), biologické čištění, dosazovací a kalový prostor. 

Podmínkou instalace čistírny STMH15 je předřazené usazování dle DIN 4261. Před vlastní 

STMH(ČOV), která svou velikostí vyhovuje požadavku na užitný objem 370 l na osobu.  

Čištění odpadní vody pak probíhá v čistírně STMH15 kombinovaným biologickým procesem 

aktivovaným kalem přisedlým na plochách bio-disků (STM biofilmový reaktor) a kalem ve 

vznosu/supsensi a kalovacím systémem Aquamatic.  

Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu 

a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. Zdrojem tlakového 

vzduchu aktivace 2. stupně a kalování je membránové dmychadlo, které je umístěno v rozvaděči. 

Oddělování přebytečného aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – 

dosazovací jímky. Vyčištěná voda odtéká přepadem a přebytečný aktivovaný kal je vracen štěrbinou 

pod bio-disk. Tlakový vzduch je používán také k dopravě odděleného přebytečného kalu z dosazovací 

nádrže do kalové nádrže a následně k likvidaci odvozem fekálním vozem. V čistícím procesu dochází 

také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany – nitridy a nitráty, procesy 

nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační).  

Jednotlivé fáze čištění: 

1. Stupeň čištění: usazování/částečné anaerobní předčištění v jímce mechanického předčištění 
 

2. Stupeň čištění: aktivace ve vznosu (suspensi), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, 
částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých 
zkušenostech z chovu lososových ryb, po celém světe. 
 

3. Stupeň čištění: aktivace přisedlá na nezanášeném nosiči biomasy (STM biokontakteru), 
nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh 
aktivace založen na desetiletých zkušenosti z chovu lososových ryb. 

 
Dle normy ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel) technologie čištění 
„aktivační proces s biofilmovým reaktorem“ dosahuje nejvyšší účinnosti čištění:  
 

BSK5  80-95%     CHSKCr 70-90%  NL 80-90%  N-NH4  65-95%        Pc 15-25%. 
 

 
Předpokladem pro správné fungování ČOV je: 
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- provedení zaškolení obsluhy a provozování ČOV v souladu s provozním řádem 

- správci (provozovateli) ČOV je doporučeno provést smluvní dodatek s provozovatelem bufetu, 

správou ostatních objektů o dodržování provozního řádu ČOV, popřípadě nechat zpracovat 

kanalizační řád areálu, tak aby nedocházelo ke vnosu cizorodých a látek překračujících návrhové 

parametry  do navrhovaného technologického systému 

- provádění pravidelných kontrol odpaní vody a případný odběr vzorků z jednotlivých nátokových větví 

kanalizace přes revizní šachty 

- pravidelný odběr kontrolních vzorků na odtoku v souladu s platným vodoprávním povolením 

- pravidelné měření objemu kalu v aktivaci 

 
Umístění ČOV je v souřadnicovém systému S-JTSK: 
Nátok: 
X = 986628,37; Y =  770080,78 
 

Čistírna odpadních vod bude splňovat požadavky:  

- ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží  

- Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních 

- Bude disponovat příslušným prohlášením ES o shodě a označením CE 

 

1. množství vypouštěných vod 
 
Navrhovaná ČOV bude sloužit pro likvidaci splaškových odpadních vod z objektu observatoře, 
provozu bufetu a objektu armády. Navrhované množství vypouštěných odpadních vod vychází z údajů 
poskytnutých UFA AV ČR, jedná se o údaje o počtu obsloužených zákazníků bufetu za rok 2019 a 
2021 (po uvolnění covidových opatření) a údaje o prodeji vstupenek na observatoř. 
 
Stěžejní je zařízení bufetu, kde se nachází i WC a je zde provozováno občerstvení. Dle poskytnutých 
údajů provozovatele bufetu byl vybrán jako výchozí podklad nejnavštěvovanější měsíc po covidových 
opatřeních tzn. měsíc červenec 2021. Z údajů vyplívá, že celkový počet obsloužených zákazníků 
bufetu za měsíc červenec činil 5706 hostů. Minimální počet hostů za den bylo 37 (1.7.2021) a 
maximální počet hostů za den činilo 489 (4.7.2021). Průměrná návštěvnost za víkendy a svátky činila 
326 hostů. Tato hodnota byla využita jako výchozí pro výpočet množství odpadních vod dle přílohy č. 
12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.  (Je nutné poznamenat, že ne každý zákazník 
využije WC a má přímý vliv na nátok na ČOV). 
 
V případě výpočtu je třeba dále uvažovat, že na vrcholu Milešovky se nenachází zdroj pitné vody, 
veškerá pitná voda je na vrchol dovážena dopravní lanovkou ve 200l nádrži ze spodní stanice. Tzn. je 
třeba uvažovat, že průměrná spotřeba vody je nadhodnocená a poskytuje rezervu pro zvýšenou 
návštěvu bufetu o víkendech a svátcích v letním období. 
 
Hydrotechnický výpočet, množství odpadních vod dle přílohy č. 12 k vyhlášce Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb. 
 

Zaměstnanci UFA AV ČR (24h/den)         

počet EO 2 EO         

spotřeba dle normy 100 l/den         

množství na EO 0,0012 l/s         

           

Qd kd=1,5 0,0035 l/s 0,3 m3/d 9,0 m3/měsíc 108 m3/rok   

Q24 0,0023 l/s 0,2 m3/d 6,0 m3/měsíc 72 m3/rok   
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Zaměstnanci Armády ČR (24h/den)         

počet EO 2 EO         

spotřeba dle normy 100 l/den         

množství na EO 0,0012 l/s         

           

Qd kd=1,5 0,0035 l/s 0,3 m3/d 9,0 m3/měsíc 108 m3/rok   

Q24 0,0023 l/s 0,2 m3/d 6,0 m3/měsíc 72 m3/rok   

           

Bufet občerstvení           

počet návštěvníků 326 os.         

spotřeba dle normy 2,7 l/den (na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok 1m3) 

množství na EO 0,000031 l/s         

           

Qd kd=1,5 0,0153 l/s 1,32 m3/d 39,6 m3/měsíc 475 m3/rok   

Q24 0,0102 l/s 0,88 m3/d 26,4 m3/měsíc 317 m3/rok   

           

CELKEM           

Qd kd=1,5 0,0222 l/s 1,92 m3/d 57,6 m3/měsíc 691 m3/rok odpovídá 19EO 

Q24 0,0148 l/s 1,28 m3/d 38,4 m3/měsíc 461 m3/rok odpovídá 13EO 

           

Hodnoty uváděné výrobcem pro ČOV         

Počet trvalých osob 2 - 15 EO         

Počet krátkodobě 
navýšených osob 

až 20 EO         

        

Qd prům. 2,25 m3/den         

Qd max. 3,00 m3/den         
 

  
2. Kvalita vypouštěných vod 
 
Tabulka 1 B dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb.: Ukazatele a emisní standardy pro 
odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby:  

"m"(mg/l) 

CHSKCr BSK5 NL Pcelk Ncelk 

130 30 30 8 20 

 
Tabulka 1 C dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb.: Ukazatele a emisní standardy 
mikrobiologického znečištění pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a 
rodinnou rekreaci a z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby: 
 

"m"*** (KTJ/100 ml) 

Escherichia coli Enterokoky 

150 100 
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*** „m" je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod 
podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek)/100 ml. Tento ukazatel stanovuje vodoprávní 
úřad v případě, kdy z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí4) vyplyne nutná limitace 
mikrobiologického znečištění. 
 
Kvalita vypouštěných vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu e.č.: MULO 38638/2015, č.j.: OTP 
84/2012 ze dne 24.11.2015: 

 
 
Výrobcem ČOV garantované hodnoty vypouštěných vod: 

"m"(mg/l) 

CHSKCr BSK5 NL Pcelk Ncelk 

130 30 30 8 20 

 

"m"*** (KTJ/100 ml) 

Escherichia coli Enterokoky 

150 100 

 
Navržená ČOV splňuje podmínky dané vodoprávním rozhodnutím č.j.: OTP 84/2012 ze dne 
24.11.2015. 
 
Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u 
ČOV, pokud: 
- Jsou zatěžovány na projektovou kapacitu 
- Jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem 
- Složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1 
 
Navrhované bilanční ukazatele: 
 

ukazatel 
"m" 
(mg/l) 

bilance 
(t/rok) 

BSK5 30 0,0207 

CHCSKcr 130 0,0898 

NL 30 0,0207 

N-NH4
+ 20 0,0138 

Pc 8 0,0055 
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3. Biochemické a hydraulické parametry sestavy ČOV udávané výrobcem: 

 

Typ čistírny   
STMH 

15 
DIN 4261 

Počet obyvatel EW  15 * 

Spec. množství odpadních vod  
l/os.a 

den 
100 Bionádrž D=1700 mm 

Denní množství odpadních vod  m3/d 
1,5 – 

2,25 
Biorotor  D=1200 mm 

Množství odpadních vod při hodinové 

špičce 
10 m3/h 0,15 Plocha 1 desky 3,38 m2 

  24 m3/h 0,06 *sCPU 100%více 

Organické znečištění     

Organické znečištění bez předčištění 
BSB56

0 
Kg/d 0,9  

Organické znečištění s usazováním 1,5 

h 

BSB54

0 
Kg/d 0,6 

Usazovací jímka cca 8 - 10 

m3 

     N-NH4 dle AM testu 

Mechanické předčištění usazováním    DIN 4261, díl1 

Stavební provedení: zemní  jímka   1 nádrž plast, beton 

Průměr D mm 1500 příklad 

Hloubka L mm 1500 příklad 

Hloubka vody T mm 1400 1,2 – 1,9 m 

Užitečný objem Vges.v m3 6,0 vyhovuje 

Předepsaný objem usazování Vges. e m3 5,6 Min. objem 375l/EO 

Předepsaný objem skladování  

přebytečného a prim. kalu 
Vms m3 1,1 73,5 litr/EO 

Bionádrž    DIN 4261, díl2 

Průměr koule D mm 1700  

Počet desek biorotoru n  13  

Plocha koncových desek A m2 bez  

Plocha středových desek A m2 43,94  

Celková plocha biorotoru Ages. m2 43,94  

Hloubka vody H m 1,2  

Užitečný objem V m3 1,03 Vmin. = 1 m3 

BSB5 - možné spec. zatížení plochy 

biodisku 
BA g/d.m2 4 max. 4 g/d.m2 

BSB5 - skutečné zatížení plochy 

biodisku 
BT kg BSB5/d 0,172  

BSB5 - zatížení biomasy ve vznosu BBB kg BSB5/d 0,428  

Koncentrace kalu TSBB kg/m3 4,00  

Zatížení kalu na sušinu BTS kg/kg.d ≤0,1 max. 0,05 kg/kg.d 

Prostorové zatížení bionádrže BR kg/m3.d ≤0,6 max. 0,20 kg/m3.d 

Kyslíkový vnos během provozu O2 kgO2/d 1,2 ** 

Dosazovací jímka    DIN 4261, díl2 

Počet dosazovacích kapes   1 *CPU 100%více 

Plocha hladiny ANK m2 0,87 min 0,7 

Objem VNK m3 0,51  



 
 D. Dokumentace objektu – Technická zpráva   

 

8 

zatížení hladiny qA m/h 0,3 max 0,3 

Hloubka vody hNK m 1,1 min 1,0 

Doba průtoku tNK h 3,5 min 3,5 

Příkon 230V, 50Hz  W 
cca 

80 
** tyristor neuvažován 

 

• Řídící jednotka 

Rozvaděč GSM -  230V, 50Hz, LCD displej, čítač provozních hodin aerace/kalování, CPU řízení 

NORMAL/EKO, hlídání proudů, hlídání stavu hadic, aut. regulace odtahu přebytečného kalu, 

elektronický blok telemetrie s napojením na 2 telefonní čísla (automatické ovládání a zasílání SMS 

zpráv o stavu zařízení - poškození, servis apod.). Zařízení je určené pro objekty s nepravidelným 

provozem (zajištění recirkulace odpadní vody mezi nádrží a ČOV i v době bez přísunu odpadní vody). 

Rozměry v x š x h: 60 x 40, hmotnost 17kg. 

 

Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno se STMH vzduchovou hadicí 2x DN 3/4“. Mezi 

dmychadlem a STMH budou osazeny 2x vzduchové hadice, délky cca 5 m. Vzduchové hadice musí 

být spádovány směrem k STMH, z důvodů odtoku možného kondenzátu. Dmychadlo bude umístěno v 

boxu dmychadla u řídící jednotky (ŘJ). 

 

• Akumulační jímka A2  

Usazovací jímku tvoří nová polyethylenová (PE) nádrž o objemu 2,0 m3.  

Rozměry: 

délka  2,40 m 

šířka  1,20 m 

výška 1,60 m  

Nádrž A2 bude opatřena uzamykatelným plastovým poklopem. 

 

• Kanalizační potrubí  

Přečištěné odpadní vody z nově osazené RŠ9 budou natékat potrubím PVC-KG  DN100 SN4 na 

pískový filtr, za filtrem bude osazena nová RŠ12 pro odběr kontrolních vzorků. Pískový filtr bude 

obtokován samostatnou větví přes RŠ10 do RŠ12. V šachtách RŠ 10 a 11 budou umístěna šoupata 

s ručním ovládáním pro otevření/zavření dané větve. Z RŠ12 povede přes RŠ13, 14 rovněž potrubí 

PVC-KG  DN100 SN4 až do vsakovacího objektu.  Potrubí je navrženo ve sklonu minimálně 2,0 % a 

maximálně 40,0 %. Hloubka výkopů 0,95 – 2,27 m. Celková délka nového potrubí 150 bude 35,07 

m, délka drenážního potrubí PVC 150 celoperforovaného činí 21,0m. Potrubí bude uloženo na 

vyrovnaný zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem s 

velikostí zrn do 8 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. 

Viz. technologické předpisy výrobce potrubí. Před zásypem kanalizačního potrubí je nutno provést 

zkoušku vodotěsnosti. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a hutněn bude v celé šířce 

rýhy. V pásu šířky rýhy se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje. (Pokud je nutné použít 

menší hloubku uložení potrubí než 1,0 m pod upravený terén, je nutné použít opatření k ochraně 

potrubí proti promrznutí (například jako zásyp použít hutněné pěnosklo ve štěrkové frakci). Výkopy 

budou paženy, předpokládá se vodorovné příložné pažení. 
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• Revizní šachty 

Budou osazeny revizní šachty PVC KG DN400 (425). Šachty budou uloženy na zhutněné dno výkopu 

min. 92 % PS a pískové lože 100-150mm. Viz. technologické předpisy výrobce. Šachty budou 

osazeny poklopem třída A15 dle normy ČSN EN 124.  

 

Nově umisťované šachty: RŠ 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

• Pískový filtr 

Stávající filtrát štěrk frakce 16-32mm, písek frakce 8-16mm bude ručně vytěžen a obměněn za nový. 

Stávající drenážní potrubí bude tlakově vyčištěno a ověřena jeho funkčnost. 

Orientační rozměry: 

délka  5,00 m 

šířka  2,00 m 

výška 1,20 m  

• Vsakovací objekt VO 

Přečištěná voda bude odtékat přepadem přes RŠ13 do vsakovacího objektu. Vsakovací objekt bude 

tvořen ze vsakovacích boxů z PP s akumulační schopností cca 95% a vertikální únosností 400 kPa. 

Rozměr jednoho bloku činí 2400x1200x520 mm. Přečištěná voda bude rozváděna celoperforovaným 

drenážním potrubím PVC DN100. Pro možnost kontroly a případného odčerpání při přeplnění 

vsakovacího objektu bude na konci drenážních ramen vsakovacím prvku osazena plastová revizní 

šachta DN400 s děrovaným poklopem. Osazením šachty s děrovaným poklopem adekvátní zátěžové 

třídy bude vsakovací objekt řádně odvzdušněn. Minimální vsakovací plocha byla hydrogeologem 

stanovena na 20,14 m2 s doporučenou hloubkou vsakování 0,7 – 1,5 m. Výkopy budou paženy, 

předpokládá se vodorovné příložné pažení. 

 

Umístění VO je v souřadnicovém systému S-JTSK: 

Nátok RŠ13 

X = 986626,66; Y =  770134,16 

 

Koncová RŠ14 

X = 986633,20; Y =  770142,88 

 

D 1.3  Elektro část 
Elektročást zahrnuje následující prvky:  

· stávající rozvaděč 400 / 230 V / 50 Hz, IP67 pro světelné a zásuvkové okruhy 1x230V, 4x okruhový 

230V a pro vestavbu registrační, řídící a telemetrické jednotky 12V. Rozvaděč je umístěný 

v provozním objektu. Rozvaděč bude dovystrojen v souladu s realizační PD dodavatele stavby. 

· VDT zásuvky 230 V / 400, kabeláž CYKY 1x16A 3x2,5mm2 a 1x10A CYKY 3x2,5mm2, montáž v LV 

lištách 

*Elektroinstalace je řešena samostatnou realizační PD 

 

D 1.4  Předávané dokumenty 
Součástí předání stavby bude i vyhotovení a předání následující dokumentace:  

· předávací protokol  

· protokol o proškolení obsluhy 
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· prohlášení o shodě na jednotlivé použité materiály  

· revizní zpráva na vnitřní elektro 

· záruční listy s podmínkami dle výrobců  

· protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti vnitřního potrubí, dle ČSN 75 5911  

 

D 1.5  Uvedení do provozu 
Dodavatel stavby zajistí v rámci uvedení do provozu následující:  

· uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu vč. nastavení zařízení v souladu s požadavky 

provozovatele.  

· základní zaškolení obsluhy provozovatele  

 

D 1.6  Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy. 

Navrhovaná balená mechanicko-biologická čistírna odpadních vod vyhovuje všem stávajícím normám 

a předpisům pro vodohospodářské stavby a splňuje limity na vypouštění předčištěných odpadních vod 

dle NV č.56/2016 Sb. Čistírna musí být provozována v souladu se schváleným provozním řádem 

zpracovaným dle vyhlášky č.216/2011 Sb. a dále k ní musí provozovatel vést provozní deník. Po 

uvedení ČOV do provozu budou respektovány požadavky Vodoprávního úřadu, Povodí Ohře s.p. na 

provoz vodního díla tak, aby vodní dílo splnilo schválené limity a neohrožovalo životní prostředí v 

recipientu. Pravidelně budou dle vodoprávního rozhodnutí odebírány vzorky příslušného typu z RŠ12. 

Projekt předpokládá, že provedení se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců 

jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité 

materiály budou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu. Před započetím 

výkopových prací budou vytyčeny všechny sítě. 


