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Dokumentace objektu
Technicka zprava

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho nefunkéniho Cistirenského zafizeni a dostavba
zasakovaciho objektu a souvisejici kanalizace. Cilem je zajisténi nakladani s precisténymi odpadnimi
vodami pro zajmovy aredl, zaji$téni provozu mechanicko-biologické COV a pInéni limitd danych
pfisluSnou legislativou Stavajici biologicka linka umisténa uvnitf provozniho objektu na p.¢.st. 165/3,
k.t. MileSov u Lovosic bude upravena a doplnéna o novou sestavu COV napt. STMH15 Hellstein
s.r.o. (pfipadné jinou COV o obdobnych parametrech) véetné akumulaéni nadrze pro preciténou
odpadni vodu A2 (2m3) a nové trubni a strojni technologie. Déale je navrhovana Uprava stavajici
provozni linky COV, kterd bude zahrnovat odstrojeni stavajici nadrze SBR a jeji prebudovani na
usazovaci nadrz UN2, ktera bude slouzit spolu se stavajici nadrzi UN1 jako dalSi akumulace pro
zachyt narazovych pritokd. Tim vznikne predfazeny usazovaci objem o cca 3m3. COV bude nové
vystrojena o nova Cerpadla, propojovaci potrubi, hladinové spinace, indukéni pritokomér a Fidici
jednotku. Souc&asti budou i sanaéni prace stavajiciho provozniho objektu. Jako zafizeni stavenisté
bude vyuzita horni a dolni stanice lanovky viz. koordinaéni situace. Tato lanovka bude vyuzita i pro
veSkerou dopravu stavebniho materidlu. V ramci realizace bude obménén stavajici filtrat zemniho
filtru a bude vybudovan jeho obtok pro pfipad ucpani, dale budou zbudovany nové revizni Sachty a
zasakovaci objekt v souladu s hydrogeologickym posudkem. Pfedpokladana doba realizace &ini 8-12
tydna.

D1.1 Zakladni udaje o stavbé

Jednéa se o feseni likvidace splagkovych odpadnich vod ze zajmovém areélu staveb UFA AV CR a
OPS - MileSovka. Pro &isténi odpadnich vod je navrzena mechanicko-biologicka COV napf. Hellstein
STMH 15 (pfipadné COV o obdobnych parametrech). Dana COV je navrZena vyrobcem na 15EO,
pficemz je dimenzovana i na kratkodobé hydraulické, latkové pretizeni. Strojni technologie a MaR
k COV bude umist&na ve stavajici provozni budové. PFed stavajicim piskovym filtrem bude osazena
RS9 zni budou vyvedeny 2 odboky PVC DN100 SN4 na prvni odboéce bude osazeno ruéni
uzaviraci $oup& v RS 11 pfed natokem na piskovy filtr, druha odbo¢ka bude osazena uzaviracim
Soupétem osazenym v R$10. Tato odbocgka bude slouZit k moznosti obtoku zemniho filtru v pfipadé
jeho ucpani nebo potfebné rekonstrukce. Za zemnim filtrem bude osazena RS12, ktera bude slouzit
k odbéru vzorkl v souladu s vodopravnim rozhodnutim. Dale povede trasa PVC DN100 SN4 az do
zasakovaciho objektu. Pro moznost kontroly provozu jednotlivych objektd budou na natokovych
vétvich vyuzivany k monitoringu natoku na COV stavajici RS 6, 8 a RS1 — ktera bude nahrazena za
novou plastovou RS DN400.

D1.2 Stavebné konstrukéni reseni

e Hrubé predcisténi
Stavajici rucné stirané Cesle s prulinou 40mm nachazejici se v Sachté pfed provoznim objektem cov
budou tlakové vycistény véetné vSech natokovych vétvi do COV.

e Provozni objekt €istirny odpadnich vod

Stavajici stény a strop provozniho objektu budou lokalné sanovany. Sanacni prace budou spocivat v
odstranéni uvolnéné vrstvy betonu, mechanickému ocisténi odhalené vyztuze od rzi. Poté budou
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mista natfeny inhibitorem koroze s adheznim miistkem, posléze se doplini reprofilaéni malta a provede
se celistvy povrch z hydroizolacni stérky a nasledné se aplikuje novy natér.

- mechanické ocisténi uvolnénych vrstev betonu cca 30% plochy

- mechanické ocisténi vyztuze od rzi cca 30% plochy - Natér betonu migrujicim inhibitorem koroze
30% plochy

- adhezni mUstek a ochranny natér odhalené vyztuze s inhibitorem koroze

- doplnéni kryci vrstvy reprofilaéni maltou hrubozrnnou tl. 25mm 30% plochy

- hydroizola¢ni stérka 100% plochy

- celoplo$ny natér

Rozsah sanaéni praci upfesni investor nebo TDS na KD po mechanickém ocisténi uvolnénych vrstev
betonu.

Stavajici podlahy budou vyc¢istény a opatfeny epoxidovou priimyslovou stérkou s kifemicitym piskem a
vysokou mechanickou odolnosti tl. 4mm.

Dale budou vymeénény vstupni dvefe s ramem. Budou osazeny nové zateplené dvefe 800/1970 v
plastovém provedeni. Dvefe budou opatfeny provétravacimi otvory s mfizkou.

Bude demontovana stavajici nefunkéni ATS vcéetné vystrojeni a bude provedeno zaslepeni
nefunkénich vytlakd PE d25.

V ramci rekonstrukce budou kompletné odstrojeny stavajici nadrze ¢.1 a &.2 vCetné Cerpadel a
souvisejiciho potrubi. Rovnéz bude kompletné demontovana a odstranéna stavajici nadrz &.3.

e Usazovaci nadrz U1 + U2 (mechanické pred¢isténi)

Usazovaci nadrz U1 tvofi stavajici primarni nadrz PN1. V nadrzi zlstane zachovana stredni délici
perforovana priCka rozdélujici nadrz na natokovou a odtokovu (Cerpaci) ¢ast. Obé tyto €asti jsou
vybaveny stavajicim aeraénim elementem, ktery bude demontovan. Stavajici SBR reaktor bude
odstrojen. Pavodni nadrz bude slouzit jako usazovaci soucasné s U1. U2 je rovnéZz osazena
stavajicimi aeraénimi elementy, které budou demontovany. Odpadni vody budou z nadrze U2 &erpany
do COV. UN1 a UN2 budou propojeny gravitaénim pfepadem DN100. V pfipadé ucpani gravitaéniho
propoje nebo malého hydraulického zatiZeni bude v UN1 osazeno kalové Cerpadlo s fezacim
zafizenim 400V, 50Hz, 1,0kW pro pieCerpani do UN2. Dale bude osazeno kalové Cerpadlo 230V,
50Hz, 0,18kW pro odc¢erpani prebytecného kalu na zakladé vyhodnoceni kalové zkousky. Piebytecny
kal bude Cerpan vytlakem PE d40 PN 10 do zasobni nadrze kalu o objemu 50I. Stejné feseni sestavy
Cerpadel bude feCeno i pro nadrz UN 2 tzn. 1x kalové Cerpadlo s fezacim zafizenim 400V, 50Hz,
1,0kW pro &erpani OV na natok COV a 1kr. kalové &erpadlo 230V, 50Hz, 0,18kW na piebytedny kal.
VSechna Cerpadla budou osazena vytlaénym potrubim PE d40 PN10, v samotnych nadrzich budou
Cerpadla pro lepSi manipulaci osazena hadicemi pr.40/37 pro vytlak OV a pr.25/30,6 pro pfebyteény
kal.

Vypinaci a zapinaci hladiny ¢erpadel budou fizeny plovakovymi spinadi

Rozméry U1 a U2:

pramér 1,20 m

celkova vyska 2,20m

vySka hladiny 1,35 m U1 (1,57 m U2)
celkovy objem 2,50 m?

uzitny objem 1,50 m?
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o Cistirna odpadnich vod — STMH15

K &isténi odpadnich vod z objektu je navrzena napt. COV STMH15 nebo COV s obdobnymi
parametry. Samotna nadrz Cistirny je typovy vylisek kulového tvaru z polyetylénu (PE).

Parametry cistirny:

Material: polyetylén (PE)
Rozméry: 1,70/1,6/2,20 m
Hmotnost: 200 kg

Pocet desek: 14 ks

Kapacita: Pocet EO: 2 — 15 (max. 20)
Q: 2,25 m3/den
Ptikon: 120 W

COV bude opatfena uzamykatelnym plastovym poklopem.

Cisténi odpadni vod z objektu probiha integrované v lince, ktera soustfeduje mechanické, vyrovnavaci
predcisténi (usazeni), biologické ¢isténi, dosazovaci a kalovy prostor.

Podminkou instalace C¢istimy STMH15 je pfedfazené usazovani dle DIN 4261. Pred vlastni
STMH(COV), ktera svou velikosti vyhovuje poZadavku na uzitny objem 370 | na osobu.

Cisténi odpadni vody pak probiha v &istirn& STMH15 kombinovanym biologickym procesem
aktivovanym kalem pfisedlym na plochach bio-diskG (STM biofilmovy reaktor) a kalem ve
vznosu/supsensi a kalovacim systémem Aquamatic.

Aktivni latkou v Cisticim procesu je aktivovany kal, je to smés mikroorganisma, které ke svému Zivotu
a rozvoji potfebuji latky, které jsou obsazeny v odpadni vodé a vzdusny kyslik. Zdrojem tlakového
vzduchu aktivace 2. stupné a kalovani je membranové dmychadlo, které je umisténo v rozvadéci.
Oddélovéani prebyteéného aktivovaného kalu od vycisténé vody probiha ve zvlastni sekci —
dosazovaci jimky. Vyc&isténa voda odtéka pfepadem a pfebyteény aktivovany kal je vracen $térbinou
pod bio-disk. Tlakovy vzduch je pouzivan také k dopravé oddéleného pfebyte€ného kalu z dosazovaci
nadrze do kalové nadrze a nasledné k likvidaci odvozem fekalnim vozem. V Cisticim procesu dochazi
také k odstrafiovani amoniakélniho zne€isténi (oxidaci vznikaji dusi€nany — nitridy a nitraty, procesy
nitrifikacni), dale k odstrafiovani dusi¢nanového znecisténi (procesy denitrifikacni).

Jednotlivé faze ¢isténi:
1. Stupen Cisténi: usazovani/aste€né anaerobni predcisténi v jimce mechanického predcisténi
2. Stupen Ccisténi: aktivace ve vznosu (suspensi), nitrifikace celoroCni, denitrifikace Caste€na,

CasteCna simult. aerobni stabilizace akt. kalu. Navrh aktivace zalozen na desetiletych
zkuSenostech z chovu lososovych ryb, po celém svéte.

3. Stupen cisténi: aktivace prisedlda na nezanaSeném nosiéi biomasy (STM biokontakteru),
nitrifikace celoro¢ni, denitrifikace ¢astecna, ¢astecna simult. aerobni stabilizace akt. kalu. Navrh
aktivace zalozen na desetiletych zkuSenosti z chovu lososovych ryb.

Dle normy CSN 75 6402 (Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel) technologie &i$téni
»aktivaéni proces s biofilmovym reaktorem® dosahuje nejvyssi ucinnosti Cisténi:

BSKs 80-95% CHSKcr 70-90% NL 80-90% N-NHs 65-95% Pc 15-25%.

Predpokladem pro spravné fungovani COV je:
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- provedeni zaskoleni obsluhy a provozovani COV v souladu s provoznim fadem

- spravci (provozovateli) COV je doporugeno provést smluvni dodatek s provozovatelem bufetu,
spravou ostatnich objektdl o dodrzovani provozniho fadu COV, popfipadé nechat zpracovat
kanaliza¢ni fad arealu, tak aby nedochazelo ke vnosu cizorodych a latek prekracujicich navrhové
parametry do navrhovaného technologického systému

- provadeéni pravidelnych kontrol odpani vody a pfipadny odbér vzorkd z jednotlivych natokovych vétvi
kanalizace pfes revizni Sachty

- pravidelny odbér kontrolnich vzork(l na odtoku v souladu s platnym vodopravnim povolenim

- pravidelné méfeni objemu kalu v aktivaci

Umisténi COV je v soufadnicovém systému S-JTSK:
Natok:
X =986628,37; Y = 770080,78

Cistirna odpadnich vod bude splfiovat pozadavky:
- CSN 75 0905 — Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
- Nafizeni vlady €. 57/2016 Sb. pro vypousténi precisténych vod do vod podzemnich
- Bude disponovat pfislusnym prohlasenim ES o shodé a ozna¢enim CE

1. mnozstvi vypousténych vod

Navrhovana COV bude slouzit pro likvidaci splaskovych odpadnich vod z objektu observatore,
provozu bufetu a objektu armady. Navrhované mnozstvi vypousténych odpadnich vod vychazi z udaju
poskytnutych UFA AV CR, jedna se o Udaje o poétu obslouzenych zékaznikd bufetu za rok 2019 a
2021 (po uvolnéni covidovych opatfeni) a Udaje o prodeji vstupenek na observator.

Stézejni je zafizeni bufetu, kde se nachazi i WC a je zde provozovano obcerstveni. Dle poskytnutych
udaji provozovatele bufetu byl vybran jako vychozi podklad nejnavstévovanéj$i mésic po covidovych
opatfenich tzn. mésic Cervenec 2021. Z udaju vypliva, ze celkovy pocet obslouzenych zakazniku
bufetu za mésic €ervenec ¢inil 5706 hostd. Minimalni pocet hostd za den bylo 37 (1.7.2021) a
maximalni pocet hostll za den €inilo 489 (4.7.2021). Primérna navstévnost za vikendy a svatky Cinila
326 hostu. Tato hodnota byla vyuzZita jako vychozi pro vypocet mnozstvi odpadnich vod dle pfilohy €.
12 k vyhladSce Ministerstva zemédélstvi €. 428/2001 Sb. (Je nutné poznamenat, Ze ne kazdy zakaznik
vyuzije WC a ma pfimy vliv na natok na COV).

V pfipadé vypoctu je tfeba dale uvazovat, Ze na vrcholu MileSovky se nenachazi zdroj pitné vody,
veskera pitna voda je na vrchol dovazena dopravni lanovkou ve 2001 nadrzi ze spodni stanice. Tzn. je
tfeba uvazovat, ze primérna spotfeba vody je nadhodnocena a poskytuje rezervu pro zvySenou
navstévu bufetu o vikendech a svatcich v letnim obdobi.

Hydrotechnicky vypoéet, mnozstvi odpadnich vod dle prilohy &. 12 k vyhlaSce Ministerstva
zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb.

Zaméstnanci UFA AV CR (24h/den)

pocet EO 2 EO

spottfeba dle normy 100 I/den

mnozstvi na EO 0,0012 /s

Qd kd=1,5 0,0035 | I/s 0,3 | m3/d| 9,0 | m3/mésic | 108 | m3/rok
Q24 0,0023 | I/s 0,2 | m3/d| 6,0 | m3/mésic| 72 | m3/rok
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Zaméstnanci Armady CR (24h/den)

pocet EO 2 EO

spottfeba dle normy 100 |I/den

mnozstvi na EO 0,0012 /s

Qd kd=1,5 0,0035 | I/s 0,3 | m3/d| 9,0 | m3/mésic | 108 | m3/rok

Q24 0,0023 | I/s 0,2 | m3/d| 6,0 | m3/mésic| 72 | m3/rok

Bufet obcerstveni

pocet navstévnikd 326 os.

spotfeba dle normy 2,7 l/den (na 1 strdvnika a 1 pracovnika na jednu sménu za rok 1m3)
mnozstvi na EO 0,000031 /s

Qd kd=1,5 0,0153 | I/s 1,32 | m3/d | 39,6 | m3/mésic | 475 | m3/rok

Q24 0,0102 | I/s 0,88 | m3/d | 26,4 | m3/mésic | 317 | m3/rok

CELKEM

Qd kd=1,5 0,0222 | I/s 1,92 | m3/d | 57,6 | m3/mésic | 691 | m3/rok | odpovida 19EO
Q24 0,0148 | I/s 1,28 | m3/d | 38,4 | m3/mésic | 461 | m3/rok | odpovida 13EO

Hodnoty uvadéné vyrobcem pro COV

Pocet trvalych osob 2-15 | EO
POé?E krétkodobé 2320 | EO
navysenych osob

Qd prim. 2,25 | m3/den
Qd max. 3,00 | m3/den

2. Kvalita vypousténych vod

Tabulka 1 B dle pfilohy &. 1 k nafizeni vlady €. 57/2016 Sb.: Ukazatele a emisni standardy pro
odpadni vody vypou$téné z jednotlivych staveb poskytujici ubytovaci sluzby:

"m"(mg/l)
CHSKCr BSK5 NL | Pcelk Ncelk
130 30 30 20

Tabulka 1 C dle pFilohy €. 1 k nafizeni vlady €. 57/2016 Sb.: Ukazatele a emisni standardy
mikrobiologického znecisténi pro odpadni vody vypousténé z jednotlivych staveb pro bydleni a
rodinnou rekreaci a z jednotlivych staveb poskytujicich ubytovaci sluzby:

"m"** (KTJ/200 ml)

Escherichia coli Enterokoky

150 100
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*kk

.,m" je nepfekroditelna hodnota ukazatele znecisténi odpadnich vod vypousténych do vod
podzemnich vyjadfena v KTJ (kolonie tvoficich jednotek)/100 ml. Tento ukazatel stanovuje vodopravni
Ufad v pfipadé, kdy z vyjadfeni osoby s odbornou zpusobilosti4) vyplyne nutna limitace
mikrobiologického znecisténi.

Kvalita vypousténych vod dle rozhodnuti vodopravniho uradu e.¢.: MULO 38638/2015, ¢&.j.: OTP
84/2012 ze dne 24.11.2015:

Nakladani s vodami - podzemni

ukazatel ,,m* (mg/1) bilance (t/rok)
BSKs 30 0,0026
CHSK¢; 130 0,011

NL 30 0,0026
N-NH," 20 0,002

Pe 8 0,0007
Escherichia coli 50 000 KTJ/100 ml

Enterokoky 40 000 KTJ/100 ml

Vyrobcem COV garantované hodnoty vypousténych vod:

"m"(mg/l)
CHSKCr BSK5 NL | Pcelk Ncelk
130 30 30 8 20

"m'"*** (KTJ/100 ml)
Escherichia coli Enterokoky
150 100

Navrzend COV splfiuje podminky dané vodopravnim rozhodnutim &j.. OTP 84/2012 ze dne
24.11.2015.

Vy$e uvedené hodnoty koncentrace znegisténi na odtoku z COV ,m" jsou dosaZeny a garantovany u
COV, pokud:

- Jsou zatéZovany na projektovou kapacitu

- Jsou provozovany v souladu s platnym provoznim fadem dodavanym vyrobcem

- Slozeni odpadnich vod odpovida CSN 75 6402 odst. 4.1

Navrhované bilan¢ni ukazatele:

"m" bilance
ukazatel | (mg/l) (t/rok)
BSKs 30 0,0207
CHCSK,r 130 0,0898
NL 30 0,0207
N-NH,* 20 0,0138
Pc 8 0,0055
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3. Biochemické a hydraulické parametry sestavy COV udavané vyrobcem:

Typ Cistirny 1S;MH DIN 4261
Pocet obyvatel EW 15 *
Spec. mnozstvi odpadnich vod (Ijlgi.a 100 Bionadrz D=1700 mm
. oo . 15- .
Denni mnozstvi odpadnich vod m3/d b 25 Biorotor D=1200 mm
!\/Irlozstw odpadnich vod pfi hodinové 10 m3/h 0.15 Plocha 1 desky 3,38 m2
Spicce
24 m3/h 0,06 *sCPU 100%vice
Organické znecisténi
Organické znegisténi bez predcisténi BSBS6 Kg/d 0,9
Organické znecisténi s usazovanim 1,5 |BSB54 Usazovaci jimka cca 8 - 10
Kg/d 0,6
h 0 m3
N-NH4 dle AM testu
Mechanické pred¢isténi usazovanim DIN 4261, dil1
Stavebni provedeni: zemni jimka 1 nadrz | plast, beton
Priimér D mm 1500 pfiklad
Hloubka L mm 1500 pfiklad
Hloubka vody T mm 1400 1,2-19m
UziteCny objem Vges.v [m3 6,0 vyhovuje
Pfedepsany objem usazovani Vges. e[m3 5,6 Min. objem 375I/EO
Pvredepsvan’y objem skladovani vms  |m3 11 735 litr/EO
prebyte€ného a prim. kalu
Bionadrz DIN 4261, dil2
Priimér koule D mm 1700
Pocet desek biorotoru n 13
Plocha koncovych desek A m?2 bez
Plocha stfedovych desek A m?2 43,94
Celkova plocha biorotoru Ages. |m? 43,94
Hloubka vody H m 1,2
UziteCny objem V m3 1,03 [|Vmin.=1m?3
B_SB_s- mozné spec. zatizeni plochy Ba g/d.m? 4 max. 4 g/d.m?
biodisku
3835 - skute€né zatiZeni plochy BT kg BSBS/d [0,172
biodisku
BSBS - zatizeni biomasy ve vznosu BBB |kg BSB5/d |0,428
Koncentrace kalu TSBB |kg/m3 4,00
Zatizeni kalu na susSinu BTS kg/kg.d <0,1 | max. 0,05 kg/kg.d
Prostorové zatiZeni bionadrze BR kg/m3.d <0,6 | max. 0,20 kg/m3.d
Kyslikovy vnos béhem provozu 02 kgO2/d 1,2 *x
Dosazovaci jimka DIN 4261, dil2
Pocet dosazovacich kapes 1 *CPU 100%vice
Plocha hladiny ANk m2 0,87 | min 0,7
Objem VK m3 0,51
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zatizeni hladiny ga m/h 0,3 max 0,3
Hloubka vody hnk m 11 min 1,0
Doba prutoku tNK h 3,5 min 3,5
PFikon 230V, 50Hz W gga ** tyristor neuvazovan

e Ridici jednotka
Rozvadé¢ GSM - 230V, 50Hz, LCD displej, ¢itac provoznich hodin aerace/kalovani, CPU fizeni
NORMAL/EKO, hlidani proudd, hlidani stavu hadic, aut. regulace odtahu pfebyte¢ného kalu,
elektronicky blok telemetrie s napojenim na 2 telefonni Cisla (automatické ovladani a zasilani SMS
zprav o stavu zafizeni - poSkozeni, servis apod.). Zafizeni je urené pro objekty s nepravidelnym
provozem (zaji$téni recirkulace odpadni vody mezi nadrzi a COV i v dobé bez pfisunu odpadni vody).
Rozméry v x § x h: 60 x 40, hmotnost 17kg.

Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno se STMH vzduchovou hadici 2x DN 3/4“. Mezi
dmychadlem a STMH budou osazeny 2x vzduchové hadice, délky cca 5 m. Vzduchové hadice musi
byt spadovany smérem k STMH, z divodl odtoku mozného kondenzatu. Dmychadlo bude umisténo v
boxu dmychadla u Fidici jednotky (RJ).

e Akumulaéni jimka A2
Usazovaci jimku tvofi nova polyethylenova (PE) nadrz o objemu 2,0 m3.

Rozméry:

delka 2,40 m
Sifka 1,20 m
vysSka 1,60 m

Nadrz A2 bude opatfena uzamykatelnym plastovym poklopem.

o Kanaliza¢ni potrubi

Pregisténé odpadni vody z nové osazené RS9 budou natékat potrubim PVC-KG @DN100 SN4 na
piskovy filtr, za filtrem bude osazena nova RS12 pro odbér kontrolnich vzorkd. Piskovy filtr bude
obtokovan samostatnou vétvi pres RS10 do R$12. V $achtach RS 10 a 11 budou umisténa Soupata
s ruénim ovladanim pro otevfeni/zavieni dané vétve. Z RS12 povede pfes R$13, 14 rovnéz potrubi
PVC-KG @DN100 SN4 az do vsakovaciho objektu. Potrubi je navrzeno ve sklonu minimalné 2,0 % a
maximalné 40,0 %. Hloubka vykopl 0,95 — 2,27 m. Celkova délka nového potrubi @150 bude 35,07
m, délka drenazniho potrubi PVC @150 celoperforovaného €ini 21,0m. Potrubi bude uloZzeno na
vyrovnany zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem s
velikosti zrn do 8 mm. Obsyp po stranach potrubi bude hutnén do vysky 300 mm nad vrchol potrubi.
Viz. technologické pfedpisy vyrobce potrubi. Pfed zasypem kanalizaniho potrubi je nutno provést
zkoudku vodotésnosti. Zahoz ryhy bude proveden vykopanou zeminou a hutnén bude v celé Sifce
ryhy. V pasu Sifky ryhy se rozhrne ornice a po urovnani plané se plocha oseje. (Pokud je nutné pouZzit
mensi hloubku uloZeni potrubi nez 1,0 m pod upraveny terén, je nutné pouZit opatfeni k ochrané
potrubi proti promrznuti (napfiklad jako zasyp pouzit hutnéné pénosklo ve Stérkové frakci). Vykopy
budou pazeny, pfedpoklada se vodorovné pfilozné pazeni.
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e Revizni Sachty

Budou osazeny revizni $achty PVC KG DN400 (425). Sachty budou uloZeny na zhutnéné dno vykopu
min. 92 % PS a piskové loze 100-150mm. Viz. technologické predpisy vyrobce. Sachty budou
osazeny poklopem tfida A15 dle normy CSN EN 124,

Nové umistované $achty: RS 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14

e Piskovy filtr

Stavajici filtrat Stérk frakce 16-32mm, pisek frakce 8-16mm bude ruéné vytézen a obménén za novy.
Stavajici drenazni potrubi bude tlakové vyc&isténo a ovérena jeho funkénost.

Orientacni rozméry:

délka 5,00 m
Sifka 2,00 m
vySka 1,20 m

e Vsakovaci objekt VO
Pregisténa voda bude odtékat prepadem pres RS13 do vsakovaciho objektu. Vsakovaci objekt bude
tvofen ze vsakovacich box( z PP s akumulaéni schopnosti cca 95% a vertikalni inosnosti 400 kPa.
Rozmér jednoho bloku &ini 2400x1200x520 mm. Pfecisténa voda bude rozvadéna celoperforovanym
drenaznim potrubim PVC DN100. Pro moznost kontroly a pfipadného odCerpani pfi preplnéni
vsakovaciho objektu bude na konci drenaznich ramen vsakovacim prvku osazena plastova revizni
Sachta DN400 s dérovanym poklopem. Osazenim Sachty s dérovanym poklopem adekvatni zatézové
tfidy bude vsakovaci objekt fadné odvzdusSnén. Minimalni vsakovaci plocha byla hydrogeologem
stanovena na 20,14 m? s doporu¢enou hloubkou vsakovani 0,7 — 1,5 m. Vykopy budou pazeny,

predpoklada se vodorovné pfilozné pazeni.

Umisténi VO je v souradnicovém systému S-JTSK:
Natok RS13
X =986626,66; Y = 770134,16

Koncova R314
X =986633,20; Y = 770142,88

D 1.3 Elektro ¢ast

Elektrocast zahrnuje nasledujici prvky:

- stavajici rozvadéc 400 / 230 V / 50 Hz, IP67 pro svételné a zasuvkové okruhy 1x230V, 4x okruhovy
230V a pro vestavbu registracni, Fidici a telemetrické jednotky 12V. Rozvadé€ je umistény
v provoznim objektu. Rozvadé&¢ bude dovystrojen v souladu s realizaéni PD dodavatele stavby.

- VDT zasuvky 230 V / 400, kabelaz CYKY 1x16A 3x2,5mm2 a 1x10A CYKY 3x2,5mm2, montaz v LV
listach

*Elektroinstalace je feSena samostatnou realizacni PD

D 1.4 Predavané dokumenty
Soucasti pfedani stavby bude i vyhotoveni a pfedani nasledujici dokumentace:

- pfedavaci protokol
- protokol o proskoleni obsluhy
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- prohlaseni o shodé na jednotlivé pouzité materialy

- revizni zprava na vnitfni elektro

- zaruéni listy s podminkami dle vyrobcu

- protokol o tlakové zkousce a zkousce t&snosti vnitiniho potrubi, die CSN 75 5911

D 1.5 Uvedeni do provozu
Dodavatel stavby zajisti v ramci uvedeni do provozu nasleduijici:

- uvedeni do zkuSebniho nebo trvalého provozu v&. nastaveni zafizeni v souladu s pozadavky
provozovatele.
- zakladni zaskoleni obsluhy provozovatele

D1.6 Zaveér
Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a v souladu s platnymi pfedpisy.

Navrhovana balena mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod vyhovuje vS§em stavajicim normam
a predpistim pro vodohospodarské stavby a splfiuje limity na vypousténi pfed¢isténych odpadnich vod
dle NV &.56/2016 Sb. Cistirna musi byt provozovana v souladu se schvalenym provoznim fadem
zpracovanym dle vyhlasky ¢.216/2011 Sb. a dale k ni musi provozovatel vést provozni denik. Po
uvedeni COV do provozu budou respektovany pozadavky Vodopravniho ufadu, Povodi Ohfe s.p. na
provoz vodniho dila tak, aby vodni dilo splnilo schvalené limity a neohrozovalo Zivotni prostfedi v
recipientu. Pravideln& budou dle vodopravniho rozhodnuti odebirany vzorky pfislusného typu z RS12.
Projekt predpoklada, Ze provedeni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl
jednotlivych materiald. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouzité
materialy budou schvaleny k pouziti v CR pro dany ué&el, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.
Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu. Pfed zapocetim
vykopovych praci budou vyty€eny viechny sité.
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