

BUDOVA ZAHUŠTĚNÍ SO 04.1
39
7-4

DN32-PE 100 SDR11 40/3,7-16.81				
36.23-13.80	618.43-1.62			0.00-1.39
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK				

0,6-0,14	DN65-PE 100 SDR17 75/4,5-78,10			DN65-Nerez 70/3-2
	2,2-45,06	34,2-17,56	45,4-15,40	0,0-1,54
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISEK			

POTRUBÍ S CHRÁNIČKOU TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA-73,40-
154.42+1.62
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK

POTRUBÍ S CHRÁNIČKOU TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA-73.07			
2.52-19.90	12.33-24.33	60.86-26.29	0.00-2.57
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK		DĚLKA POTRUBÍ 2,57m	KOTVENA KE STĚNĚ- TD

POTRUBÍ S CHRÁNIČKOU TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA-73.07			
2.52-19.90	12.33-24.33	60.86-26.29	0.00-2.57
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK		DĚLKA POTRUBÍ 2,57m	KOTVENA KE STĚNĚ- TD

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Datum: 15.06/21, 612 00 Brno E-mail: duiis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Časlovková		Projektant: Ing. Havlík <i>havl</i>		Hlavní projekt: Ing. Havlík <i>havl</i>	
				Tech. kontrola: Ing. Vach <i>ms</i>	
Objednatel: Svažek vodotvrdí a kanalizační Těbořsko			Investor: Svažek vodotvrdí a kanalizační Těbořsko		
Akce:				Formát: 5 A4	
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum: 05/2022	
				Stupeň: DPS	
				Soubor: TIŠOV PF POTRUBÍ	
				Měřítko:	
Příloha:				Číslo zakázky:	
PODÉLNÉ PROFILY POTRUBÍ - 7.37, 7.38, 7.39, 7.40				1256	
				Č.přílohy:	
				D.1.7-2.8	