ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 1–1
TYP 1



CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 33,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 2–2
TYP 2



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 18,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 6,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 3–3
TYP 3



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 68,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 4–4
TYP 4



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 21,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 4,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 5–5
TYP 5



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 2,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 25,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 6–6, 8–8, 22–22, 23–23, 25–25, 26–26
TYP 6



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 21,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 85,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 7–7, 11–11, 13–13,14–14, 15–15, 19–19, 24–24
TYP 7



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 17,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 54,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 8A–7A
TYP 8



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 6,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 18,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 9–9
TYP 9



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 1,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 2,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 10–10, 16–16
TYP 10



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 15,0m
CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 4,0m
CELKOVÁ DÉLKA V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU 5,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 11–11, 13–13, 15–15, 18–18, 19–19
TYP 11



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 32,0m

VZOROVÉ
ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 12–12
TYP 12



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 8,0m
CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 8,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 21–21
TYP 13



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 15,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 20–20
TYP 14



CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 20,0m

ULOŽENÍ KABELŮ V PAŽENÉM VÝKOPU
ÚSEK 27–27
TYP 15



CELKOVÁ DÉLKA V CHODNÍKU 173,0m
CELKOVÁ DÉLKA V KOMUNIKACI 31,0m

BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU VO



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A KABELOVÉ TRASY

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROJEKSI		tel.:	-
		e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.		IČO:	-

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Stříbrná 154/6/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval: Číslovská	Projektant: Ing. Havlíček	Hl.ing.projektu: Ing. Havlíček	Tech. kontrola: Ing. Vychytil
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Třebovsko	Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Třebovsko		

Akce:
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ

Formát:	12 A4
Datum:	05/2022
Stupeň:	DPS
Soubor:	11-08 KABTRS
Měřítko:	

Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KABELOVÝCH TRAS

Číslo zakázky:	Č.přílohy:
1256	D.1.8-3