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Svazek vodovodU a kanalizaci TiSnovsko

CoV TISNOV, BREZINA — INTENZIFIKACE A ROZSIRENI

Zakladni technicky popis staveb
Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):
SEZNAM DiLCICH STAVEBNICH OBJEKTU

SO STAVEBNI OBJEKTY
SO 09 Provozni objekty
DSO 09.1 Provozni budova
DSO 09.2 Dmycharna se strojovnou

1.0 Obecné

PFi navrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a prostorové
Udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situativni Udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zdjmového
uzemi vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfrislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfti vytyceni.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytyéena v souradnicich JTSK a vySkové v systému Bpv. V rdmci zaméreni ucelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodd pro budouci vytyceni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predpojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hfeby, popf.
plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bodu
stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které
bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO009 Provozni objekty

1.1.1 DSO 09.1 Provozni budova

Stdvajici provozni budova s podzemni erpaci stanici

Objekt bude stavebné zachovan, dojde pouze k vyméné dlazby, obklad( a zafizovacich pfedmétu s novym napojenim
na ZTl. V budové budou vyménény svétla a vzduchotechnika. Z vnéjsi strany budovy zlstane objekt nezménén. Spodni
Cast objektu je soucasti DSO 01.6 Vstupni Cerpaci stanice. Zde se bude vyménovat technologické zafizeni s drobnou
stavebni vypomoci.

Nadzemni ¢ast provozni budovy byla pfi kazdé rekonstrukci COV &asteéné rekonstruovana. V nékterych mistnostech je
dokonce plvodni dlazba a rozvody ZTI. Vnitfni objekt projde kompletni rekonstrukci podlah, omitek, vnitfnich dvefi,
socidlniho zafizeni, vybudovdani nové mistnosti pro pekarny na kal.

1.1.1.1 Priprava tizemi a bouraci prdce
Bouraci prace:

- demontaz stavajiciho vybaveni laboratore — sktinky, pfistroje, kameninové umyvadlo...zafizeni bude ulozeno
do suchého prostredi a po provedeni rekonstrukce mistnosti vraceno zpét. Soucasti polozky je demontaz,
uskladnéni a zpétnd montaz.

- Demontdz stavajici kuchynskeé linky — soucasti polozky je demontaz, uskladnéni a zpétna montaz.

- Odstranéni vSech vnitfnich dfevénych dvefi — zarubné zlstavaji budou odstranény vsechny vnitfni dvefe a
odvezeny na skladku

- Odstranéni viech zafizovacich predmétd — vylevka, umyvadla, klozety, sprcha — odvoz na skladku

- Odstranéni vSech rozvodu vody — v rdmci objektu DPS 05.2 Kotelna jsou odstranény rozvody teple a studene
vody véetné bojleru

- Odstranéni vsech rozvodu topné vody — v ramci objektu DPS 05.2 Kotelna jsou odstranény rozvody topné vody
véetné radiatorda.

Copyright © DUIS s.r.o. BRE_DPS_D1.9.provozni objekty-TZ Dokumentace pro provadéni stavby
05/2022 Strana 3



Svazek vodovodU a kanalizaci TiSnovsko
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- Odstranéni stavebni elektroinstalace — osvétleni, rozvadéce, kabelové rozvody vse odstranéno v ramci PS
elektro

- Vybourani vnitfnich parapetu — plastové parapety jsou poskozené a budou kompletné nahrazeny novymi.
V mistnosti laboratofe budou demontovany Zaluzie z oken a po rekonstrukci se Zaluzie zpétné namontuji.

- Odstranéni vnitfni hrubé omitky — v misté prasklin na vnitfnim zdivu bude omitka vybourdna na cihlu v pdsu
40cm — délka praskliny je uvazovana 17,4m.

- Odstranéni stavajici malby — ve vSech vnitfnich prostorech bude oskrdbana malba, tak aby se mohlo nanést
nova jemna omitka na stény a strop.

- Vybourani kompletnich podlah v budové — bude odstranéna dlazba véetné lepidla. V mistnosti laboratore a
kanceldre je na dlazbé nalepeno PVC lino, které bude potfeba pred bouranim odstranit. Dlazba i ostatni
materiadl bude odvezen na skladku.

- Vybourani pricek v misté sprchového koutu a vylevky — soucasti zdénych pricek je i keramicky obklad. Tl. pricek
100mm, plocha 3,5m2.

- Vybourani obkladl — v mistnosti koupelny, WC a v mistnosti vylevky je na sténé do vysky 1,5 m nalepen obklad.
Plocha obkladu 31,5m2.

- Vybourani betonového schodu pfed vstupem do budovy — betonovy sokl z diivodu vykopu pro kabelovou trasu
bude potieba vybourat. Rozmér 1,5x2,5x0,6m. Druhy schodek k bo¢nim dvefim je vybourdan v ramci spodni
stavby DSO 01.6.

- Odstranéni nekompaktnich vnéjich omitek 2m?
- Odstranéni nekompaktnich vnéjsich obkladd 2m?
- Vybourani drazek pro ZTl, drazky ve zdéné sténé pro potrubi:
Studené vody PPR 25 +miralon — drazka 70x70 — délka 4m
Studené PPR25 a teplé vody PPR 20 + miralon— drazka 110x70 — délka 29m
Odpadni vody DN40 — drazka 100x100 — délka 9m
Soucasti polozky bude i zdéné zapraveni hrubou omitkou po ulozeni potrubi.
- Nové prostupy

P1 prostup pro potrubi vzduchotechniky v laboratofi DN160 — cihla- 0,3m Osa +2,8m

P2 prostup pro potrubi vzduchotechniky v pekarny DN160 — cihla- 0,3m Osa +2,8m

P3 prostup pro potrubi vzduchotechniky v pekarny DN160 — cihla- 0,3m Osa +0,3m

P4 prostupy pro trubni rozvody vody a topné vody DN32 — 15ks

P5 prostupy pro potrubi lezaté kanalizace — stavajici odtoky z WC, umyvadla, kuchyné, laboratofre,

koupelny budou zachovany, potrubi bude vyménéno v ramci ZTI. Stavajici prostupy budou upraveny na novou
dimenzi. Pfedpoklad 4 otvory DN100 ve stropé tl.0,2m

P6 Prostupy ve stropé pro kabelové vedeni — v pripadé, Ze sestdvajici prostupy dale nebudou vyuzivat
provedou se ve stropé nové. Pfedpoklad 4 otvory DN100 ve stropé tl.0,2m.

1.1.1.2 Zemni prdce

Vykopy vné budovy budou provedeny v rdmci objektu SO07 Spojovaci potrubi. Venkovni dlazba bude odstranéna
v ramci terénnich Gprav SO11. Zaklad budovy bude obnaZen a staticky zajiStén v ramci DSO04.2. Zahusténi primarniho
kalu.

1.1.1.3 Vypliné otvorti

Stdvajici okna —stavajici plastova okna budou vycisténa vcetné rdmu a proveden servis a promazani stavajiciho kovani.
Doplnéni siték proti hmyzu — na ¢ast oken, které mohou byt v letnich obdobich otevieny a cirkulace vzduchu muze
probihat pfirozené budou doplnény sitky do oken. Rozméry 1200x600-4ks a 1500x1500-2ks.

Doplnéni vnitfnich parapetll —nové plastové parapety budou osazeny na misto stavajicich. Soucasti parapetll jsou bocni
krytky a kotvici montazni péna. Po osazeni budou stavebné zapraveny. Material plast bily, délka parapetu 1500 — 5ks,
1200 — 11ks.

Okenni mtize — na dvou oknech v kancelafi jsou nainstalované stavajici mrize, ty budou ponechdny pouze ocistény a
natfeny novou barvou. Rozmér 1200x1500 — 2ks.

Vnitrni ocelové vrata — stavajici ocelové vrata se zarubni 1100/1970 budou ocistény nové natfeny a namontovana nova
klika se stitkem
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Vnitfni ocelové zarubné — stavajici vnitfni zarubné budou ponechany. Plvodni barva bude odstranéna a nové provedeny
min. dvé kryci vrstvy. Soucasti renovace zarubni bude novy dfevény prah s natérem. Rozsah 800/1970 — 3ks, 600/1970
— 7ks.

Nové vnitfni dvere — plné dverni kfidlo foliované s vyplni vostina. Povrch bild dekoracni félie. Soucdsti dvefi je klika,
Stitek vloZka FAB. Rozméry dvefi T1 600/1970 — 8ks P, T2 800/1970 — 2ks P a 1ks L. Pfed objednanim je nutno provérit
roztec kovani stavajicich zarubni.

Stdvajici vstupni dvere —stdvajici vstupni plastové dvere budou ponechany bude proveden pouze servis kovani. Dvere
1400/1970 a 700/1970.

1.1.1.4 Podlahy

Podlaha v mistnostech provozni budovy — po odstranéni stavajici dlazby véetné lepidla bude podlaha srovnana doplnéna
chybéjici mazanina C20/25 na predpokladané plose 10% z celé plochy. Na tuto plochu bude natfen spojovaci mistek a
plocha srovnana nivelacni stérkou. Predpokladana vrstva 2-5mm. Na vyrovnanou plochu bude nalepena protiskluzna
dlazba v kvalité standard, barvu a typ dle pokynu investora.

Hydroizola¢ni vrstva v koupelné — pod dlazbou a obkladem v mistnosti koupelny bude nanesena hydroizolaéni
krystalicka vrstva tvofici izolacni vrstvu proti Uniku vody. Plocha podlahy 3,6m2 plocha stén v koupelné do vysky 2m
bude natfeno 10,8m?2.

Podlaha pred rozvadéfem — na dlazbu rozprostfit dielektricky koberec.

Nové betonové zaklady pred vstupem do budovy — vybourany schod pred vstupem bude obnoven v plném rozsahu.
Rozmér 1,5x2,5x0,6m a u bocnich dvefi 1,5x1,6 x0,6m. Povrch betonu C30/37 XAl XF3 bude hlazeny ocelovym
hladitkem a hrany betonu budou zkoseny 30x30mm.

1.1.1.5 Konstrukce svislé

Pricka v mistnosti pekarny— oddélujici pekarnu od kancelare vedouciho, vyzdény z keramickych izolacnich tvarovek,
tl.100mm. V misté nové pfricky budou ve stavajici sténé vysekany kapsy pro zapusténi cihel. V pficce bude zazdéna
zaruben 600/1970. Povrchy stény budou z obou stran omitnuty.

Pricka v koupelné — pro potieby sprchy bude v koupelné vyzdéna pfric¢ka z cihel t1.100mm na vySku 2m a hloubku 1m.
Cihly zapustény do kapes v obvodové sténé. Po vyzdéni nanést hydroizolacni vrstvu.

1.1.1.6 Zdmecnické a plastové vyrobky

V rdmci praci na objektu budou provedeny nasledujici zdmecnické vyrobky:

Z1-Nova zaruben pro dvere do pekarny — nové vznikne nova mistnost pro laboratorni zatizeni na suseni kalu. Do nové
mistnosti bude ve zdi osazena zarubern s dvefmi. Rozmér 600/1970 ocelova osetfend natérem a soucasti je i prah.

Vyména vétracich mtizek viz. vzduchotechnika.

1.1.1.7 Upravy povrchii

Nova vnitini dlazba — viz podlahy
Novy vnitini obklad — Keramicky obklad bude standartni s barevnym a typovym vybérem dle instrukci investora. Rohy
obkladi v provedeni nerezového rozku.

- obklad stén v koupelné — vyska obkladu 2 m po celém obvodu mistnosti

- obklad stén v mistnosti pekarny — vyska obkladu 1,5 m po celém obvodu mistnosti
- obklad mistnosti WC — vysSka obkladu 1,5 m po celém obvodu mistnosti
- obklad mistnosti sousedici s WC — vyska obkladu 1,5 m po celém obvodu mistnosti
- obklad v laboratofi — nad pracovni plochou stoll bude sténa obloZena v pasu 0,7m po obvodu t¥i stén mimo
obvodovou sténu.
- obklad v misté kuchyriské linky v mistnosti obsluhy — nad pracovni plochou kuchynské linky bude sténa
obloZena v pasu 0,7m na délce 2,5m
Vyspraveni stévajiciho vnéjiho obloZeni — bude doplnéna hruba omitka a nalepen novy obklad (2m?). Stavajici obklad
je v nékterych ¢astech uvolnény a bude nahrazen novym vcetné mista schodu ke vstupnim dveti.

Doplnéni chybéjici venkovni omitky — stdvajici nekompaktni omitka byla odstranéna a v ramci obnovy povrchu bude
vné&;jsi omitka vdpenocementova doplnéna. Rozsah 2m?2.
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Ocisténi fasady tlakovou vodou, impregnacni natér a provedeni nového dvouvrstvého nétéru na vdpennocementovou
omitku plocha 155m?.
Doplnéni hrubé vnitfni omitky v misté prasklin — po odstranéni omitky az na cihlu v misté prasklin bude pas 40cm

doplnén o novym Stukem s perlinkou na délce 17,4m. Prasklina bude vycisténa a sesita pomoci nerezovych prutll a
pryskyFiénych tmeld.

Nové vnitini omitky — po oSkrabani stavajicich ploch stén a stropu bude v celé budové natazena nova vrstva jemné
omitky vapenné Stukové.

1.1.1.8 Malby
Plochy stropu a stén vnitfnich omitek budou opatreny silikdtovym natérem.

1.1.1.9 Ndtéry

Natér valcovaného profilu — viz spodni stavba

Natér schodisté a zdbradli — viz spodni stavba

Natér tesarskych vyrobkl — natér podbiti fims proveden emailem odpuzujici hmyz a plisné

Natér zédrubni a dvefi — viz odstavec vyplné otvoru

1.1.1.10 ZTI
Kanalizace venkovni — destové vody ze stfech jsou svedeny pies lapace stfesnich splavenin do stavajici lezaté kanalizace.
Tento systém bude zachovan beze zmény. Klempifské vyrobky i lapace stfesni splavenin zlstavaji také stavajici, pouze
v dobé natéru fasady budou rozebrany a po provedeni natéru zpétné nainstalovany.
Kanalizace vnitfni — odpadni voda je odvedena od zafizovacich predmét(i: Vyuzity stavajici prostupy
1. wWC DN100 — prostup stropem €S — napojeno do potrubi vedené pod stropem s odtokem do jimky kalu
2. Umyvadlo u WC — DN40 — prostup stropem CS — zasekano do zdi — napojeno do potrubi vedené pod stropem
s odtokem do jimky kalu
3. Umyvadlo u v laboratofi — DN40 — prostup stropem CS — zasekano do zdi — napojeno do potrubi vedené pod
stropem s odtokem do jimky kalu
4. Sprcha DN40+DN100 vyuZit stavajici prostup zaklady — nové potrubi v trase stavajiciho ocelového DN100-
napojno do jimky kalu
5. Umyvadlo v koupelné — DN40-zasekano do zdi — napojeno na potrubi od sprchy.
6. Propoj do jimky OV pied €S — DN100 — propoj obou vétvi v misté kFizeni v jimce kalu. Potrubi spojeno a
ukonéeno v CS. Stavajici prostupy upraveny viz odstavec bouraci prace.
7. Kondenzat od bojleru — prostup potrubim skrz sténu a zausténo do odpadu umyvadla.
8. Kuchyrisky dfez — DN40 — potrubi zasekano do zdi v misté linky, prostup skrz strop a vedeni pod stropem
s napojenim do vétvé DN100 od WC.

Ve sténé potrubi uloZit pod obklad.
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Soucasti polozky jsou:

Napojeni WC DN100 PVC —délka 1m + tvarovky

Napojeni umyvadla od WC DN40 — délka 4,5m + tvarovky

Napojeni umyvadla laboratofe DN40 — délka 2m + tvarovky

Napojeni umyvadla z koupelny DN40 — délka 2m + tvarovky

Napojeni kuchyriského diezu DN40 — délka 1,5m + tvarovky

Napojeni bojleru na umyvadlo DN40 — délka 1,5m + tvarovky a vylevka ukapd

Napojeni sprchy DN40 — délka 1m + tvarovky

Zaslepka potrubi od stavajici vylevky DN100

Lezata kanalizace DN100 ocel tf.17 — délka 6,5m + tvarovky pro napojeni DN100/DN100-1ks, DN100/DN40 —
3ks, soucdsti polozky bude utésnéni 1ks prostupu v Zb. sténé a kotveni potrubi ke stropu

LeZatd kanalizace DN100 ocel tf.17 — délka 12m + tvarovky pro napojeni DN100/DN40 -1ks
LeZata kanalizace DN40 ocel tf.17 — délka 6,5m + tvarovky + kotveni potrubi ke stropu

LeZatd kanalizace DN100 ocel t¥.17 — délka 4m + tvarovky pro napojeni DN100/DN100 -1ks soucasti polozky
bude utésnéni 2ks prostupll v zb. sténé.

Zarizovaci predméty:

Klozet kombik s nadrzkou a prkynkem
Umyvadlo na WC vcetné pakové baterie s napoustécimi hadickami a odpadového sifonu

Pakova baterie s napoustécimi hadickami a odpadnim sifonem pro napojeni stavajiciho kameninového
umyvadla v mistnosti laboratore.

Umyvadlo v koupelné vcetné pakové baterie s napoustécimi hadi¢ckami a odpadového sifénu

Pod umyvadlem je na pfivodu vody odbocka pro napoustéci sprchu.

Sprchova vanicka 1000x1000 vcetné sifonu a Cisticiho kusu pod vanickou. Soucasti polozky bude podezdéni a
umisténi vanicky

Sprchova sklenénd zasténa mezi sténami, zasténa je rozdélena na fixni ¢ast a pohyblivou ¢ast. Soucasti dodavky
jsou panty a spojovaci kovani. Rozmér 1000x1800mm

Pakova baterie pro sprchu véetné sprchové hlavice.

Zafizovaci predméty v provedeni standard.
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Vodovod — trubni rozvody vody teple i studené jsou soucdsti DPS 05.2 Kotelna. Soucasti ZTI jsou armatury a napojeni
potrubi k zafizovacim predmétiim. Stavebni vypomoc pro uloZeni potrubi do zdi je soucasti pfipravnych a bouracich
praci v ramci Provozni budovy.

Rozvody teplé a studené vody budou ve zdéné ¢asti zasekany do zdi. V misté ¢erpaci stanice bude potrubi zavéSeno pod
stropem.

1.1.1.11 Stavebni elektroinstalace

v vo

Vrdmci stavebni elektroinstalace bude provedena demontdZ stavajiciho osvétleni a rozvadécll. Nové budou
nainstalovdna nova svétla vnitfni a venkovni, nové rozvody, zapojeni vzduchotechniky a pekarny na suseni kalu,
rozvadéce a propojeni vsech venkovnich kovovych véci se zemnici soupravou.

Stavebni elektro instalace je souédsti PS elektro.

V ramci provozni budovy je zapotiebi zapojit dva ventilatory a vybaveni pekarny.

Vybaveni mistnosti pekdrny je souddsti provoznich rezii, jak samotné technologické vybaveni, tak i stojany pro toto
zarizeni.

e  Peclaboratorni komorova LAC LE, horizontaIni
LAC — Pec laboratorni LE 15/11 HT 40P — pfikon 3 kW, napéti 230V
e  Susicka kalu
Susarna MEMMERT UF110 s nucenou cirkulaci — prikon 2,8 kW, napéti 230V

1.1.1.12 Hromosvod
Stavajici zlistava beze zmén

1.1.1.13 Vzduchotechnika
DemontazZe:

Stavajici vzduchotechnika zadnd neni.

Vychozi podklady:

e stavebni podklady v digitalni formé vcetné prislusnych fezl

e vyména vzduchu v mistnosti laboratofi a pekarny zdroj zdpachu

e technické podklady dodavatell vzduchotechnickych zatizeni
Parametry a vypoctové hodnoty venkovniho vzduchu:

e normdlni tlak vzduchu ...................... 734 torr
e vypoctova letni teplota .......cccccueunne. +32°C

e vypoctova zimni teplota ........ccceeuneeee -12°C

e teplota mokrého teploméru ............... +19,4°C

e pramérna entalpie vzduchu 56 ki/kg
Rozdéleni usek:

104 LABORATOR

111 MISTNOST PEKARNY SUSENI KALU

104 LABORATOR

Jednd se o prostor s vyvinem organického a chemického zapach vyménou 6x/h. Z téchto diivod( je v mistnosti umistén
praduch pro vstup vzduchu, kryty mtizkou se Zaluziemi a oteviravé okno, zajistujici trvalé pfirozené vétrani. Pro potfebu
prechodného zvyseni vykonu v nepftiznivych podminkach je vétrani mistnosti zajisténo ventildtorem. V zimnim obdobi
jsou prostory temperovany na min +10°C a provoz ventilatoru bude fizen na rucni ovladani.

V mistnosti jsou dvé okna, které v letnich mésicich mohou byt otevieny a zajistit ptirozené vétrani.

Stavajici komin neni ukoncen nad stfechou, ale ve stfeSnim prostoru. Je zapotiebi komin prodlouzit kominovou viozkou
a nad strechou osadit kominovou stfisku. Prostup stfechou bude zatésnén prechodovou deskou.
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Vypis zafizeni 104 LABORATOR

SANI

Z BLiZKE CHODBY + PROSTUP DN160 + OKNO
104.1 PROTIDESTOVA ZALUZIE NEREZ VP160-1KS
104.2 VETRACI MRIZKA NEREZ DN160 — 1KS

VYFUK

104.3 NAPOJENI DO KOMINA

104.4 RYCHLOUPINACI SPONA VBM160

104.5 VENTILATOR TD 160/100 + OVLADANI RUENE + CASOVE
104.6 POTRUBI SPIRO DN160-3,5m + KOTVEN{ DO STENY
104.7 VYUSTKA PRO DN160-3KS

104.8 ZASLEPKA DN160

PRODLOUZEN{ KOMINA

104.9 VETRACI STRISKA

104.10 OPLECHOVANI V MISTE KRYTINY
104.11 KOTVICi SPONY

104.12 KOMINOVA VLOZKA NEREZ DN160-3m
104.13 OBLOUK LISOVANY 45°-2KS DN160
104.14 SPOJKA NA STAVAJICi KOMIN

111 PEKARNA KALU

Mistnost pekarny suseni kalu — jedna se o prostor s vyvinem tepla a zapachu, ktery vznika pti suseni kalu a pozadavkem
na nucené vétrani s teplotnim limitem 30°C. Toto bude zajiSténo diagonalnim ventilatorem vsazenym na prostup zdi,
ktery bude spinan bud automaticky od termostatu nebo ru¢né. Vzduchotechnika musi zajistit pricné provétrani prostoru
s garantovanou vyménou vzduchu 10x/hod (vykon cca 0,3kW). Pfivod vzduchu je otvorem ve sténé se Zaluzii.

Vypis zafizeni 111 PEKARNA KALU

SAN|

103.1 PROTIDESTOVA MRIZKA VP DN160

103.2 VETRACI MRIZKA SE SITKOU PROTI HMYZU DN160
VYFUK

103.3 VYFUKOVY KUS VK160

103.4 POTRUBI DN160

103.5 RYCHLOUPINACI SPONA VBM160

103.6 VENTILATOR TD 160/100

103.7 POTRUB{ SPIRO DN160 — 1m

103.8 VYUSTKA PRO DN160-1KS

103.9 ZASLEPKA DN160

103.10 — potrubi nerez DN50 s koncovym rozsifenim na DN100 kotveno na zdi s umisténim v blizkosti vyfuku z pekarny

a ukonceno v misté vyustku vzduchotechniky. Délka potrubi 2,5m — 2ks. V mistnosti bude umisténa pec pro suseni kalu
a pec pro zihani kalu

Vybaveni mistnosti pekdrny je soucasti provoznich rezii, jak samotné technologické vybaveni, tak i stojany pro toto
zafizeni.

e  Pec laboratorni komorova LAC LE, horizontalni
LAC — Pec laboratorni LE 15/11 HT 40P — pfikon 3 kW, napéti 230V
e  SuSicka kalu
Susdrna MEMMERT UF110 s nucenou cirkulaci — ptikon 2,8 kW, napéti 230V

PoZadavky na zafizeni:

Ukolem technologickych zatizeni je jednak odvod zapachu a tepla z mistnosti.
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Technicka koncepce zafizeni:
Pro pfivod venkovniho vzduchu do mistnosti je na fasddach navriena protidestové Zaluzie VP 160; s kryci mfizkou
z vnitfni strany. Pohyb vzduchu zajistuje ventilator umistény v plvodnim prostupu.

Drobny a pomocny material zahrnuje priplatky k cené potrubi (otvory a zaslepeni), dale spojovaci a tésnici material
prirub, polotovary na konzoly a zavésy tras, izolace, natéry, leseni a dalsi dodavky a prace véetné sefizeni, vyzkouseni a
zaskoleni obsluhy.

Uspora tepla:

Zpétny zisk tepla z odpadniho vzduchu neni v projektu resen.

Ovlddani zafizeni:

Ovladani jednotlivych motorl ventildtor(l je uvedeno na vykresech véetné elektrickych prikon(, napéti a jisténi.
Ovladani je rucné.

Strojovna vzduchotechniky:

V objektu nejsou zZadné naroky na prostor strojovny vzduchotechniky.

PoZadavky na navazujici profese:
Elektro: zajistit pfipojeni a ovladani jednotlivych ventilatorl podle této zpravy a vykresu

Technologie: bez narok(

Stavebné: prostupy jsou stdvajici i nové. Zafizeni vzduchotechniky se bude montovat az po natéru fasady a nové
vymalbé. Pro montazni prace zajistit pomocné pracovni sily a pfipadné i leSeni

Hluénost zafizeni:

Umistény ventilator je zafizeni s minimalnim zdrojem hluku.

Vykony zafizeni, spotfeby energii a medii:

Vzduchové vykony jednotlivych zafizeni a spotfeby el. energie jsou uvedeny v tabulce:

Cislo jednotka ks vykon vzduchu C.v. chlad teplo elektro

zar. (m3/hod) (%) (kW) (kW) (W) (A)
1. TD 160/100 1 430 0 0 0 160 0,1
2. TD 160/100 1 130 160 0,1

1.1.2 DSO 09.2 Dmycharna se strojovnhou

Nad novou nadrzi AN bude umistén provozni domek, v kterém budou osazeny potrebné technologické celky uréené pro
provoz nové biologické linky. Budova je zaloZena na koruné nadrze a soudasti podlahy budovy budou ztuzujici privlaky.
Na Zelezobetonové podlaze bude vyzdén prizemni objekt z cihel z keramického stfepu t1.0,30m, pGdorysného rozméru
8x10,7m. Budova bude mit sedlovou stfechu s keramickou krytinou.

Strop budovy je tvoren betonovymi panely, na kterych je umisténa izolace a cely objekt je zakryt dfevénym krovem se
sedlovou stfechou. Ve sténach budou umistény plastova okna a dvere. V misté vstupu do budovy budou na AN osazeny
plné kompozitové desky s moZnosti pojezdu paletového voziku s nddrii o objemu 1m?3,

1.1.2.1 Pripravné prdce:
Z4dné nebudou objekt je postaveny na nové nadrii, kterd je souéasti jiného stavebniho objektu.

1.1.2.2 Zakldddni a zdkladové konstrukce

Zdény objekt bude zaloZen na Zelezobetonové desce, ktera je soucasti aktivacnich nadrzi. Stropni deska je ze spodni
strany doplnéna o pravlaky. Ze strany hlavniho vstupu do budovy je deska ztuZena prdvlakem i z horni strany. Priviak
je prferusen pouze v misté vrat. Soucasti desky jsou pochozi lavky po obvodu nadrze ze dvou stran.
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1.1.2.3 Izolace

Izolace proti vlhkosti — na stropni desku mimo pochozi ldvky bude nataven asfaltovy pas s PE vlozkou. Izolace bude
s pfesahem 30cm na kaZzdou stranu a po vyzdéni obvodového zdiva bude izolace natavena na svislé zdivo. Rozmér
izolace vCetné presahu 8,6x11,3m.

Izolace, které jsou soucasti stieSni konstrukce:
Izolace tepelné nového stropu— na konstrukci stropu bude provedena tepelna izolace — ,,chytra péna“ — PUR t.200mm.
Doplrikova hydroizolacni vrstva — umisténa pod kontra laté

Difuzni félie — uzavird tepelnou izolaci

Izolace tepelné ostatni — veskeré vénce a konstrukce, které mohou tvorit tepelny most budou opatreny tepelnou izolaci
napr. XPS, EPS.
Parozdbrana — vrstva uloZena na stropni panel -asfaltovy pas

1.1.2.4 Konstrukce svislé

Obvodové zdivo — objekt je navrzen jako zdény. Obvodové zdivo je z keramickych izola¢nich akustickych tvarovek Sirky
300 mm s omitkou, na maltu pro tenké spary /Uin:=0,85W/m?K; y=3,17kN/m?/ nap¥. Porotherm 30 AKU Z Profi. Nad
vrata a okna budou pouzity keramické preklady, nad otvory pro VZT ocelové uUhelniky. Zdivo je ukonéeno monolitickym
7B véncem, do kterého jsou kotveny okapni vaznice. Vénec bude proveden ve dvou krocich. V prvnim se provede vénec
pod stropni desky, v druhem kroku se dobetonuje vénec po horni lic panel(.

Pricky — oddélujici rozvodnu od mistnosti odvodnéni vyzdény z keramickych izolaénich tvarovek, tI.150mm.

1.1.2.5 Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu — Nosna stropni konstrukce je navriena z prefabrikovanych pfedpjatych Zelezobetonovych paneld
Spiroll tl. 200 mm. Pro vyneseni stfedni vaznice a drazky kladkostroje musi byt pouZity panely s 9-ti lany /spodni 7 x 12,5
mm, horni 2 x 9,3 mm/ ozn. PPD 770/219.

Vénec — obvodové zdivo je ztuzeno Zelezobetonovym monolitickym véncem z betonu C20/25 XC1 s tepelnou izolaci po
obvodé.

1.1.2.6 Podlahy
Na ZB desce s izola¢ni asfaltovou vrstvou se provede cementovy potér tl. 30 mm a do flexibilniho tmelu se nalepi slinuta
keramickd dlazba tl 10-15 mm. Soucasti podlahy bude sokl 10cm.

V mistnosti strojovny budou umistény podlahové vpusti a dlazba bude spadovana smérem k nim.
V mistnosti rozvodny bude uloZen na dlazbu dielektricky koberec.

1.1.2.7 Konstrukce tesarské

Konstrukce krovu — na horni povrch panell je provedeno zatfeni spar pro nalepeni parozdbrany. Stfecha sedlova je
tvorena dievénym vaznicovym krovem se stojatou stolici uloZzenou pres roznaseci prah na stropni panely. Tento prah je
uloZzen na pritaveném asfaltovém pasu plnici funkci parozabrany. Okapni vaznice jsou kotveny Sroubovicemi na
chemické kotvy do ZB vénce, roznaseci prah stolice krovu je kotven pomoci 5 ocelovych svornikti @12mm ptes stropni
panel. Svornik ze spodni strany stropu je opatien kruhovou roznaseci deskou P6-@100mm, ke které je svornik navafen
koutovym zapusténym svarem 4mm. Deska je spusténa na lic panelu pod omitku. Jednotlivé krokve jsou pfipojeny k
okapnim vaznicim pomoci ocelovych priponek. Prostorova tuhost krovu je ziskana celoploSnym bednénim.

Vypis materialu krovu viz vykresova cast

1.1.2.8 Stfecha
Skladba stfechy:

. keramické tasky

. laté 40/60 mm / v roztecich podle vybraného typu krytiny/

. kontralaté 40/60 mm

. difuzni folie /pojistna izolace/

. krokve 100/140 mm

. padni prostor

o difuzné+ otevrena folie

. tepelnad izolace /mineralni plst 2x 100mm/
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. parozabrana — nataveny asfaltovy pas
. penetracni natér

o zatreni spar paneld

. panel

Veskeré drevéné prvky budou pred zabudovanim opatieny natérem proti dfevokaznym houbam a hmyzu.

Krytina stfechy — u keramické krytiny se sklon stfechy 35°. Tasky jsou skldadany na dfevéné latovani sestdvajici se z lati a
kontralati. Krytina byla dodana véetné vsech doplrik( (ukonéujicich tasek, uloZeni hfebenacl na sucho, odvétravacich
tasek, vétraciho pésu, snéhovych zachytavacl a podobné).

Obklad fims — stavajici drevény obklad z podbiti bude odstranén a nové umistén i na stavajici fimsu i na novou. Podbiti
bude provedeno desek CETRIS tl. 12 mm. Desky budou kotveny na drevéné hranoly 150/70, které jsou kotveny z boku
na krokev.

1.1.2.9 Konstrukce klempirské

V ramci klempitskych praci se provedou veskeré Zlaby podokapni, v€. hakl, cel, Zlab. kotliku, odskokl a svod( v¢.
objimek, oplechovani parapetd, zavétrné listy, oplechovani atik — FeZn s povrchovou Upravou z vyroby. Klempifské
vyrobky jsou bézné dle €SN 73 3610.

1.1.2.10 Vyplri otvorii

Okna — plastova okna s izolaénim trojsklem, rozmér 1500x1250-3ks. Véetné siti proti hmyzu. / Ug=0,5W/m2K, Uw= 1,0
W/m?2K, akusticka t¥ida 3/.

Vstupni vrata — jsou ocelova dvouk¥idla, dvouplastova s izolaéni vyplni do ramové zarubné profilu Jackl, konstrukce vrat
bude navrZena s dlirazem na zvySenou akustickou nepriizvucnost, tj. tésnéni u dorazovych ploch atd. stejné vrata budou
pouzity u mezi dmycharnou a strojovnou. Celkovy pocet 2 ks. Provedeni ocel tf. 17. Soucasti vrat jsou panty, klika, Stitek,
vlozka, zarazky na otevirani ktidel a vicebodové bezpecnostni zamek.

Vstupni dvefe — plastové dvere do venkovnich prostord, piné bile véetné zarubné. Soucasti dodavky je i kovani véetné
vicebodového bezpecnostniho zamku.

Dvere vnitini — dfevéné s bilou félii do ocelové zarubné Z1, pIné, vcetné kovani.

Zaluzie na sani a vyfuk jsou dodavkou VZT.

Preklady

Preklady nad platovymi dvefmi R1 — tl. stény 300mm Sitka otvor 1000mm

Preklady nad platovymi okny R2 — tl. stény 300mm Sitka otvor 1500mm

Preklady nad ocelovymi venkovnimi vraty R3 — tl. stény 300mm Sitka otvor 2400mm

Preklady nad prostupy vzduchotechniky — prostup pro vyfuk je pod zb. véncem a pro otvor sani bude pfi zdéni umistén
zamecnicky vyrobek 73.

1.1.2.11 Zdmecnické vyrobky

Z1 — ocelova zéruben — ocelova zaruben umisténa pfi zdéni pricky rozmér dvefi 800/1970, soucasti je natér

Z2 — chrdnicka pro kabeldz — Zlaby kotveny na fasadu domu, skldda se z pevného zlabu a zaklopu. Material vyrobku ocel
tr.17.

Z3 — preklad nad otvorem vzduchotechniky — valcovany profil osazeny pfi zdéni, provedeni ocel tf.17

Z4 —Nosnik 1220 — nad nové zafizeni bude umistén nosny prvek, ktery bude kotven ke zdi a stropu pomoci kotevnich
plechl. Nosnik natfen ochrannym natérem vcéetné koncovych prvk(. Materidl vyrobku ocel tf.11. spojovaci Srouby
nerez. Pocet kus 3.

1.1.2.12 Upravy povrchii

Omitky nové —vnitifni — omitky jsou provedeny vapenné stukové. Skladba cementovy postfik, vdpenocementova jadrova
omitka a vnitini Stukova omitka.

Omitky nové — vnéjsi — Vnéjsi omitky jsou vapenné dvouvrstvé hlazené + silikatovy natér.

Obklady keramické vnéjsi — Sokl bude opatien obkladem z keramické mrazuvzdorné dlazby do lepidla.
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1.1.2.13 Malby
Plochy stropu, vnitfnich omitek budou opatreny silikdtovym natérem.

1.1.2.14 Ndtéry
Natér valcovaného profilu 1220 — délka 5,3m — 3ks vyznaceni doraz(
Natér tesarskych vyrobkd — kompletni natér tesafskych krovl natérem odpuzujici hmyz a plisné

Natér zarubné

Kanalizace venkovni — destové vody ze stfech jsou svedeny pfimo do AN

Kanalizace vnitfni — ukapy od technologického zafizeni natékajici do podlahové pdsova vpusti ktera ma sifén a je
napojena prostupem pres strop pfimo do AN Soucasti dodavky jsou i dva prostupy DN110 ptes stropni vrstvy.

Typ podlahové liniové vpusti ACO hygienicky Zlab ACO EG150 — Sitka 200mm, vyska 60mm a délka 1000mm — pocet
kusll 2. Provedeni nerez 1.4301. Soucasti dodavky je odtokové prislusenstvi ke Zlabu s vpusti ACO EG150, teleskopicka
vpust se sifénem. Zlab zakryt nerezovym pororo$tem. Zlab umistén v misté ¢erpadel a pred flokulaéni stanici. Pfesné
misto zlabku bude upfesnéno po odsouhlaseni dodavatele technologické ¢asti.

Vodovod — vnitini rozvod vody ve strojovné je soucasti technologickych rozvoda

1.1.2.16 Stavebni elektroinstalace

V rdmci stavebni elektroinstalace bude provedena montaz svétla, nové sdlavé topné panely, rozvadéce a propojeni
vSech venkovnich kovovych véci se zemnici soupravou a zapojeni vzduchotechniky

Stavebni elektro instalace je souédsti PS elektro.

1.1.2.17 Hromosvod

Tvar stfechy je patrny z pfislusné vykresové dokumentace. Soucdsti praci bude uzemnovaci vedeni FeZn 30x4 po obvodé
objektu (véetné zemnich praci), jimaci vedeni FeZn prlim. 10mm, podpéry vedeni PV 02, 12, 15, ochranné uhelniky
(v€etné drzdkd do zdi ¢i jinych konstrukci), svorky SZ, SO, SK, SR03, SS, oznacovaci Stitky svodu, sada drobného
montazniho materidlu a piisluiné revizni prace. Zemnici soustava se spoji s uzemnénim v €OV, vytvofeném v ramci
technologickych elektrorozvodll. Zemni odpor svodu nema byt za obvyklych pldnich podminek vétsi nez 15 ohma.
Hromosvod provézt dle CSN — EN 60 305.

1.1.2.18 Vzduchotechnika
Vychozi podklady:

e stavebni podklady v digitalni formé vcetné prislusnych rezl
e vyména vzduchu v mistnosti dmycharny, rozvodny i v mistnosti pfipravy chemie. V mistnosti dmychdrny je
zapotrebi dodavat vzduch pro technologické zafizeni.

e technické podklady dodavatell vzduchotechnickych zatizeni
Parametry a vypoctové hodnoty venkovniho vzduchu:

e normdlini tlak vzduchu ...................... 734 torr
e vypoctova letni teplota .......cccccueuune. +32°C
e  vypoctova zimni teplota ... —12°C
e teplota mokrého teploméru ............... +19,4°C
e pramérna entalpie vzduchu ............... 56 ki/kg
Rozdéleni Useky:
101 MISTNOST DMYCHARNY
102 MISNOST PRIPRAVY CHEMIE
103 ROZVODNA
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101 MISTNOST DMYCHARNY

Pro pfivod venkovniho vzduchu do mistnosti dmycharny je na fasadé umisténa vétraci zaluzie. Vzduch je ptiveden do
mistnosti pfes kulisovy tlumi¢ hluku, s pritokem vzduchu 9500m3/hod. Tlumi¢ je z vné&jsi strany chranén kryci mfizkou.
Technologické zafizeni odebere 1720m3 vzduchu za hodinu. Pro potfeby chlazeni je ve sté&né& vyfukové otvor
s ventilatorem a s kulisovym tlumi¢em hluku. Ventilator je fizen prostorovym teplotnim cidlem. Vyfuk z mistnosti je
feSen otvorem s de$tovou zaluzii.

SANI

101.1 KULISOVY TLUMIC HLUKU NA SANi 9500m3/hod (viz. list specifikace)

101.2 VETRACI MRIZKA AL 630x800

101.3 PROTIDESTOVA ZALUZIE AL 630x800

VYFUK

101.5 VETRACI MRIZKA NA VENTILATORU

101.6 AXIALN{ VENTILATOR TCBT/4 -630L pro vyfuk 7780m3/hod, ovladany prostorovym termostatem.

101.7 KULISOVY TLUMIC HLUKU NA VYFUKU 9500 m3/hod (viz. list specifikace)

101.8 PROTIDESTOVA ZALUZIE AL 630x800

101.9. KOLENO 630x800

Ve sténé osazeno potrubi 630x800 jako prostup. Potrubi osazeno pfi zdéni stény.

Navrh kulisového tlumice hluku THKU.800.630.1000-2 5x KTH.100.630.1000

VSTUPNI HODNOTY VYSLEDNE HODNOTY
TYP TLUMICE: @ -~ UTLUM HLUKU:
[kulisovy v ¥ - - . . .
7_% Soice wprenosovy Gtlum mhluk za tlumiéem = vlastni hluk tlumice
éis ice:
| | 70
- 60
GEOMETRIE: - 50
Sitka tlumice: a Sitka kulisy: e ; N pe 40
| 800 |mm ] 100 v |mm °30
vyska tlumice: b pocet kulis: g 20
| 630 |mm ‘ 5 | 10
délka tlumice: | pritoénd mezera: m @ 0
— 32 50 100 125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000 8000
| 1000 |mm 60 mm
nabéhové hrany: - odtokové hrany: -
( ne v| [ ano v
VYSLEDNE HODNOTY
. 3 ols00 1000 olsogolsouttova
PARAMETRY PROUDEN: frekvence: 32 | 63 |125|250 (500 [1000|2000(4000|8000| " 4" "=| []
pritok vzduchu: X >) hustota vzduchu: p @ prenosovy Gtlum 6 7 |11]|19|36| 60| 55| 45 | 26 - dB
— — ~ vlastni hluk tlumice 13|21 (25(29 |31 | 31 27 | 21 13 37 dB(A)
9500 | Jm?h L 12 | Ja/m? gk akust. vkonuza | 1321 (25|29 |31 (31| 27|21 13| 37 |dB(a)
VYBRANE FREKVENCE: TLAKOVA ZTRATA TLUMICE:
VYBRANE FREKVENCE: renosovy Gtlum
" 3 2 .
frekvence: f @ 45P y tlakova ztrata: 117 Pa
32 |z s00 |Hz[ 5000 He 40 A plocha tumice: 05 m2
% 32
AKUSTICKY VYKON VENTILATORU @ S0
Qo5 RYCHLOST PROUDENI:
souctovd
frek ) 32 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [SO"
renvenes - il °° [ hladina | 20 v celkovém prifezu: 5.2 m/s
hl. akust. vykonu s
vihovym filtremA: | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
[dB(A)] 10 ve volné plose: 14 m/s
g 6
Vypocet je v souladu s NV 272/2011 Sb. v platném znéni, o ochrané pfed nepfiznivymi Géinky hluku 32 500 5000

a vibraci.

102 MISNOST PRIPRAVY CHEMIE

Jedna se o prostor s potfebou vymény vzduchu s vyskytem organickych zapacht a vlhkosti s vypoc¢tenou vyménou 3-
4x/h. Z téchto dlvod( je v mistnosti umistén priduch pro vstup vzduchu, kryty m¥izkou se Zaluziemi a oteviravé okno,
zajistujici trvalé prirozené vétrani. Pro potfebu prechodného zvySeni vykonu v nepfiznivych podminkach je vétrani
mistnosti zajisténo ventilatorem. V zimnim obdobi jsou prostory temperovany na +10°C a provoz ventilatoru a klapky
bude Ffizen automaticky prostorovym ¢idlem vihkosti a termostatem.
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V mistnosti jsou propojovaci vrata s dmycharnou a tim i ptistup teplého vzduchu do mistnosti, v letnim obdobi pfi
otevieni okna mUzZe byt zajisténa cirkulace vzduchu pfirozené.

V mistnosti jsou navrzeny dva prostupy DN300 pro sani a vyfuk vzduchu.

SANI

102.1 PROTIDESTOVA MRIZKA VP DN300

102.2 VETRACI MRIZKA SE SITKOU PROTI HMYZU DN300

Ve sténé osazeno potrubi Spiro DN300 jako prostup. Potrubi osazeno pti zdéni stény.
VYFUK

102.3 VYFUKOVY KUS VK300

102.4 VENTILATOR TD 800/200 potfeba vymény vzduchu 300m3/hod ovladani prostorovym hydrostatem a ¢asovym
relé

102.5 VETRACI MRIZKA SE SITKOU PROTI HMYZU DN300
Ve sténé osazeno potrubi Spiro DN300 jako prostup. Potrubi osazeno pfi zdéni stény.

103 ROZVODNA

Rozvodna —jednad se o prostor s vyvinem tepla z rozvadécl (frekvenéni ménice, apod.) a poZzadavkem na nucené vétrani
s teplotnim limitem 30°C. Toto bude zajisténo diagonalnim ventildtorem vsazenym na prostup zdi, ktery bude spinan
bud automaticky od termostatu nebo ruéné. Vzduchotechnika musi zajistit priéné provétrani prostoru s garantovanou
vyménou vzduchu 10x/hod (vykon cca 0,3kW). Pfivod vzduchu je otvorem ve sténé se Zaluzii.

SANI

103.1 PROTIDESTOVA ZALUZIE VP200

103.2 KRYCI MRIZKA DN200 SE SITKOU PROTI HMYZU

Ve sténé osazeno potrubi Spiro DN200 jako prostup. Potrubi osazeno pti zdéni stény.

VYFUK

103.3 VYFUKOVY KUS VK200

103.4 VENTILATOR - ovladani termostatem

103.5 KRYCI MRIZKA VENTILATORU

Ve sténé osazeno potrubi Spiro DN200 jako prostup. Potrubi osazeno pfi zdéni stény.

PoZadavky na zafizeni:

Ukolem technologickych zafizeni je jednak p¥ivod vzduchu pro potiebu technologického zafizeni, odvod vihkého
vzduchu chlazeni v letnim obdobi.

Technickd koncepce zafizeni:

Pro pfivod venkovniho vzduchu do mistnosti odvodnéni je na fasddach navrzena protidestové Zaluzie; s kryci mrizkou
z vniténi strany. Pohyb vzduchu zajistuje ventildtor umistény v kazdé mistnosti.

Drobny a pomocny material zahrnuje pfiplatky k cené potrubi (otvory a zaslepeni), dale spojovaci a tésnici material
pfirub, polotovary na konzoly a zavésy tras, izolace, natéry, leSeni a dalSi dodavky a prace vcetné sefizeni, vyzkouseni a
zaskoleni obsluhy.

Uspora tepla:

Zpétny zisk tepla z odpadniho vzduchu neni v projektu resen.

Ovlddani zafizeni:

Ovladani jednotlivych motorl ventildtor(l je uvedeno na vykresech véetné elektrickych prikonl, napéti a jisténi.
Ovladani je prostorovym termostatem, hydrostatem ¢asovym relé a ru¢né.

Strojovna vzduchotechniky:

V objektu nejsou Zadné naroky na prostor strojovny vzduchotechniky.

PoZadavky na navazujici profese:

Elektro: zajistit pfipojeni a ovladani jednotlivych ventilatorl podle této zpravy a vykresu

Technologie: bez narok(
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Stavebné: prostupy jsou stavajici i nové. Zafizeni vzduchotechniky se bude montovat az po natéru fasddy a novém
vhitinim obkladu. Pro montazni prace zajistit pomocné pracovni sily a pfipadné i leseni

Hluénost zafizeni:

Umistény ventilator je zafizeni s minimalnim zdrojem hluku.

Vykony zafizeni, spotfeby energii a medii:

Vzduchové vykony jednotlivych zafizeni a spotfeby el. energie jsou uvedeny v tabulce:

Cislo jednotka ks vykon vzduchu c.v. chlad teplo elektro

zar. (m3/hod) (%) (kW) (kW) (W) (A)
1. TCBT/4-630L 1 9500 0 0 0 1900 3,2
2. TD 800/ 200 1 300 120 0,5
3. TD 800/ 100 1 300 120 0,5

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych €SN a predpoklada poufziti standardnich material(i a pracovnich postupt. P¥i provadéni praci
je tfeba dodrZovat viechny predpisy Ceského Uradu bezpecnosti prace a Ceského uradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech vieho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomlcek. V pribéhu stavby musi byt presné a do vSech dusledkl dodrzovany platné
predpisy o bezpecénosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravcd, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

Pfi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohrozena bezpeénost chodct
ani ostatnich ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

PFi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 05/2022 Ing. Igor Havl(
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