



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	R.Š. [mm]	SPECIFIKACE	DÉLKA [m]	BARVA	PZN.
		330	PODOKAPNÍ ŽLAB KRUHOVÝ Ø150 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7mm	41,39	–	–
		500	STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÝ Ø150 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7mm	8,40	–	–
		330	OKAPNÍČKA POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7mm	39,95	–	–
		220	VNĚJŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7mm	4,50	–	–

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 09 Provozní objekty

DSO 09.2 Dmychárna se strojovnou

±0,000 = 244,50

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:		
	Ing. Havlů <i>Havlu</i>	Ing. Havlů <i>Havlu</i>	Ing. Vach <i>MUS</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	1 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:50
Příloha: Dmychárna se strojovnou - výpis klempířských výrobků				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.9.2-8