

DODATEČNÉ INFORMACE č. 5

ZADAVATEL: Město Plasy
Sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Zastoupený: Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města
IČ: 00258245

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„PLASY. CESTY KLÁŠTEREM - STEZKY K POZNÁNÍ“

V Plzni dne 19. března 2014

DODATEČNÉ INFORMACE č. 5

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazu uchazeče sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 371808**.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr u stavebního objektu SO – Architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze – repase, kopie, vybavení není žádná projektová dokumentace k položkám č. 9. – kopie litinového kandelábru, 10 – konzola s osvětlovacím tělesem.

Prosíme o doplnění projektové dokumentace s přesným určením tvaru a uvedením hmotnosti.

Odpověď č. 1:

Položky č. 9 a 10 zahrnují kopie stávajících prvků historického veřejného osvětlení areálu - viz. projektová dokumentace - část VO - příloha č. 1 - kniha svítidel:

pol. 9 - kopie NH

pol. 10 - kopie KH

V rámci narovnání nesouladu s výkazem výměr části „stavební - SO - architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze - repase, kopie, vybavení“ dosud vyčísleném pouze pro tzv. I. fázi realizace a výkazem výměr části „Veřejné osvětlení Plasy“, kde byly doposud vyčísleny svítidla pro kompletní VO areálu, sděluje tímto zadavatel dodatečné informace o položkách týkajících se svítidel VO v rámci zadání pro zpracování nabídky:

SO - architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze - repase, kopie, vybavení:

pol. 9 - kopie litinového kandelábru 10 ks

pol. 10 - konzola s osvětlovacím tělesem, kopie 3 ks

Veřejné osvětlení Plasy:

pol. NH - kopie historického svítidla, se světelným zdrojem 1x70W, HIT - E27 3000K 10 ks

pol. KH - kopie historického svítidla na konzole, se světelným zdrojem 1x70W, HIT - E27 3000K 3 ks

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr u stavebního objektu veřejné osvětlení je v položce NH – kopie historického svítidla, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT – E 27 3000K množství 11 ks. Ve výkazu výměr u stavebního objektu SO – Architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze – repase, kopie, vybavení je však pouze vytvoření 5 kopií.

Kolik kopií se opravdu bude vytvářet?

Odpověď č. 2:

Počty kopií nosičů a vlastních svítidel jsou uvedeny v rámci dotazu a odpovědi č.1.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr u stavebního objektu veřejné osvětlení je v položce NH – kopie historického svítidla, na konzole, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT – E 27 3000K množství 3 ks. Ve výkazu výměr u stavebního objektu SO – Architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze – repase, kopie, vybavení je však pouze vytvoření 1 kopie.

Kolik kopií se opravdu bude vytvářet?

Odpověď č. 3:

Počty kopií nosičů a vlastních svítidel jsou uvedeny v rámci dotazu a odpovědi č. 1.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1. fáze – stavební část k položce č. 91 - Oprava štoly vejčité aktivního profilu 0,50 m² v hor mokré s obezdívkou z cihel s popílkocementovou suspenzí za rubem nosné obezdívky délky do 200 m není projektová dokumentace.

Prosíme o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď č. 4:

Položka č. 91 řeší sanaci historického odvodňovacího systému, u kterého je znám pouze předpokládaný situační průběh, ale nikoliv jeho skutečná trasa, výškové poměry, stavební stav a funkčnost, proto není zpracovaná detailní projektová dokumentace k uvedenému.

Proto je v rozpočtu i částka na opravy pro případ, že dojde ke kolizi s těmito konstrukcemi - počítáno v dotčeném objemu s odstraněním závalu, vyčištěním a opravou zdiva (dna, stěn, klenby) z 1/5.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, proto v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 věta první ZVZ mění lhůtu pro doručení nabídek a mění termín pro otevírání nabídek.


Nová lhůta pro doručení nabídek: 26.03.2014 do 09:00 hod.

Nový termín otevírání nabídek: 26.03.2014 od 09:01 hod.

Změna lhůty pro doručení nabídek a změna termínu otevírání nabídek bude uveřejněna v Oznámení o zakázce v opravném formuláři.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28
326 00 Pízeň
DIČ: CZ27187039



Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení

MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521

Příloha:

Soupis prací SO - architektonické a stavebně technické řešení, rozpočet - 1. fáze - repase, kopie, vybavení - revize k 19.3.2014

Soupis prací Veřejné osvětlení Plasy - revize k 19.3.2014