

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: .....

Číslo zhotovitele: bss-13-00-2014

na provedení díla „Stavební práce – vybudování dětského zábavního centra“, uzavřená  
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Název:</b>               | <b>AUTO MAKAR s.r.o.</b>                          |
| <b>Právní forma:</b>        | Společnost s ručením omezeným                     |
| <b>Adresa:</b>              | Sokolov - Vítkov, Stará Ovčárna č.p. 2146, 356 01 |
| <b>IČ:</b>                  | 26390931                                          |
| <b>Statutární zástupce:</b> | Radek Makar – jednatel                            |
| <b>Bankovní spojení:</b>    |                                                   |
| <b>Číslo účtu:</b>          |                                                   |

dále jako objednatel

a

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Název:</b>               | <b>bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.</b> |
| <b>Právní forma:</b>        | Společnost s ručením omezeným                |
| <b>Adresa:</b>              | Chebská 53, 356 58 Sokolov                   |
| <b>IČ:</b>                  | 25233866                                     |
| <b>Statutární zástupce:</b> | Ing. Miroslav Paparega, společník-jednatel   |
| <b>Bankovní spojení:</b>    | Komerční banka a.s. Sokolov                  |
| <b>Číslo účtu:</b>          | 19-4490340267/0100                           |

dále jako zhotovitel

### II. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je vymezení podmínek pro zhotovení a převzetí díla a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

### III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „Stavební práce – vybudování dětského zábavního centra“

#### **IV. PROVEDENÍ DÍLA**

**a) kvalitativní podmínky**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou, odborně způsobilou osobou k provádění díla specifikovaného v této smlouvě. Konkretizace předmětu díla viz.zadávací a projektová dokumentace.

Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění díla bude řídit obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci respektovat ČSN, ON a ZP a dílo provádět s odbornou péčí.

**b) způsob provádění díla**

Objednatel zhotoviteli předá dispozice k provádění díla, popřípadě bude provádět technický dozor.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel rovněž odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám, na díle nezúčastněných, popřípadě objednateli, odpovídá zhotovitel.

Technický dozor objednatele kontroluje dodržování objednatelem zadaných dispozic.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit dispozice provádění díla, případně vypustit nebo doplnit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady se zhotovitelem a přistoupit na změnu lhůt prováděných prací.

Práce, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.

#### **V. LHŮTA PLNĚNÍ**

Převzetí zakázky zhotovitelem bude dne 1.6.2014.

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. 1. Etapa musí být dokončena do 15.7.2014.

Zhotovitel se zavazuje realizovat 1. etapu ve finančním rozsahu min. 1 800 tis. Kč.

Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy do 30.9.2014.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně oznámit objednateli.

#### **VII. CENA ZA DÍLO**

1. Cena předmětu díla je stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce jako nejvýhodnější.

**Cena celkem bez DPH**

**6.857.934,--Kč**

2. Sestavení ceny je uvedeno v příloze této smlouvy o dílo (oceněné soupisy prací s výkazem výměr- cenová nabídka). Jednotkové ceny uvedené v těchto oceněných soupisech prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou

oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

3. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v této smlouvě a právo rozšířit nebo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel si současně vyhrazuje právo, v případě neobdržení finanční podpory (dotace) z Regionálního operačního programu Severozápad, odstoupit od smlouvy do termínu zahájení prací zcela. Po termínu zahájení prací, si objednatel vyhrazuje právo zúžit či změnit rozsah prováděných prací, a to dle aktuální potřeby.

## **VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE**

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohu na předmět plnění zakázky.
2. Platby budou probíhat po předání kompletního hotového díla- na základě daňového dokladu (faktury) vystavené dodavatelem za skutečně poskytnuté dodávky. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem podepsaný protokol (dodací list) o předání a převzetí předmětu dodávky. První platba proběhne po ukončení první etapy.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
  - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
  - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze podepsaný protokol (dodací list) o předání a převzetí předmětu dodávky

Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení akce „Stavební

**práce – vybudování dětského zábavního centra“.** Toto označení musí být uvedeno současně i předávacím protokolu. Nebude-li označení uvedeno na faktuře a na předávacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

4. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **60 dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá ode dne doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
5. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
7. Pro úhradu sankcí dle článku IX. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

## **IX. SANKCE A BANKOVNÍ GARANCE**

V případě prodlení s termínem dokončení stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení. Smluvní pokuta za neodstranění vad v dohodnutém termínu činí **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Bankovní garance není požadována.

## **X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění formou přijímacího řízení do 15 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a „Zápisem o předání a převzetí dokončené stavby“ podepsaným zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis stavby nebo stavebního objektu, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
2. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v „Zápisu o převzetí dokončené stavby“. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Případné skryté vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění po celou dobu záruční lhůty provede zhotovitel na svůj náklad a v termínu stanoveném objednatel. Záruční doba bude v tomto případě adekvátně prodloužena.

3. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje nedodělky.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VIII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VII., bodě 1.

## **XI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY**

Záruční lhůta je stanovena ve výši 60 měsíců na práce a dodávky zhotovené dodavatelem a 24 měsíců na dodávky, na které se vztahuje záruční doba výrobce

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je při provádění díla ve 14 denním prodlení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže jej zhotovitel neprovádí v požadované kvalitě.

## **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
5. Na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují smluvní strany své podpisy.

## IX. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Příloha č. 2 – Podrobný rozpis ceny

Příloha č. 3 – Pojištění odpovědnosti za škodu

V Sokolově dne:

Objednatel:

**AUTO MAKAR s.r.o.**  
*Půjčovna, prodej, servis stavebních strojů*  
areál JINONICE  
Radlická 220, 150 00 Praha 5  
IČ: 263 90 931, DIČ: CZ26390931  
Mobil: +420 774 484 141

  
Radek Makar  
jednatel  
AUTO MAKAR s.r.o.

Zhotovitel:

bss **BÁŇSKÁ STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST s. r. o.**  
356 58 Sokolov, Chebská 53  
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866  
tel., fax: 352 467 260

  
Ing. Miroslav Paparega  
společník-jednatel  
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.





BÁŇSKÁ STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST s.r.o.

## Harmonogram realizace díla a finanční plnění

(doklad použitý k podání nabídky pro výběrové řízení na dodávku prací na akci „Stavební práce – vybudování dětského zábavního centra“ zpracované na základě zadávacích podmínek zadavatele)

|                            | 2014   |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            | květen |    |    |    | červen |    |    |    |    | červenec |    |    |    |    | srpen |    |    |    |    | září |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26 | 27       | 28 | 29 | 30 | 31 | 32    | 33 | 34 | 35 | 36 | 37   | 38 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce              |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce          |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střecha                    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproud                 |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slaboproud                 |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika             |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústřední vytápění          |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřevěná prefabrikace       |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce truhlářské      |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické      |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrchové úpravy           |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní konstrukce a práce |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení                  |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Realizace díla se uskuteční v termínech:

Termín zahájení: 1. června 2014

Termín ukončení: 30. září 2014

**Uchazeče se zavazuje realizovat I. Etapu ve finančním rozsahu minimálně 1.800 tis. Kč z ceny díla do 15.7.2014.**

V Sokolově, dne 21. května 2014.

Ing. Miroslav Paparega  
společník - jednatel

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST s. r. o.  
356 58 Sokolov, Chebská 53  
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866  
tel., fax: 352 467 260 ④

# Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

## Zakázka

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Číslo zakázky | ing. K. Drahokoupil            |
| Zakázka       | Dětské zábavní centrum Sokolov |
| Klasifikace   |                                |
| Fáze          | Založená nabídka               |
| Komentář      |                                |

## Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Výchozí |
| Komentář |         |

## Firmy

|           |       |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

## Uživatelé

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Význam (funkce) | Jméno |
|-----------------|-------|



Zakázka:

## Dětské zábavní centrum Sokolov

| Popis                              | Cena                 | Hmotnost | DPH       | Cena s DPH |
|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| 003: Svislé konstrukce             | 6 857 934            | 92,6     | 1 440 166 | 8 298 100  |
| 006: Úpravy povrchu                | 299 324              | 49,3     | 62 858    | 362 182    |
| 009: Ostatní konstrukce a práce    | 362 830              | 21,0     | 76 194    | 439 025    |
| 021: Silnoproud                    | 137 554              | 0,0      | 28 886    | 166 440    |
| 022: Slaboproud                    | 826 004              |          | 173 461   | 999 464    |
| 024: Vzduchotechnika               | 50 000               |          | 10 500    | 60 500     |
| 091: Bourání konstrukcí - demolice | 1 363 766            |          | 286 391   | 1 650 157  |
| 099: Přesun hmot HSV               | 190 327              |          | 39 969    | 230 296    |
| 712: Povlakové krytiny             | 8 440                |          | 1 772     | 10 212     |
| 720: Zdravotní technika            | 772 642              | 12,9     | 162 255   | 934 897    |
| 730: Ústřední vytápění             | 798 704              |          | 167 728   | 966 432    |
| 763: Dřevěná prefabrikace          | 329 433              |          | 69 181    | 398 614    |
| 766: Konstrukce truhlářské         | 182 962              | 1,5      | 38 422    | 221 384    |
| 767: Konstrukce zámečnické         | 293 818              | 0,0      | 61 702    | 355 520    |
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady   | 258 782              |          | 54 344    | 313 126    |
| 776: Podlahy povlakové             | 99 080               | 1,3      | 20 807    | 119 886    |
| 781: Obklady keramické             | 444 255              | 4,3      | 93 294    | 537 549    |
| 783: Nátěry                        | 195 091              | 1,0      | 40 969    | 236 060    |
| 784: Malby                         | 1 181                | 0,0      | 248       | 1 429      |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   | 142 393              | 1,2      | 29 903    | 172 296    |
|                                    | 101 349              |          | 21 283    | 122 632    |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>            | <b>6 857 934</b>     |          |           |            |
| <b>DPH</b>                         | <b>1 440 166</b>     |          |           |            |
| DPH 21 % ze základny: 6 857 934    | 1 440 166            |          |           |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>         | <b>8 298 100 CZK</b> |          |           |            |

| Poř. Typ                      | Kód          | Popis                                                                                       | MJ  | Výměra bez ztr. Ztrátné | Výměra | Jedn.cena | Cena    |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------|-----------|---------|
| <b>003: Svislé konstrukce</b> |              |                                                                                             |     |                         |        |           |         |
| 1.                            | SP 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                   | m3  | 8,446                   | -      | 3 300,00  | 27 870  |
| 2.                            | SP 317141211 | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm                   | kus | 2,0                     | -      | 265,00    | 530     |
| 3.                            | SP 317141221 | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm                   | kus | 3,0                     | -      | 325,00    | 975     |
| 4.                            | SP 317141224 | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm                  | kus | 1,0                     | -      | 442,00    | 442     |
| 5.                            | SP 317234410 | Překlady mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                | m3  | 0,653                   | -      | 3 985,00  | 2 600   |
| 6.                            | SP 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                        | t   | 0,111                   | -      | 31 000,00 | 3 430   |
| 7.                            | SP 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                     | t   | 0,308                   | -      | 31 000,00 | 9 559   |
| 8.                            | SP 317998125 | Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrenu tl 100 mm                       | m2  | 1,0                     | -      | 590,00    | 590     |
| 9.                            | SP 340239212 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm                   | m2  | 9,2                     | -      | 560,00    | 5 152   |
| 10.                           | SP 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 274,332                 | -      | 535,00    | 146 768 |
| 11.                           | SP 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 42,32                   | -      | 629,00    | 26 619  |
| 12.                           | SP 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 92,08                   | -      | 728,00    | 67 034  |
| 13.                           | SP 346244354 | Obezdvíka WC a umyvadel ploch rovných tl 100mm z pórobetonových příčkové hladkých Ytong     | m2  | 8,16                    | -      | 689,00    | 5 622   |
| 14.                           | SP 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                             | m2  | 4,35                    | -      | 490,00    | 2 132   |

|                            |              |                                                                            |     |         |   |          |         |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|----------|---------|
| <b>006: Úpravy povrchu</b> |              |                                                                            |     |         |   |          |         |
| 1.                         | H 55331115   | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P                              | kus | 3,0     | - | 790,00   | 2 370   |
| 2.                         | H 55331125   | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1800 dvoukřídlá                      | kus | 1,0     | - | 850,00   | 850     |
| 3.                         | H 55331143   | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P                              | kus | 1,0     | - | 1 390,00 | 1 390   |
| 4.                         | H 55331611   | Pouzdro stavební STANDARD S700-070 700 mm                                  | kus | 1,0     | - | 6 100,00 | 6 100   |
| 5.                         | H 55331612   | Pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm                                  | kus | 1,0     | - | 6 250,00 | 6 250   |
| 6.                         | SP 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2  | 874,133 | - | 120,00   | 104 896 |
| 7.                         | SP 612474116 | Vnitřní omítky pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong           | m2  | 663,804 | - | 210,00   | 139 399 |
| 8.                         | SP 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vličením do tmele           | m2  | 817,464 | - | 120,00   | 98 096  |
| 9.                         | SP 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                         | kus | 4,0     | - | 375,00   | 1 500   |
| 10.                        | SP 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2                       | kus | 1,0     | - | 480,00   | 480     |

| Poř. Typ                                  | Kód            | Popis                                                                                              | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn.cena    | Cena      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|--------|--------------|-----------|
| 11.                                       | SP 642946111   | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky | kus   | 2,0             | -       | 2,0    | 750,00       | 1 500     |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>    |                |                                                                                                    |       |                 |         |        |              |           |
| 1.                                        | SP 949111111   | Lešení lehké pomocné o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                            | m2    | 171,14          | -       | 171,14 | 70,00        | 11 980    |
| 2.                                        | SP 949111113   | Lešení lehké pomocné o výšce lešeníové podlahy do 2,5 m                                            | m2    | 693,42          | -       | 693,42 | 120,00       | 83 210    |
| 3.                                        | SP 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                | m2    | 864,56          | -       | 864,56 | 49,00        | 42 363    |
| <b>021: Silnoproud</b>                    |                |                                                                                                    |       |                 |         |        |              |           |
| 1.                                        | SP 210 00-0001 | Elektroinstalace (materiál) -přenos                                                                | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 823 122,70   | 823 123   |
| 2.                                        | SP 210 00-0002 | Elektroinstalace -montáž, zednická připomoc                                                        | %     | 0,35            | -       | 0,35   | 8 231,23     | 2 881     |
| <b>022: Slaboproud</b>                    |                |                                                                                                    |       |                 |         |        |              |           |
| 1.                                        | SP 910         | EZS - Hardware (recepce+server)                                                                    | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 5 000,00     | 5 000     |
| 2.                                        | SP 911         | EZS - Datová síť                                                                                   | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 10 000,00    | 10 000    |
| 3.                                        | SP 912         | EZS - Zabezpečení                                                                                  | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 5 000,00     | 5 000     |
| 4.                                        | SP 913         | EZS - Kamery -8ks                                                                                  | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 10 000,00    | 10 000    |
| 5.                                        | SP 914         | EZS - Čipový systém                                                                                | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 20 000,00    | 20 000    |
| <b>024: Vzduchotechnika</b>               |                |                                                                                                    |       |                 |         |        |              |           |
| 1.                                        | SP 240 00-0001 | Vzduchotechnika -přenos                                                                            | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 1 363 766,00 | 1 363 766 |
| <b>091: Bourání konstrukcí - demolice</b> |                |                                                                                                    |       |                 |         |        |              |           |
| 1.                                        | SP 712300832   | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě                                              | m2    | 925,0           | -       | 925,0  | 15,00        | 13 875    |
| 2.                                        | SP 725110812   | Demontáž klozetů suchý                                                                             | soubo | 2,0             | -       | 2,0    | 69,00        | 138       |
| 3.                                        | SP 725122817   | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem                                           | soubo | 1,0             | -       | 1,0    | 59,00        | 59        |
| 4.                                        | SP 725210821   | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                           | soubo | 2,0             | -       | 2,0    | 91,60        | 183       |
| 5.                                        | SP 725820801   | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                               | soubo | 2,0             | -       | 2,0    | 55,00        | 110       |
| 6.                                        | SP 962031133   | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                | m2    | 130,88          | -       | 130,88 | 89,00        | 11 648    |
| 7.                                        | SP 962032231   | Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3                       | m3    | 21,993          | -       | 21,993 | 590,00       | 12 976    |
| 8.                                        | SP 962032432   | Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3    | 8,325           | -       | 8,325  | 436,00       | 3 630     |
| 9.                                        | SP 962081131   | Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm vč. ocel.profilů                                   | m2    | 40,111          | -       | 40,111 | 89,00        | 3 570     |
| 10.                                       | SP 968072354   | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2                                    | m2    | 0,992           | -       | 0,992  | 310,00       | 307       |
| 11.                                       | SP 968072356   | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                    | m2    | 2,369           | -       | 2,369  | 125,00       | 296       |
| 12.                                       | SP 968072455   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                     | m2    | 19,1            | -       | 19,1   | 190,00       | 3 629     |
| 13.                                       | SP 968072456   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                   | m2    | 13,077          | -       | 13,077 | 140,00       | 1 831     |
| 14.                                       | SP 968072559   | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2                                                               | m2    | 12,078          | -       | 12,078 | 90,00        | 1 087     |
| 15.                                       | SP 971033561   | Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                          | m3    | 0,168           | -       | 0,168  | 990,00       | 166       |
| 16.                                       | SP 971033641   | Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                          | m3    | 0,96            | -       | 0,96   | 990,00       | 950       |

| Poř. Typ                         | Kód            | Popis                                                                                        | MJ     | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra    | Jedn.cena  | Cena    |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------|------------|---------|
| 17.                              | SP 971033651   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                    | m3     | 1,26            | -       | 1,26      | 990,00     | 1 247   |
| 18.                              | SP 973031842   | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání přiček tl do 100 mm                      | m      | 67,2            | -       | 67,2      | 127,00     | 8 534   |
| 19.                              | SP 973031843   | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání přiček tl do 150 mm                      | m      | 48,0            | -       | 48,0      | 230,00     | 11 040  |
| 20.                              | SP 974031664   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                | m      | 29,0            | -       | 29,0      | 120,00     | 3 480   |
| 21.                              | SP 978013141   | Ořezání vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %                             | m2     | 874,133         | -       | 874,133   | 30,00      | 26 224  |
| 22.                              | SP 979081111   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                             | t      | 115,576         | -       | 115,576   | 160,00     | 18 492  |
| 23.                              | SP 979081121   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                  | t      | 2 773,824       | -       | 2 773,824 | 5,00       | 13 869  |
| 24.                              | SP 979082111   | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                          | t      | 115,576         | -       | 115,576   | 50,00      | 5 779   |
| 25.                              | SP 979082121   | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m                | t      | 924,608         | -       | 924,608   | 10,00      | 9 246   |
| 26.                              | SP 979098214   | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce                           | t      | 9,25            | -       | 9,25      | 1 280,00   | 11 840  |
| 27.                              | SP 979098231   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                       | t      | 104,476         | -       | 104,476   | 250,00     | 26 119  |
| <b>099: Přesun hmot HSV</b>      |                |                                                                                              |        |                 |         |           |            |         |
| 1.                               | SP 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                        | t      | 70,331          | -       | 70,331    | 120,00     | 8 440   |
| <b>712: Povlakové krytiny</b>    |                |                                                                                              |        |                 |         |           |            |         |
| 1.                               | H 11163150     | Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                 | t      | 0,555           | -       | 0,555     | 65 000,00  | 36 075  |
| 2.                               | H 62852254     | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral                                | m2     | 925,0           | 15,00   | 1 063,75  | 156,00     | 165 945 |
| 3.                               | H 62852256     | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor                                  | m2     | 925,0           | 15,00   | 1 063,75  | 179,00     | 190 411 |
| 4.                               | SP 712300841   | Odstranění povlakové krytiny sítěch do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2     | 925,0           | -       | 925,0     | 49,00      | 45 325  |
| 5.                               | SP 712311101   | Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým       | m2     | 925,0           | -       | 925,0     | 30,00      | 27 750  |
| 6.                               | SP 712341559   | Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                  | m2     | 1 850,0         | -       | 1 850,0   | 155,00     | 286 750 |
| 7.                               | SP 998712201   | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                             | %      | 2,71            | -       | 2,71      | 7 522,56   | 20 386  |
| <b>720: Zdravotní technika</b>   |                |                                                                                              |        |                 |         |           |            |         |
| 1.                               | SP 720 00-0001 | Zdravotní technika -přenos                                                                   | šouboj | 1,0             | -       | 1,0       | 798 704,34 | 798 704 |
| <b>730: Ústřední vytápění</b>    |                |                                                                                              |        |                 |         |           |            |         |
| 1.                               | SP 730 00-0001 | Vytápění -přenos                                                                             | šouboj | 1,0             | -       | 1,0       | 329 433,37 | 329 433 |
| <b>763: Dřevěná prefabrikace</b> |                |                                                                                              |        |                 |         |           |            |         |
| 1.                               | SP 763 13-0001 | Zavěšený kazetový podhled -Al profily Rigips, makrolon desky 600x600mm tl.6mm                | m2     | 90,0            | -       | 90,0      | 856,00     | 77 040  |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                  | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn.cena | Cena    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|-----------|---------|
| 2.       | SP 763131411 | SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD     | m2 | 152,0           | -      | 152,0  | 680,00    | 103 360 |
| 3.       | SP 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | %  | 1,42            | -      | 1,42   | 1 804,00  | 2 562   |

|                                   |                |                                                                                 |     |       |   |       |           |        |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-------|-----------|--------|
| <b>766: Konstrukce truhlářské</b> |                |                                                                                 |     |       |   |       |           |        |
| 1.                                | H 61187381     | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm                              | kus | 4,0   | - | 4,0   | 160,00    | 640    |
| 2.                                | H 61187401     | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm                              | kus | 4,0   | - | 4,0   | 165,00    | 660    |
| 3.                                | H 61187421     | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm                              | kus | 2,0   | - | 2,0   | 175,00    | 350    |
| 4.                                | H 61187461     | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.107 cm š 15 cm                             | kus | 1,0   | - | 1,0   | 215,00    | 215    |
| 5.                                | SP 766 00-0001 | Dod+miz montované příčky pro WC vč.dveří (SCHP HPL 28 CAFFI)                    | m2  | 15,12 | - | 15,12 | 5 989,00  | 90 554 |
| 6.                                | SP 766660001   | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně     | kus | 4,0   | - | 4,0   | 165,00    | 660    |
| 7.                                | SP 766660012   | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně  | kus | 1,0   | - | 1,0   | 330,00    | 330    |
| 8.                                | SP 766660171   | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   | kus | 9,0   | - | 9,0   | 165,00    | 1 485  |
| 9.                                | SP 766660172   | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 3,0   | - | 3,0   | 165,00    | 495    |
| 10.                               | SP 766660301   | Montáž posuvných dveří do pouzdra                                               | kus | 2,0   | - | 2,0   | 1 750,00  | 3 500  |
| 11.                               | SP 766660713   | Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu vč.dodávky                      | kus | 2,0   | - | 2,0   | 800,00    | 1 600  |
| 12.                               | SP 766660722   | Montáž dveřního kování                                                          | kus | 19,0  | - | 19,0  | 180,00    | 3 420  |
| 13.                               | SP 766662111   | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm           | kus | 14,0  | - | 14,0  | 1 100,00  | 15 400 |
| 14.                               | SP 766669213   | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm                    | kus | 11,0  | - | 11,0  | 180,00    | 1 980  |
| 15.                               | SP 998766201   | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m            | %   | 0,74  | - | 0,74  | 2 445,00  | 1 809  |
| 16.                               | SP spcm1       | Dodávka obložkové zárubně 1kř                                                   | kus | 14,0  | - | 14,0  | 2 560,00  | 35 840 |
| 17.                               | SP spcm2       | Dodávka kování vnitř. dveří                                                     | kus | 19,0  | - | 19,0  | 750,00    | 14 250 |
| 18.                               | SP spcm3       | Dodávka vnitř.dveří 1kř folie                                                   | kus | 18,0  | - | 18,0  | 2 800,00  | 50 400 |
| 19.                               | SP spcm4       | Dodávka vnitř.dveří 2kř folie                                                   | kus | 1,0   | - | 1,0   | 3 950,00  | 3 950  |
| 20.                               | SP T16/P       | Dod+miz dveře plast 700/2100mm vč.prahu, zárubně, kování                        | kus | 1,0   | - | 1,0   | 17 890,00 | 17 890 |
| 21.                               | SP T17/L       | Dod+miz dveře plast 700/2000mm vč.prahu, zárubně, kování                        | kus | 1,0   | - | 1,0   | 17 890,00 | 17 890 |
| 22.                               | SP T21         | Dod+miz okno dřev výsuvné 1200/1200mm -sklo tvrzené bezpečnostní +parapet       | kus | 1,0   | - | 1,0   | 17 500,00 | 17 500 |
| 23.                               | SP T23         | Dod+miz okno dřev Euro s izol.dvojsklem 575x900mm +parapety                     | kus | 1,0   | - | 1,0   | 6 500,00  | 6 500  |
| 24.                               | SP T24         | Dod+miz okno dřev Euro s izol.dvojsklem 600x900mm +parapety                     | kus | 1,0   | - | 1,0   | 6 500,00  | 6 500  |

|                                   |              |                                                                             |     |      |   |      |           |         |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|-----------|---------|
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b> |              |                                                                             |     |      |   |      |           |         |
| 1.                                | SP 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m        | %   | 1,35 | - | 1,35 | 2 316,00  | 3 127   |
| 2.                                | SP H01/P     | Dod+miz dveře z Al profilů 1745/2140mm -PO bezp.sklo, nerez kování          | kus | 3,0  | - | 3,0  | 42 320,00 | 126 960 |
| 3.                                | SP H02/L     | Dod+miz dveře z Al profilů 800/2100mm -PO bezp.sklo, nerez kování           | kus | 1,0  | - | 1,0  | 29 850,00 | 29 850  |
| 4.                                | SP H02/P     | Dod+miz stěna s dveřmi z Al profilů 2330/3700mm -PO bezp.sklo, nerez kování | kus | 1,0  | - | 1,0  | 58 960,00 | 58 960  |
| 5.                                | SP H03       | Dod+miz stěna z Al profilů 2605/3700mm -PO bezp.sklo, nerez kování          | kus | 1,0  | - | 1,0  | 39 885,00 | 39 885  |

| Poř. Typ                                | Kód            | Popis                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra    | Jedn.cena | Cena    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------|-----------|---------|
| <b>771: Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | SP 771413113   | Montáž soklíků pórovinných lepených rovných v do 120 mm                                           | m  | 59,8            | -        | 59,8      | 95,00     | 5 681   |
| 2.                                      | SP 771573121   | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených vč.spárování                                  | m2 | 101,31          | -        | 101,31    | 369,00    | 37 383  |
| 3.                                      | SP 771591111   | Podlahy penetrace podkladu                                                                        | m2 | 101,31          | -        | 101,31    | 32,00     | 3 242   |
| 4.                                      | SP 771990112   | Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                                  | m2 | 101,31          | -        | 101,31    | 230,00    | 23 301  |
| 5.                                      | SP 998771201   | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                  | %  | 5,47            | -        | 5,47      | 939,41    | 5 139   |
| 6.                                      | SP spcm771     | Dodávka keram. dlažby                                                                             | m2 | 107,29          | 8,00     | 115,873   | 210,00    | 24 333  |
| <b>776: Podlahy povlakové</b>           |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | SP 775413110   | Montáž podlahové soklíky ze dřeva přibíjené s přetmelením vč.dodávky                              | m  | 145,6           | -        | 145,6     | 60,00     | 8 736   |
| 2.                                      | SP 776 00-0001 | Dod+mtz přechodové podlahové lišty                                                                | m  | 35,0            | -        | 35,0      | 120,00    | 4 200   |
| 3.                                      | SP 776521100   | Lepení pásů povlakových podlah plastových                                                         | m2 | 282,0           | -        | 282,0     | 145,00    | 40 890  |
| 4.                                      | SP 776572100   | Lepení pásů povlakových podlah textilních                                                         | m2 | 449,33          | -        | 449,33    | 135,00    | 60 660  |
| 5.                                      | SP 776990112   | Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa                                  | m2 | 731,33          | -        | 731,33    | 149,00    | 108 968 |
| 6.                                      | SP 998776201   | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                  | %  | 0,37            | -        | 0,37      | 4 426,17  | 1 638   |
| 7.                                      | SP spcm776-1   | Dodávka zátižový koberec                                                                          | m2 | 449,33          | 8,00     | 485,276   | 210,00    | 101 908 |
| 8.                                      | SP spcm776-2   | Dodávka vinylové podlah.krytiny                                                                   | m2 | 282,0           | 8,00     | 304,56    | 385,00    | 117 256 |
| <b>781: Obklady keramické</b>           |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | SP 781413116   | Montáž obkladaček vnitřních pórovinných lepených standardním lepidlem vč.spárování                | m2 | 307,32          | -        | 307,32    | 341,19    | 104 855 |
| 2.                                      | SP 781493111   | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem                                               | m  | 155,0           | -        | 155,0     | 99,00     | 15 345  |
| 3.                                      | SP 781495111   | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                              | m2 | 307,32          | -        | 307,32    | 32,00     | 9 834   |
| 4.                                      | SP 998781201   | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                  | %  | 2,8             | -        | 2,8       | 1 897,77  | 5 314   |
| 5.                                      | SP spcm781     | Dodávka keram.obkladů                                                                             | m2 | 307,32          | 8,00     | 331,906   | 180,00    | 59 743  |
| <b>783: Nátěry</b>                      |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | SP 783225100   | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email         | m2 | 4,94            | -        | 4,94      | 239,00    | 1 181   |
| <b>784: Malby</b>                       |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | SP 784441201   | Malby na SDK kce bílé dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m                            | m2 | 152,0           | -        | 152,0     | 59,00     | 8 968   |
| 2.                                      | SP 784453621   | Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 2 779,697       | -        | 2 779,697 | 48,00     | 133 425 |
| <b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b> |                |                                                                                                   |    |                 |          |           |           |         |
| 1.                                      | ON 07          | Sdružená sazba VRN                                                                                | %  | 1,5             | -        | 1,5       | 67 565,85 | 101 349 |



| <b>Elektroinstalace - materiál</b>                                  | <b>MJ</b> | <b>počet</b> | <b>Cena/mj</b> | <b>Cena celkem</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| Zapuštěná oceloplechová rozvodnice 97 modulů (RZB-4N96-B)           | ks        | 2            | 2560           | 5 120,00           |
| Nástěnná plastová rozvodnice 48 modulů (RNG-4P56)                   | ks        | 1            | 803,25         | 803,25             |
| Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí - T1+2 (SVBC-12,5-1) | ks        | 3            | 1456           | 4 368,00           |
| Svodiče přepětí - typ 3 pro montáž pod zásuvku (CZ-275 A)           | ks        | 4            | 527,2          | 2 108,80           |
| Vypínač 125A / 3 (AST-125-3)                                        | ks        | 1            | 1345           | 1 345,00           |
| Vypínač 63A / 3 (APN-63-3)                                          | ks        | 1            | 631            | 631,00             |
| Vypínač 32A / 3 (APN-32-3)                                          | ks        | 2            | 546            | 1 092,00           |
| Jistič 63A / B 3f (LPN-63B-3)                                       | ks        | 1            | 1861           | 1 861,00           |
| Jistič 40A / B 3f (LPN-40B-3)                                       | ks        | 1            | 865            | 865,00             |
| Jistič 32A / B 3f (LPN-32B-3)                                       | ks        | 1            | 714            | 714,00             |
| Jistič 25A / B 3f (LPN-25B-3)                                       | ks        | 3            | 567            | 1 701,00           |
| Jistič 20A / B 3f (LPN-20B-3)                                       | ks        | 2            | 544            | 1 088,00           |
| Jistič 16A / B 3f (LPN-16B-3)                                       | ks        | 4            | 485            | 1 940,00           |
| Jistič 16A / B 1f (LPN-16B-1)                                       | ks        | 4            | 112            | 448,00             |
| Jistič 10A / B 1f (LPN-10B-1)                                       | ks        | 14           | 131            | 1 834,00           |
| Jistič 4A / B 1f (LPN-4B-1)                                         | ks        | 3            | 222            | 666,00             |
| Chránič s nadroudou ochranou 16A / B N1 030AC (OLI-16B-1N-030AC)    | ks        | 11           | 1474           | 16 214,00          |
| Chránič s nadroudou ochranou 10A / B N1 030AC (OLI-10B-1N-030AC)    | ks        | 1            | 1726           | 1 726,00           |
| Spínač trojpólový 40A/IP 65, nástěnný (2CMA142408R1000)             | ks        | 1            | 594,5          | 594,50             |
| Spínač stiskací PRESTO 25A, zapuštěný (3536N-C03252 12 / ABB        | ks        | 3            | 492,1          | 1 476,30           |
| Instalační stykač (RSI-20-20-A230)                                  | ks        | 7            | 602            | 4 214,00           |
| Pomocný kontakt (PS-RSI-1100)                                       | ks        | 6            | 564            | 3 384,00           |
| Instalační relé (RPR-16-001-X230-SC)                                | ks        | 1            | 553            | 553,00             |
| Časové relé (MCR-08-001-A230)                                       | ks        | 4            | 1130           | 4 520,00           |
| Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2                                             | m         | 600          | 23,92          | 14 352,00          |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2                                              | m         | 1000         | 11,07          | 11 070,00          |
| Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2                                              | m         | 100          | 18,9           | 1 890,00           |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2                                              | m         | 878          | 17,55          | 15 408,90          |
| Kabel CYKY-J 3x4 mm2                                                | m         | 25           | 38,12          | 953,00             |
| Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2                                              | m         | 400          | 29,69          | 11 876,00          |
| Kabel CYKY-J 5x4 mm2                                                | m         | 160          | 47,25          | 7 560,00           |
| Kabel CYKY-J 5x16 mm2                                               | m         | 100          | 182,25         | 18 225,00          |
| Kabel CYKY-J 4x16 mm2                                               | m         | 80           | 155,25         | 12 420,00          |
| Kabel CYKY-J 4x35 mm2                                               | m         | 80           | 311,85         | 24 948,00          |
| Chránička prům.40mm                                                 | m         | 160          | 24,45          | 3 912,00           |
| Kabelový trasa - žlab 250x100mm vč.m.m.                             | m         | 180          | 364,5          | 65 610,00          |
| Vodič CY 4 mm2 z/ž                                                  | m         | 100          | 11,43          | 1 143,00           |
| Svorka Bernard s Cu páskem k pospojování                            | ks        | 16           | 23,6           | 377,60             |
| Krabice KR 68 vč. svorkovnice                                       | ks        | 16           | 37,05          | 592,80             |
| Krabice KP 68                                                       | ks        | 95           | 6,7            | 636,50             |
| <b>Elektroinstalace - materiál</b>                                  | <b>MJ</b> | <b>počet</b> | <b>Cena/mj</b> | <b>Cena celkem</b> |
| Modul časovače pod vypínač (CS3-x / SMR-B)                          | ks        | 10           | 276,5          | 2 765,00           |
| Spínač jednopólový 230VAC, 10A, č. 1, IP 20                         | ks        | 2            | 15             | 30,00              |
| Spínač sériový 230VAC, 10A, č. 5, IP 20                             | ks        | 10           | 129            | 1 290,00           |
| Spínač střídavý 230VAC, 10A, č. 6, IP 20                            | ks        | 2            | 108            | 216,00             |
| Zásuvka 230VAC, 16A, IP 20                                          | ks        | 81           | 111            | 8 991,00           |
| Svítidlová svorkovnice ( po 12 ks )                                 | ks        | 50           | 23,5           | 1 175,00           |
| Pohybové čidlo (PIR) nástěnné/stropní                               | ks        | 13           | 255,15         | 3 316,95           |
| SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ ŽÁŘIVKOVÉ, 2x58W                                   | ks        | 63           | 1340,7         | 84 464,10          |
|                                                                     | ks        | 23           | 1250           | 28 750,00          |
| ZÁVĚSNÁ LAMPA Ø250mm, 60W                                           | ks        | 16           | 1500           | 24 000,00          |
| ZÁVĚSNÁ LAMPA Ø500mm, 60W                                           | ks        | 42           | 867            | 36 414,00          |
| ZABUDOVANÉ SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT 40W                              | ks        | 8            | 660            | 5 280,00           |
| NASTAVITELNÁ LAMPA, UCHYCENÁ DO ČELA PODHLEDU 40W                   | ks        | 35           | 520            | 18 200,00          |
| Svítidlo stropní                                                    |           |              |                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-------------------|
| Svítidlo nástěné                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 12 | 550    | 6 600,00          |
| Svítidlo nouzového osvětlení s baterií 1h(trvale svítící)                                                                                                                                                                                               | ks  | 6  | 1481,5 | 8 889,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |        | <b>480 622,70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| montážní práce                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |        |                   |
| montáže elektro                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1  | 335000 | 335 000,00        |
| revize elektro                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 2500   | 2 500,00          |
| typová zkouška rozvaděčů                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 3  | 1000   | 3 000,00          |
| zakreslení skutečného stavu provedení                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1  | 2000   | 2 000,00          |
| montážní práce celkem                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |        | <b>342 500,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |        | <b>342 500,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| Při provádění cenové nabídky nebylo k dispozici PBRŠ a tak není známo, jaké požadavky na elektroinstalaci má HZS.                                                                                                                                       |     |    |        |                   |
| Dle našeho názoru chybí v PD hlavní vypínač objektu.                                                                                                                                                                                                    |     |    |        |                   |
| Ceny svítidel jsou pouze informativní a mohou být upřesněny dle výběru svítidel investorem.                                                                                                                                                             |     |    |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| Dle projektové dokumentace nejsou součástí PD rozvody slaboproudů, které se mají řešit v průběhu výstavby s investorem. Slaboproudy pro nejsou součástí cenové nabídky.                                                                                 |     |    |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| Dle našeho názoru v určení vnějších vlivů v technické zprávě chybí v určení schopnosti osob BA 2-děti                                                                                                                                                   |     |    |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |        |                   |
| V případě, že projektant určil v kuchyni a na WC prostory zvlášť nebezpečné, podléhá elektroinstalace vyhlášce č.73/2010 Sb a musí na ní být proveden dozor a schválení TIČR. Poplatek za vyhotovení schvalovacího protokolu od TIČR je cca 15.000,- Kč |     |    |        |                   |

Akce: Dětské ařivní centrum Sokolov  
**PROKAT INVEST s.r.o.**  
 Specifikace VZT - Příloha CN EN126-14-P ze dne 15.5.2014

| Popise | Popis zařízení                                                                                                                               | počet | M.J. | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. cena | Dodávka | Montáž | Celkem  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|--------------|------------|---------|--------|---------|
|        | Zařízení                                                                                                                                     |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 11     | JEDNOTKA DUPLEX 6500 MULTI-N (3/19)<br>vč. regulace, 4-cestného směřovacího ventilu (viz. příloha k TZ)                                      | 1,00  | ks   | 315 547       | 23 000       | 338 547    | 315 547 | 23 000 | 338 547 |
|        | Montáž a prokabelování MaR                                                                                                                   | 1,00  | kpl  | 28 750        | 0            | 28 750     | 28 750  | 0      | 28 750  |
|        | TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANOLIK                                                                                                            |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 12     | TVM 500x500<br>TEXTILNÍ VÝUSTKA KRUHOVÁ PMS<br>Arystka s puskem po celé délce uchycený do Al. profilu instalované přímo na strop.<br>PŘÍLOHA | 2,00  | ks   | 794           | 278          | 1 072      | 1 588   | 556    | 2 144   |
|        |                                                                                                                                              |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 13     | C450                                                                                                                                         | 1,00  | ks   | 12 158        | 4 255        | 16 413     | 12 158  | 4 255  | 16 413  |
| 14     | C315                                                                                                                                         | 1,00  | ks   | 9 587         | 3 356        | 12 943     | 9 587   | 3 356  | 12 943  |
|        | PUŇKOVÝ TLUMÍC HLUKU GREIF<br>s ušrovaným plechem, hygienické provedení                                                                      |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 15     | GH 200x500x1000, 1 náběhy na obou koncích tlumiče                                                                                            | 8,00  | ks   | 867           | 217          | 1 084      | 6 936   | 1 736  | 8 672   |
|        | KULISOVÝ TLUMÍC HLUKU GREIF<br>s demovatelným plechem                                                                                        |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 16     | GKD 100x495x1000,3 s náběhem i s výběhem                                                                                                     | 12,00 | ks   | 734           | 183          | 917        | 8 808   | 2 196  | 11 004  |
|        | VÝUSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANOLIK                                                                                                  |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 17     | 525x200 1/R1                                                                                                                                 | 2,00  | ks   | 568           | 142          | 710        | 1 136   | 284    | 1 420   |
| 18     | 825x200 1/R1                                                                                                                                 | 6,00  | ks   | 837           | 209          | 1 046      | 5 022   | 1 254  | 6 276   |
| 19     | 425x140 1/R1                                                                                                                                 | 4,00  | ks   | 466           | 117          | 583        | 1 864   | 468    | 2 332   |
|        | POŽÁRNÍ KLAPKA MANOLIK                                                                                                                       |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 110    | PKTM-III 500x500 TPM 075/09, 11                                                                                                              | 2,00  | ks   | 2 584         | 575          | 3 159      | 5 168   | 1 150  | 6 318   |
| 21     | JEDNOTKA DUPLEX-N 8000 (2/0) vč. regulace, 4-<br>cestného směřovací sady viz. přílohu k TZ                                                   | 1,00  | ks   | 360 778       | 23 000       | 383 778    | 360 778 | 23 000 | 383 778 |
|        | Montáž a prokabelování MaR                                                                                                                   | 1,00  | kpl  | 28 750        | 0            | 28 750     | 28 750  | 0      | 28 750  |
| 22     | DIGESTOR STANDARD-N 2000x1000                                                                                                                | 1,00  | ks   | 32 261        | 3 373        | 35 634     | 32 261  | 3 373  | 35 634  |
| 23     | DIGESTOR STANDARD-N 1250x1200                                                                                                                | 1,00  | ks   | 33 762        | 3 530        | 37 292     | 33 762  | 3 530  | 37 292  |
|        | TLUMÍCÍ HLUKU KRUHOVÝ GREIF<br>s demovatelným plechem bez zvukově izolačního účinku                                                          |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 24     | GDE 630 - 1500 doplněte spoj - 0,1, 2                                                                                                        | 2,00  | ks   | 12 487        | 3 122        | 15 609     | 24 974  | 6 244  | 31 218  |
|        | OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ Ø 25 mm ELEKTRODESIGN                                                                              |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 25     | SONOFLEX MI 630                                                                                                                              | 3,00  | bm   | 547           | 192          | 739        | 1 641   | 576    | 2 217   |
|        | TEXTILNÍ VÝUSTKA KRUHOVÁ PMS<br>Arystka s puskem po celé délce uchycený do Al. profilu instalované přímo na strop.<br>PŘÍLOHA                |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 26     | C500                                                                                                                                         | 1,00  | ks   | 3 652         | 1 278        | 4 930      | 3 652   | 1 278  | 4 930   |
| 27     | DIFUZOR LINDAB CRL-E 250                                                                                                                     | 4,00  | ks   | 1 129         | 282          | 1 411      | 4 516   | 1 128  | 5 644   |
|        | REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOUSTŘÍKOVÁ<br>umístění ruční přístroje KE<br>s přírůbkou a PROCLIMA                                                     |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 28     | DN 250 TPJ 68-12-92                                                                                                                          | 4,00  | ks   | 646           | 161          | 807        | 2 584   | 644    | 3 228   |
| 29     | DN 355 TPJ 68-12-92                                                                                                                          | 1,00  | ks   | 934           | 233          | 1 167      | 934     | 233    | 1 167   |
| 210    | DN 160 TPJ 68-12-92                                                                                                                          | 1,00  | ks   | 582           | 146          | 728        | 582     | 146    | 728     |
|        | POŽÁRNÍ KLAPKA MANOLIK                                                                                                                       |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 211    | PKTM-III 630x500 TPM 075/09, 11                                                                                                              | 2,00  | ks   | 2 901         | 575          | 3 476      | 5 802   | 1 150  | 6 952   |
|        | AVALAN: POTRUBNÍ VENTILÁTOR Ø 25 mm ELEKTRODESIGN                                                                                            |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 31     | EDAV 200-2 P                                                                                                                                 | 2,00  | ks   | 3 328         | 499          | 3 827      | 6 656   | 998    | 7 654   |
|        | ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN                                                                                                                  |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 32     | TSK 200 ED                                                                                                                                   | 2,00  | ks   | 1 486         | 371          | 1 857      | 2 972   | 742    | 3 714   |
|        | TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANOLIK                                                                                                            |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 33     | TVM průměr 200                                                                                                                               | 2,00  | ks   | 368           | 129          | 497        | 736     | 258    | 994     |
|        | SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA                                                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 34     | 200 PROV. 1 TPJ 28-12-70                                                                                                                     | 2,00  | ks   | 288           | 72           | 360        | 576     | 144    | 720     |
|        | PROTIDĚSTOVÁ ŽALUZIE PLYNOK ELEKTRODESIGN                                                                                                    |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 35     | TWG 200 ED                                                                                                                                   | 2,00  | ks   | 705           | 176          | 881        | 1 410   | 352    | 1 762   |
|        | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 41     | TD 350/125                                                                                                                                   | 2,00  | ks   | 2 061         | 309          | 2 370      | 4 122   | 618    | 4 740   |
|        | TALÍROVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN                                                                                                                |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 42     | VEF 100                                                                                                                                      | 9,00  | ks   | 135           | 47           | 182        | 1 215   | 423    | 1 638   |
|        | ZPĚTNÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN                                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 43     | RKK 125 ED                                                                                                                                   | 2,00  | ks   | 116           | 41           | 157        | 232     | 82     | 314     |
|        | OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ Ø 25 mm ELEKTRODESIGN                                                                              |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 44     | SONOFLEX MI 127                                                                                                                              | 4,00  | bm   | 110           | 39           | 149        | 440     | 156    | 596     |
|        | SPRAC. POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDĚSTOVÁ STŘEŠKA ELEKTRODESIGN                                                                                   |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 45     | RH 125                                                                                                                                       | 2,00  | ks   | 627           | 157          | 784        | 1 254   | 314    | 1 568   |
|        | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 51     | TD 500/160                                                                                                                                   | 1,00  | ks   | 2 307         | 346          | 2 653      | 2 307   | 346    | 2 653   |
|        | TALÍROVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN                                                                                                                |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 52     | VEF 100                                                                                                                                      | 5,00  | ks   | 135           | 47           | 182        | 675     | 235    | 910     |
|        | ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN                                                                                                                  |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 53     | RSK 160 ED                                                                                                                                   | 1,00  | ks   | 144           | 50           | 194        | 144     | 50     | 194     |
|        | OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ Ø 25 mm ELEKTRODESIGN                                                                              |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 54     | SONOFLEX MI 160                                                                                                                              | 2,00  | bm   | 135           | 46           | 181        | 270     | 92     | 362     |
|        | SPRAC. POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDĚSTOVÁ STŘEŠKA ELEKTRODESIGN                                                                                   |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 55     | RH 160                                                                                                                                       | 1,00  | ks   | 866           | 217          | 1 083      | 866     | 217    | 1 083   |
|        | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 61     | TD 250/100                                                                                                                                   | 1,00  | ks   | 1 722         | 258          | 1 980      | 1 722   | 258    | 1 980   |
|        | TALÍROVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN                                                                                                                |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 62     | VEF 100                                                                                                                                      | 2,00  | ks   | 135           | 47           | 182        | 270     | 94     | 364     |
|        | ZPĚTNÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN                                                                                                         |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 63     | RKK 100 ED                                                                                                                                   | 1,00  | ks   | 95            | 33           | 128        | 95      | 33     | 128     |
|        | OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ Ø 25 mm ELEKTRODESIGN                                                                              |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |
| 64     | SONOFLEX MI 102                                                                                                                              | 2,00  | bm   | 97            | 34           | 131        | 194     | 68     | 262     |
|        | SPRAC. POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDĚSTOVÁ STŘEŠKA ELEKTRODESIGN                                                                                   |       |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0       |

| Police | Popis zařízení                                                                                | počet  | M.J. | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. cena | Dodávka | Montáž | Celkem |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 65     | RH 100                                                                                        | 1,00   | ks   | 438           | 109          | 547        | 438     | 109    | 547    |
|        | MAŁY RADIÁLNI VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN                                                        |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 71     | CF 100 T                                                                                      | 3,00   | ks   | 1 065         | 213          | 1 278      | 3 195   | 639    | 3 834  |
|        | SPRAC POTRUBÍ TVAROVKY: PROTIDĚŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN                                     |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 72     | RH 100                                                                                        | 3,00   | ks   | 438           | 109          | 547        | 1 314   | 327    | 1 641  |
|        | RÝCHLOPŘÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN                                                             |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 73     | VBM 100 ED                                                                                    | 3,00   | ks   | 59            | 21           | 80         | 177     | 63     | 240    |
|        | MAŁY RADIÁLNI VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN                                                        |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 81     | CF 200 S                                                                                      | 1,00   | ks   | 1 052         | 210          | 1 262      | 1 052   | 210    | 1 262  |
|        | SPRAC POTRUBÍ TVAROVKY: PROTIDĚŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN                                     |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 82     | RH 100                                                                                        | 1,00   | ks   | 438           | 109          | 547        | 438     | 109    | 547    |
|        | RÝCHLOPŘÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN                                                             |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
| 83     | VBM 100 ED                                                                                    | 1,00   | ks   | 59            | 21           | 80         | 59      | 21     | 80     |
|        | ČI VÝHRANINÉ POTRUBÍ SKUPINY I: MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH                                    |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | Trouby rovné se stranou do 250 mm                                                             | 7,00   | M2   | 324           | 178          | 502        | 2 268   | 1 246  | 3 514  |
|        | Trouby rovné se stranami nad 250 mm                                                           | 85,00  | M2   | 324           | 178          | 502        | 27 540  | 15 130 | 42 670 |
|        | Tvarovky se stranou do 250 mm                                                                 | 20,00  | M2   | 411           | 226          | 637        | 8 220   | 4 520  | 12 740 |
|        | Tvarovky se stranami přes 250 mm                                                              | 42,00  | M2   | 411           | 226          | 637        | 17 262  | 9 492  | 26 754 |
|        | ZASLEPENÍ ČI VÝHRANINÉ TROUBY SKUPINY I: Z POZINKOVANÉHO PLECHU                               |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | do obvodu 1050                                                                                | 3,00   | ks   | 431           | 237          | 668        | 1 293   | 711    | 2 004  |
|        | do obvodu 1500                                                                                | 2,00   | ks   | 647           | 356          | 1 003      | 1 294   | 712    | 2 006  |
|        | KRUHOVÉ POTRUBÍ /PIPO                                                                         |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | Trouby rovné průměru do 100 mm                                                                | 18,00  | m2   | 457           | 251          | 708        | 8 226   | 4 518  | 12 744 |
|        | Tvarovky průměru do 100 mm                                                                    | 2,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 914     | 502    | 1 416  |
|        | Trouby rovné průměru do 140 mm                                                                | 6,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 2 742   | 1 506  | 4 248  |
|        | Tvarovky průměru do 140 mm                                                                    | 2,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 914     | 502    | 1 416  |
|        | Trouby rovné průměru do 200 mm                                                                | 5,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 2 285   | 1 255  | 3 540  |
|        | Tvarovky průměru do 200 mm                                                                    | 2,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 914     | 502    | 1 416  |
|        | Trouby rovné průměru do 280 mm                                                                | 8,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 3 656   | 2 008  | 5 664  |
|        | Tvarovky průměru do 280 mm                                                                    | 3,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 1 371   | 753    | 2 124  |
|        | Trouby rovné průměru do 400 mm                                                                | 20,00  | m2   | 457           | 251          | 708        | 9 140   | 5 020  | 14 160 |
|        | Tvarovky průměru do 400 mm                                                                    | 4,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 1 828   | 1 004  | 2 832  |
|        | Trouby rovné průměru do 560 mm                                                                | 22,00  | m2   | 457           | 251          | 708        | 10 054  | 5 522  | 15 576 |
|        | Tvarovky průměru do 560 mm                                                                    | 12,00  | m2   | 457           | 251          | 708        | 5 484   | 3 012  | 8 496  |
|        | Tvarovky průměru do 710 mm                                                                    | 1,00   | m2   | 457           | 251          | 708        | 457     | 251    | 708    |
|        | SKOTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM POZINKEM<br>JEDNOUHLINĚHO MATERIÁLU |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | materiál celkem:                                                                              | 125,00 | kg   | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LÍSTY, ZÁVĚSNÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽNÍKY                         | 1      | kpl  | 17 250        | 0            | 17 250     | 17 250  | 0      | 17 250 |
|        | NÁTĚRY VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                                    |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | Z NEPOZINKOVANÉHO MATERIÁLU:                                                                  |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | příprava povrchu                                                                              |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | 1x základní                                                                                   |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | 2x email                                                                                      |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | odstřin: ...                                                                                  | 60,00  | m2   | 173           | 0            | 173        | 10 380  | 0      | 10 380 |
|        | Nátěry vzduchotechnických zařízení - celkem                                                   |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | Izolace tepelné                                                                               |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE                                                                   |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU                                                   |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY                                                   |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | tl 40mm                                                                                       | 240,00 | m2   | 288           | 0            | 288        | 69 120  | 0      | 69 120 |
|        | Izolace tepelné - celkem Izolace protipožární                                                 |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | PROTIPOŽ IZOLACE POTRUBÍ DLE                                                                  |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ                            |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        | tl. 60 mm odolnost 30 min                                                                     | 16,00  | m2   | 334           | 0            | 334        | 5 344   | 0      | 5 344  |
|        |                                                                                               |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        |                                                                                               |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |
|        |                                                                                               |        |      | 0             | 0            | 0          | 0       | 0      | 0      |

celkem dle specifikace zařízení

1 137 585 144 681 1 282 266

| ostatní činnosti                       |       |
|----------------------------------------|-------|
| stavební a inženýrské práce            | 1 kpl |
| komplexní zkoušky, seřízení, proměření | 1 kpl |
| měření hluku                           | 1 kpl |
| lešení, plošiny, mechanizace           | 1 kpl |
| celkem ostatní činnosti                |       |

|        |
|--------|
| 31 500 |
| 9 500  |
| 12 500 |
| 28 000 |
| 81 500 |

celkem celkové ceny

1 363 766

Ing. Michaela Pelikánová

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
Objekt: 1380010 - Zdravotní instalace  
Středisko: 95 - Projekt Ing. M. Pelikánová

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Cena včetně DPH :</b> | <b>966 432 Kč</b> |
| Cena bez DPH:            | 798 704 Kč        |
| 21% daň z PH :           | 167 728 Kč        |
| Hmotnost :               | 35,943 T          |

Zpracoval: Hlaváčková  
Dne: 17.1.2014

**REKAPITULACE**  
**NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR**

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum

Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Číslo                | Název stavebního oddílu           | Nabídková cena     | Hmotnost        |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1                    | ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ              | 50 335,74          | 10,011          |
| 3                    | SVISLE KONSTRUKCE                 | 55 000,00          | 0,145           |
| 4                    | VODOROVNE KONSTRUKCE              | 1 719,48           | 3,653           |
| 5                    | KOMUNIKACE                        | 10 940,72          | 6,033           |
| 6                    | UPRAVY POVRCHU                    | 14 040,00          | 9,768           |
| 8                    | POTRUBÍ                           | 67 185,70          | 3,913           |
| 91                   | DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE     | 12 655,80          | 0,001           |
| 97                   | BOURÁNÍ                           | 30 940,00          | 0,000           |
| 99                   | PRESUN HMOT                       | 10 727,36          | 0,000           |
| 713                  | IZOLACE TEPELNÉ                   | 16 294,34          | 0,008           |
| 721                  | VNITRNÍ KANALIZACE                | 114 453,40         | 0,896           |
| 722                  | VNITRNÍ VODOVOD                   | 157 239,60         | 0,529           |
| 724                  | STROJNÍ VYBAVENÍ                  | 6 709,20           | 0,088           |
| 725                  | ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY               | 190 684,90         | 0,631           |
| 763                  | DŘEVOSTAVBY                       | 22 902,10          | 0,010           |
| 767                  | KOVOVÉ STAV. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE | 33 876,00          | 0,258           |
| 998                  | DOPOČTY PRÍRAZEK                  | 3 000,00           | 0,000           |
| <b>REKAPITULACE:</b> |                                   | <b>Cena celkem</b> | <b>Hmotnost</b> |
| Cena bez DPH:        |                                   | 798 704,34         |                 |
| DPH 21%:             |                                   | 167 727,91         |                 |
| Cena včetně DPH:     |                                   | <b>966 432,25</b>  | <b>35,943</b>   |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                          | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                    | m.j. | Výměra                                                        | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| <b>1 ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ</b> |                |                                                                                                                                  |      |                                                               |         |             |          |
| 1                             | C13120-1101    | Hloubení jam nezap hor 3 100m3 *<br>+ 3.3+3.3+2.4                                                                                | m3   | 9,00<br>9,00                                                  | 490,00  | 4 410,00    | 0,000    |
| 2                             | C13120-1109    | Hloubení jam tr 3 lepivost nezap *                                                                                               | m3   | 9,00                                                          | 18,00   | 162,00      | 0,000    |
| 3                             | C13210-1101    | Hlb rýh 60cm horn 2 100m3 *<br>v násypu                                                                                          | m3   | 10,02                                                         | 420,00  | 4 206,30    | 0,000    |
|                               | K1-K1          | + (0.45*18.1+0.2*1.9+0.25*1.9+0.2*0.6+0.2*0.5+0.3<br>0.32*1.4+0.4*0.9+0.42*0.9+0.43*2.1)*0.4                                     |      | 4,64                                                          |         |             |          |
|                               | K10-K10        | + (0.25*12.1+0.2*1.5+0.15*1.1)*0.4                                                                                               |      | 1,40                                                          |         |             |          |
|                               | K13-K13        | + (0.3*7.8+0.3*0.7)*0.4                                                                                                          |      | 1,02                                                          |         |             |          |
|                               | T1-T1          | + (0.45*11.7+0.35*1.6+0.34*0.7+0.3*0.7+0.25*2.3+(<br>2.7)*0.4                                                                    |      | 2,96                                                          |         |             |          |
| 4                             | C13220-1201    | Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 *<br>K1-K1<br>T1-T1                                                                                   | m3   | 16,59<br>5,84<br>10,76                                        | 380,00  | 6 304,96    | 0,000    |
| 5                             | C13220-1209    | Přípl za lepivost rýh v horn.3 *                                                                                                 | m3   | 16,59                                                         | 10,00   | 165,92      | 0,000    |
| 6                             | C15110-1101    | Pažení příložné hl.do 2m rýhy<br>T1-T1                                                                                           | m2   | 26,24<br>26,24                                                | 120,00  | 3 148,80    | 0,022    |
| 7                             | C15110-1111    | Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*                                                                                              | m2   | 26,24                                                         | 70,00   | 1 836,80    | 0,000    |
| 8                             | C15110-1201    | Paž.stěn výkopu hl.do 4m příl. *<br>+ (3.3*2+3.3)*2.4                                                                            | m2   | 23,76<br>23,76                                                | 150,00  | 3 564,00    | 0,017    |
| 9                             | C15110-1211    | Odpaž.stěn příl.do 4m *                                                                                                          | m2   | 23,76                                                         | 50,00   | 1 188,00    | 0,000    |
| 10                            | C16110-1101    | Svislé přemíst výkopku horn 4 2.5m *<br>+ 9+10.015+16.592                                                                        | m3   | 35,61<br>35,61                                                | 80,00   | 2 848,56    | 0,000    |
| 11                            | C16270-1105    | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*<br>lože potr<br>lože odluč<br>obs.potr.<br>obs.odluč.<br>deska odl.<br>šacht.nást<br>šachty | m3   | 16,22<br>1,14<br>0,79<br>5,26<br>6,20<br>0,97<br>1,03<br>0,83 | 210,00  | 3 405,36    | 0,000    |
| 12                            | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4<br>+ 16.216*6                                                                                         | m3   | 97,30<br>97,30                                                | 10,00   | 972,96      | 0,000    |
| 13                            | C17120-1201    | Uložení sypaniny na skládku *                                                                                                    | m3   | 16,22                                                         | 15,00   | 243,24      | 0,000    |
| 14                            | 90000007       | Poplatek za skládku - zemina<br>+ 16.216*2                                                                                       | t    | 32,43<br>32,43                                                | 150,00  | 4 864,80    | 0,000    |
| 15                            | C17410-1101    | Zásyp zhuštění jam *<br>vně objekt<br>zpět násyp                                                                                 | m3   | 19,39<br>9,38<br>10,02                                        | 320,00  | 6 205,12    | 0,000    |
| 16                            | C17510-1101    | Obsyp potr bez prohoz sypaniny *<br>+ 2.262-14.3*3.14*0.08*0.08                                                                  | m3   | 1,98<br>1,98                                                  | 380,00  | 750,50      | 0,000    |
| 17                            | C17510-1201    | Obsyp objektu bez prohoz sypaniny *<br>+ 6.195                                                                                   | m3   | 3,35<br>6,20                                                  | 380,00  | 1 271,86    | 0,000    |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum

Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | m.j. | Výměra       | Cena/mj | Cena celkem      | Hmotnost      |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|------------------|---------------|
|                     |               | odp.odluč. - $1.882 \times 1.16 \times 1.258 + 0.9 \times 0.5 \times 0.2 + 3.14 \times 0.08 \times 0.08 \times 0.3$ |      | -2,85        |         |                  |               |
| 18                  | 58155332      | Písek maltový Božičany<br>+ $(1.975 + 3.347) \times 1.67 \times 1.1 \times 1.02$                                    | t    | 9,97<br>9,97 | 480,00  | 4 786,56         | 9,972         |
| <b>Oddíl celkem</b> |               |                                                                                                                     |      |              |         | <b>50 335,74</b> | <b>10,011</b> |

**3 SVISLE KONSTRUKCE**

|                     |             |                                                                                 |    |      |           |                  |              |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------------|--------------|
| 19                  | C38694-2113 | Mtž odlučovač tuku vel T 5                                                      | ks | 1,00 | 5 000,00  | 5 000,00         | 0,001        |
| 20                  | 28398974    | Odlučovač tuků Ellipse EG 0503C 3l/s<br>vč.vel.přechodového dílu 1882x1160x1258 | ks | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00        | 0,144        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                                                                                 |    |      |           | <b>55 000,00</b> | <b>0,145</b> |

**4 VODOROVNE KONSTRUKCE**

|                     |                |                                                     |    |              |        |                 |              |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----|--------------|--------|-----------------|--------------|
| 21                  | R45157-3111/03 | Lože výkopu z písku Božičany *<br>+ $1.144 + 0.788$ | m3 | 1,93<br>1,93 | 890,00 | 1 719,48        | 3,653        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                     |    |              |        | <b>1 719,48</b> | <b>3,653</b> |

**5 KOMUNIKACE**

|                     |             |                                                                |    |              |        |                  |              |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------------|--------------|
| 22                  | C56690-3111 | Vyspr podkl kam hrub drc po překop *<br>+ $13.82 \times 0.235$ | t  | 3,25<br>3,25 | 390,00 | 1 266,72         | 3,280        |
| 23                  | C57293-1111 | Vysprav krytu překop živ drkam 5cm *                           | m2 | 13,82        | 350,00 | 4 837,00         | 1,336        |
| 24                  | C57295-2111 | Vysprav krytu překop AB 5cm *                                  | m2 | 13,82        | 350,00 | 4 837,00         | 1,417        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                                                                |    |              |        | <b>10 940,72</b> | <b>6,033</b> |

**6 UPRAVY POVRCHU**

|                     |             |                                                            |    |              |          |                  |              |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|------------------|--------------|
| 25                  | C63131-2141 | Doplnění mazaniny BP rýhy<br>+ $72 \times 0.4 \times 0.15$ | m3 | 4,32<br>4,32 | 3 250,00 | 14 040,00        | 9,768        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                                                            |    |              |          | <b>14 040,00</b> | <b>9,768</b> |

**8 POTRUBÍ**

|    |             |                                                                                                                        |     |              |           |           |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-------|
| 26 | C89440-1211 | Osaz B dílců TBS 29/100/9 *                                                                                            | kus | 1,00         | 420,00    | 420,00    | 0,021 |
| 27 | 59224375    | Skruž TBS Q 500/1000/120-SP                                                                                            | ks  | 1,01         | 1 280,00  | 1 292,80  | 0,514 |
| 28 | C89440-3011 | Osaz strop dílců - různé druhy                                                                                         | kus | 1,00         | 490,00    | 490,00    | 0,039 |
| 29 | 59224378    | Přechod.deska TZK Q 625/200/120/T                                                                                      | ks  | 1,01         | 3 890,00  | 3 928,90  | 0,470 |
| 30 | R89430-2162 | Strop šach ŽB C 20/25<br>+ $2.2 \times 2.2 \times 0.2 - 0.9 \times 0.6 \times 0.2$                                     | m3  | 0,86<br>0,86 | 6 250,00  | 5 375,00  | 2,169 |
| 31 | C89450-3111 | Bednění desk stropu šachet<br>+ $2.2 \times 4 \times 0.2 + (0.9 + 0.6) \times 2 \times 0.2$                            | m2  | 2,36<br>2,36 | 850,00    | 2 006,00  | 0,009 |
| 32 | C41136-2021 | Výztuž stropu svařov sítě Kari *07<br>Q 188<br>+ $(2.2 \times 2.2 - 0.9 \times 0.6) \times 2 \times 4.53 \times 0.001$ | t   | 0,04<br>0,04 | 28 000,00 | 1 092,00  | 0,041 |
| 33 | C89910-2111 | Osaz poklopu s ramem do 100kg *                                                                                        | kus | 2,00         | 590,00    | 1 180,00  | 0,014 |
| 34 | 28696125    | Litínový poklop 425 mm Wavin 40t                                                                                       | ks  | 2,00         | 7 126,00  | 14 252,00 | 0,300 |
| 35 | C89910-2111 | Osaz poklopu s ramem do 100kg *                                                                                        | kus | 2,00         | 590,00    | 1 180,00  | 0,014 |



Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum

Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                | Číslo položky | Název položky                                | m.j. | Výměra | Cena/mj  | Cena celkem      | Hmotnost     |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|--------------|
| 36                  | 28612061      | Litin.poklop TEGRA 600 D400                  | ks   | 1,00   | 5 850,00 | 5 850,00         | 0,120        |
| 37                  | 55243446      | Poklop šacht lit.BEGU bez odvět.B125         | ks   | 1,00   | 2 750,00 | 2 750,00         | 0,096        |
| 38                  | 28398925      | Dno šachty TEGRA 600 D 160 průt.60st         | ks   | 1,00   | 5 999,00 | 5 999,00         | 0,015        |
| 39                  | 28396765      | TEGRA 600-šacht.korug.roura 1m               | ks   | 1,00   | 2 450,00 | 2 450,00         | 0,015        |
| 40                  | 28396579      | Telesk.adaptér TEGRA 600 pro poklop RF900000 | ks   | 1,00   | 2 700,00 | 2 700,00         | 0,010        |
| 41                  | 28634301      | Šachta dno PP Wavin 425x150mm 90st           | ks   | 2,00   | 2 800,00 | 5 600,00         | 0,034        |
| 42                  | 28634323      | Šacht.kgr roura Wavin 425x1000               | ks   | 2,00   | 1 470,00 | 2 940,00         | 0,013        |
| 43                  | 28634304      | Teleskop.roura+těsn.425x375 Wavin            | ks   | 2,00   | 690,00   | 1 380,00         | 0,018        |
| 44                  | C0921         | Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu            | kpl  | 3,00   | 2 100,00 | 6 300,00         | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |               |                                              |      |        |          | <b>67 185,70</b> | <b>3,913</b> |

**91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE**

|                     |             |                                                           |    |                |        |                  |              |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|--------|------------------|--------------|
| 45                  | C11310-7142 | Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm*<br>+ 8.2*0.8+3.3*2.2 | m2 | 13,82<br>13,82 | 690,00 | 9 535,80         | 0,000        |
| 46                  | C91973-5112 | Řezání živič krytu tl 5-10cm *<br>+ 8.2*2+3.3*2+1         | m  | 24,00<br>24,00 | 130,00 | 3 120,00         | 0,001        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                                                           |    |                |        | <b>12 655,80</b> | <b>0,001</b> |

**97 BOURANI**

|                     |                |                                                                                                                                                                   |   |                                          |        |                  |              |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| 47                  | C97908-2213    | Vodor doprava suti sucho 1km *                                                                                                                                    | t | 2,50                                     | 210,00 | 525,00           | 0,000        |
| 48                  | C97908-2219/01 | Vodorovná doprava suti po suchu<br>přip.za dal.1km přes 1km<br>+ 2.5*15                                                                                           | t | 37,50<br>37,50                           | 10,00  | 375,00           | 0,000        |
| 49                  | 90000009       | Poplatek za skládku - živice                                                                                                                                      | t | 2,50                                     | 390,00 | 975,00           | 0,000        |
| 50                  | C97404-2567    | Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm<br>K1-K1 + 18.1+1.9+1.9+0.6+1+1.4+0.9+0.9+2.1<br>K10-K10 + 12.1+1.5+1.1<br>K13-K13 + 7.8+0.8<br>T1-T1 + 11.7+1.6+0.8*2+2.3+2.7 | m | 72,00<br>28,80<br>14,70<br>8,60<br>19,90 | 300,00 | 21 600,00        | 0,000        |
| 51                  | C97404-2569    | Přípl zkd 10cm hl 15cm                                                                                                                                            | m | 72,00                                    | 10,00  | 720,00           | 0,000        |
| 52                  | C97908-1111    | Odvoz suti na skládku do 1km *                                                                                                                                    | t | 9,50                                     | 210,00 | 1 995,00         | 0,000        |
| 53                  | C97908-1121/01 | Odvoz suti na skládku za další 1km<br>+ 9.5*15                                                                                                                    | t | 142,50<br>142,50                         | 10,00  | 1 425,00         | 0,000        |
| 54                  | 90000008       | Poplatek za skládku - beton, cihla                                                                                                                                | t | 9,50                                     | 350,00 | 3 325,00         | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                                                                                                                                   |   |                                          |        | <b>30 940,00</b> | <b>0,000</b> |

**99 PRESUN HMOT**

|                     |             |                      |   |       |        |                  |              |
|---------------------|-------------|----------------------|---|-------|--------|------------------|--------------|
| 55                  | C99928-1111 | Přesun hm v.do 25m * | t | 33,52 | 320,00 | 10 727,36        | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                      |   |       |        | <b>10 727,36</b> | <b>0,000</b> |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                       | Číslo položky  | Název položky                                        | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem      | Hmotnost     |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|--------------|
| <b>713 IZOLACE TEPELNE</b> |                |                                                      |      |        |         |                  |              |
| 56                         | C71346-2112/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 20<br>+ 46+39+8+6+5.5 | m    | 104,50 | 25,00   | 2 612,50         | 0,003        |
| 57                         | 28770192       | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/5                    | m    | 46,00  | 9,00    | 414,00           | 0,000        |
| 58                         | 28770193       | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/13<br>+ 39+6         | m    | 45,00  | 23,00   | 1 035,00         | 0,000        |
| 59                         | 28770194       | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/20<br>+ 8+5.5        | m    | 13,50  | 38,00   | 513,00           | 0,000        |
| 60                         | C71346-2113/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 25<br>+ 25+10+22+38   | m    | 95,00  | 28,00   | 2 660,00         | 0,003        |
| 61                         | 28770203       | Izolace Armstrong Tubolit DG 28/5                    | m    | 25,00  | 10,00   | 250,00           | 0,000        |
| 62                         | 28770205       | Izolace Armstrong Tubolit DG 28/13                   | m    | 10,00  | 25,00   | 250,00           | 0,000        |
| 63                         | 28770195       | Izolace Armstrong Tubolit DG 28/20<br>+ 22+38        | m    | 60,00  | 48,00   | 2 880,00         | 0,000        |
| 64                         | C71346-2114/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 32                    | m    | 18,00  | 33,00   | 594,00           | 0,001        |
| 65                         | 28770204       | Izolace Armstrong Tubolit DG 35/5                    | m    | 18,00  | 15,00   | 270,00           | 0,000        |
| 66                         | C71346-2115/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 40<br>+ 6.5+18.5      | m    | 25,00  | 41,00   | 1 025,00         | 0,001        |
| 67                         | 28770197       | Izolace Armstrong Tubolit DG 42/9                    | m    | 6,50   | 26,00   | 169,00           | 0,000        |
| 68                         | 28770394       | Izolace Armstrong Tubolit DG 42/30                   | m    | 18,50  | 58,00   | 1 073,00         | 0,000        |
| 69                         | C71346-2116/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 50<br>+ 28+6          | m    | 34,00  | 39,00   | 1 326,00         | 0,001        |
| 70                         | 28770207       | Izolace Armstrong Tubolit DG 54/9<br>+ 28+6          | m    | 34,00  | 33,00   | 1 122,00         | 0,000        |
| 71                         | C71346-2117/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 63                    | m    | 1,00   | 48,00   | 48,00            | 0,000        |
| 72                         | 28702208       | Izolace Armstrong Tubolit DG 64/9                    | m    | 1,00   | 45,00   | 45,00            | 0,000        |
| 73                         | C99871-3101    | Přesun hm izol.tepel.výška 6m *                      | t    | 0,01   | 980,00  | 7,84             | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b>        |                |                                                      |      |        |         | <b>16 294,34</b> | <b>0,008</b> |

**721 VNITRNI KANALIZACE**

|    |                |                                                                                                                                                                      |     |       |          |           |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|
| 74 | C72114-0906    | Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 125                                                                                                                                  | kus | 1,00  | 5 260,00 | 5 260,00  | 0,062 |
| 75 | 55241535       | Přech.odp.lit.-PVC KGUG DN 125mm                                                                                                                                     | ks  | 1,00  | 360,00   | 360,00    | 0,000 |
| 76 | C72114-0915    | Potrubí lit odpadní propojení DN100                                                                                                                                  | kus | 1,00  | 560,00   | 560,00    | 0,002 |
| 77 | 55241539       | Přechod odp.PVC-litin.KGUS DN 100mm                                                                                                                                  | ks  | 1,00  | 275,00   | 275,00    | 0,000 |
| 78 | C72117-3401/98 | Potrubí z PVC KG Systém<br>ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm<br>+ 2.6+1.9+0.6+0.5+1+0.9+2.1+0.7+0.5*2+0.3*3+12+0.3*2<br>+ 7.7+0.7+0.3+1.5+1.6+0.7*2+2.3+2.7+0.3*2+0.4 | m   | 44,00 | 265,00   | 11 660,00 | 0,055 |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                | m.j. | Výměra | Cena/mj   | Cena celkem | Hmotnost |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------|----------|
| 79   | C72117-3402/98 | Potrubí z PVC KG Systém<br>ležaté hrdlové DN 125, tl. 3,0 mm<br>+ 1.9+1.4+0.9+0.3                                            | m    | 4,50   | 320,00    | 1 440,00    | 0,008    |
| 80   | C72117-3403/98 | Potrubí z PVC KG Systém<br>ležaté hrdlové DN 150, tl. 3,6 mm<br>+ 4+1.1+15.8+1.9+8.2+11                                      | m    | 42,00  | 396,00    | 16 632,00   | 0,116    |
| 81   | C72117-4024/98 | Potrubí z PP HT Systém<br>odpadní hrdlové DN 70<br>+ 1.5+2.5                                                                 | m    | 4,00   | 385,00    | 1 540,00    | 0,044    |
| 82   | C72117-4025/98 | Potrubí z PP HT Systém<br>odpadní hrdlové DN 100<br>+ 5.7+5.7+1.1*2+0.5+0.8+0.8+1.7+0.2+1.1+1.1+0.6+0.3+<br>1.1*2+5.7+0.4    | m    | 29,00  | 465,00    | 13 485,00   | 0,371    |
| 83   | C72117-4041/98 | Potrubí z PP HT Systém<br>připojovací hrdlové DN 32<br>+ 2*2+2*2                                                             | m    | 8,00   | 285,00    | 2 280,00    | 0,005    |
| 84   | C72117-4042/98 | Potrubí z PP HT Systém<br>připojovací hrdlové DN 40<br>+ 0.5+1+0.3*2+0.7+0.3*2+0.7+1.3+2.5+0.8+0.7+0.5+0.8+<br>1.1+2.1+2+0.6 | m    | 16,50  | 290,00    | 4 785,00    | 0,014    |
| 85   | C72117-4043/98 | Potrubí z PP HT Systém<br>připojovací hrdlové DN 50<br>+ 0.8+1.7+0.3*3+0.7+0.6+0.3+0.4+0.7+0.8+0.2+0.3+0.8+<br>1.5+0.8+0.5   | m    | 11,00  | 299,00    | 3 289,00    | 0,011    |
| 86   | 28770270       | Čistící kus HT D 75mm                                                                                                        | ks   | 1,00   | 90,00     | 90,00       | 0,001    |
| 87   | 28770271       | Čistící kus HT D 110mm<br>+ 4+1+1+3                                                                                          | ks   | 9,00   | 98,00     | 882,00      | 0,011    |
| 88   | 28614164       | Zátka HTM DN 100mm<br>+ 2+1+1+2                                                                                              | ks   | 6,00   | 26,00     | 156,00      | 0,000    |
| 89   | 28614165       | Zátka HTM DN 70mm<br>+ 1+1                                                                                                   | ks   | 2,00   | 18,00     | 36,00       | 0,000    |
| 90   | C72119-4103    | Vyvedení kanal výpustek D 32                                                                                                 | kus  | 4,00   | 52,00     | 208,00      | 0,000    |
| 91   | C72119-4104    | Vyvedení kanal výpustek D 40<br>+ 4+2+1+2+1                                                                                  | kus  | 10,00  | 52,00     | 520,00      | 0,000    |
| 92   | C72119-4105    | Vyvedení kanal výpustek D 50<br>+ 4+2+2+1+3                                                                                  | kus  | 12,00  | 59,00     | 708,00      | 0,000    |
| 93   | C72119-4109    | Vyvedení kanal výpustek D 110<br>+ 6+1+2+1+3                                                                                 | kus  | 13,00  | 89,00     | 1 157,00    | 0,000    |
| 94   | R72121-2305    | Mtž vpusti podlah DN 50-100mm<br>+ 1+3                                                                                       | kus  | 4,00   | 230,00    | 920,00      | 0,082    |
| 95   | 28770742       | Vpust podl. HL 3100 Pr DN 50/75/110mm                                                                                        | ks   | 1,00   | 2 300,00  | 2 300,00    | 0,010    |
| 96   | 55396021       | Vpust nerez 30x30+výt. R0200.261HDR<br>dle nabídky RONN                                                                      | ks   | 3,00   | 10 250,00 | 30 750,00   | 0,045    |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                | Číslo položky  | Název položky                                              | m.j. | Výměra | Cena/mj  | Cena celkem       | Hmotnost     |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|--------------|
| 97                  | R72122-1202    | Mř sifonů HL<br>+ 4+3                                      | ks   | 7,00   | 120,00   | 840,00            | 0,040        |
| 98                  | 28701300       | Sifon odvod.kondezátu HL 136.3 DN 40                       | ks   | 4,00   | 1 250,00 | 5 000,00          | 0,000        |
| 99                  | 28701266       | Sifon HL 100G/50 DN 50mm                                   | ks   | 3,00   | 395,00   | 1 185,00          | 0,003        |
| 100                 | R72127-3145/00 | Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100                        | kus  | 3,00   | 789,00   | 2 367,00          | 0,014        |
| 101                 | C72129-0111    | Zkouška těs kanal vodou -DN 125<br>+ 44+4.5+4+29+8+16.5+11 | m    | 117,00 | 32,00    | 3 744,00          | 0,000        |
| 102                 | C72129-0112    | Zkouška těs kanal vodou - DN 200                           | m    | 42,00  | 29,00    | 1 218,00          | 0,000        |
| 103                 | C99872-1101    | Přesun hm kanalizace výška 6m *                            | t    | 0,90   | 900,00   | 806,40            | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                            |      |        |          | <b>114 453,40</b> | <b>0,896</b> |

**722 VNITRNÍ VODOVOD**

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                         |          |           |       |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|-----------|-------|
| 104 | C72213-1916                                | Potrubí závit vsaz odboč DN 50                                                                                                                                                                                                                               | soub | 1,00                    | 1 650,00 | 1 650,00  | 0,015 |
| 105 | C72217-0914                                | Potrubí rPE vsaz odboč -D 63                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00                    | 250,00   | 250,00    | 0,007 |
| 106 | C72213-0216                                | Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50<br>+ 4.7+0.6+0.7                                                                                                                                                                                                          | m    | 6,00                    | 725,00   | 4 350,00  | 0,107 |
| 107 | R72217-1221/02<br>studená                  | Potrubí Ekoplastik D 20/2,8 PN 16<br>+ 0.4+0.1+1+0.1+1.5+0.4+1.2+2.3+0.1+2.1+1+0.2+0.1+0.3+2+1.2+0.1+0.9+0.1+0.7+0.1*2+0.6+0.75+3+0.95+0.1*2+0.8+0.3+0.4*2+1.8+0.3+1.6+0.1+0.8+0.4+3+1+0.1*2+0.9+0.2+0.8+0.3+0.6+0.1+0.2*2+2+0.3+0.6+2+0.2+1.1+0.2+3+0.6+0.1 | m    | 46,00                   | 260,00   | 11 960,00 | 0,012 |
| 108 | R72217-1222/01<br>studená                  | Potrubí Ekoplastik D 25/3,5 PN 16<br>+ 0.3+0.4+3+0.3+0.8+3+0.3+2.3+0.5+0.5*3+3+0.7+1+0.4+3+0.3+0.2+3+0.7+0.3                                                                                                                                                 | m    | 25,00                   | 285,00   | 7 125,00  | 0,010 |
| 109 | R72217-1223/01<br>studená                  | Potrubí Ekoplastik D 32/4,5 PN 16<br>+ 3.3+3.7+0.1+10.6+0.1*3                                                                                                                                                                                                | m    | 18,00                   | 332,00   | 5 976,00  | 0,012 |
| 110 | R72217-1224/02<br>studená                  | Potrubí Ekoplastik D 40/5,6 PN16<br>+ 0.9+0.8+0.4+3+1.4                                                                                                                                                                                                      | m    | 6,50                    | 385,00   | 2 502,50  | 0,006 |
| 111 | R72217-1225/01<br>studená                  | Potrubí Ekoplastik D 50/6,9 PN 16<br>+ 3.3+0.6+3+0.6+2.1+0.1+7.5+0.6+9.4+0.3+0.1*5                                                                                                                                                                           | m    | 28,00                   | 489,00   | 13 692,00 | 0,043 |
| 112 | R72217-1226<br>studená                     | Potrubí Ekoplastik D 63/8,7 PN 16<br>+ 1                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,00                    | 602,00   | 602,00    | 0,002 |
| 113 | R72217-1221/03<br>teplá rýha               | Potr.PPR Fiber Basalt Plus D20x2,8mm<br>+ 0.6+0.2+0.6+0.3+1.4+2.3+0.2+2+0.3+0.6+0.3+0.3<br>1.1+0.3+0.5+1+0.3+3+0.9+0.2*2+3+0.8+1.8+1.7+0.2+3+1+0.2*2+3+0.7+0.65+0.25+3+0.4+0.3                                                                               | m    | 58,50<br>39,00          | 239,00   | 13 981,50 | 0,016 |
|     | T-vol+podl                                 | + 2.2+0.5+0.5+0.7+0.5+0.4+0.6+0.3+0.3+1.3+0.4+C                                                                                                                                                                                                              |      | 8,00                    |          |           |       |
|     | cirk.-rýha                                 | + 3.7+1.6+0.3+0.4                                                                                                                                                                                                                                            |      | 6,00                    |          |           |       |
|     | C-vol+podl                                 | + 3+2.5                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 5,50                    |          |           |       |
| 114 | R72217-1222/03<br>teplá-rýha<br>T-podl+vol | Potr.PPR Fiber Basalt Plus D 25x3,5<br>+ 3+0.3+3.7+3<br>+ 0.9+3.1+10.6+0.1*2+3.6+0.2+2.1+0.9+0.4                                                                                                                                                             | m    | 70,00<br>10,00<br>22,00 | 285,00   | 19 950,00 | 0,028 |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř. | Číslo položky                | Název položky                                                             | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------|----------|
|      | cirk.volně                   | + 0.5+0.4+2.5+1+1.8+15+5.15+0.65+7.5+0.1+2.1+0<br>+0.4                    |      | 38,00  |         |             |          |
| 115  | R72217-1224/03<br>tep.-volně | Potr.PPR Fiber Basalt Plus D 40x5,5<br>+ 0.3+1.5+0.5+1.5+9.5+0.7+4+0.25*2 | m    | 18,50  | 375,00  | 6 937,50    | 0,018    |
| 116  | C72219-0223                  | Přípoj vodovod pevná DN 25                                                | soub | 1,00   | 345,00  | 345,00      | 0,007    |
| 117  | C72219-0401                  | Upev vypust DN 15<br>+ (4+2+1+2+1+2+6)*2+6+1+4+3                          | kus  | 50,00  | 169,00  | 8 450,00    | 0,000    |
| 118  | C72222-0111                  | Nástěnka K 247 G 1/2<br>+ 6+1+4+3                                         | kus  | 14,00  | 156,00  | 2 184,00    | 0,012    |
| 119  | C72222-0121                  | Nástěnka K 247 G 1/2<br>+ 4+2+1+2+2+6                                     | par  | 17,00  | 320,00  | 5 440,00    | 0,033    |
| 120  | C72222-9101                  | Mtž vodov armatur 1závit G 1/2                                            | kus  | 4,00   | 48,00   | 192,00      | 0,000    |
| 121  | 55196174                     | Kohout vypouš.Giacomini R 608 D 1/2"                                      | ks   | 4,00   | 178,00  | 712,00      | 0,000    |
| 122  | C72223-9101                  | Mtž vodov armatur 2závit G 1/2                                            | kus  | 6,00   | 56,00   | 336,00      | 0,000    |
| 123  | 55121192                     | Kulový kohout Giacomini R 250D G1/2"                                      | ks   | 6,00   | 136,00  | 816,00      | 0,002    |
| 124  | C72223-9102                  | Mtž vodov armatur 2závit G 3/4<br>+ 12+1+1+1                              | kus  | 15,00  | 75,00   | 1 125,00    | 0,000    |
| 125  | 55121203                     | Kohouty kulové Giacomini R250D 3/4"                                       | ks   | 12,00  | 221,00  | 2 652,00    | 0,012    |
| 126  | 55196130                     | Kohouty kulové Giacomini R250DS 3/4"                                      | ks   | 1,00   | 318,00  | 318,00      | 0,001    |
| 127  | 42296137                     | Ventil zpětný Giacomini R60 G 3/4"                                        | ks   | 1,00   | 180,00  | 180,00      | 0,002    |
| 128  | 42297096                     | Filtr záv.R 74A G 3/4" Giacomini                                          | ks   | 1,00   | 445,00  | 445,00      | 0,002    |
| 129  | C72223-9103                  | Mtž vodov armatur 2závit G 1<br>+ 2+1                                     | kus  | 3,00   | 90,00   | 270,00      | 0,000    |
| 130  | 55121193                     | Kulový kohout Giacomini R 250D G1"                                        | ks   | 2,00   | 345,00  | 690,00      | 0,001    |
| 131  | 55196347                     | Ventil pojišť.DUCO 3/4" x 1" 8,0 bar                                      | ks   | 1,00   | 441,00  | 441,00      | 0,001    |
| 132  | C72223-9104                  | Mtž vodov armatur 2závit G 5/4<br>+ 2+2+1+1                               | kus  | 6,00   | 90,00   | 540,00      | 0,000    |
| 133  | 55121194                     | Kulový kohout Giacomini R 250D G5/4"                                      | ks   | 2,00   | 498,00  | 996,00      | 0,001    |
| 134  | 55196127                     | Kohouty kulové Giacomini R250DS 5/4"                                      | ks   | 2,00   | 567,00  | 1 134,00    | 0,002    |
| 135  | 42296121                     | Klapka zpětná Giacomini N 6 G 5/4"                                        | ks   | 1,00   | 524,00  | 524,00      | 0,002    |
| 136  | 42297092                     | Filtr záv.R 74A G 5/4" Giacomini                                          | ks   | 1,00   | 519,00  | 519,00      | 0,005    |
| 137  | C72223-9105                  | Mtž vodov armatur 2závit G 6/4<br>+ 1+1                                   | kus  | 2,00   | 125,00  | 250,00      | 0,000    |
| 138  | 55121195                     | Kulový kohout Giacomini R 250D G6/4"                                      | ks   | 1,00   | 696,00  | 696,00      | 0,001    |
| 139  | 55196131                     | Kohouty kulové Giacomini R250DS 6/4"                                      | ks   | 1,00   | 899,00  | 899,00      | 0,002    |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                | Číslo položky  | Název položky                                                  | m.j. | Výměra | Cena/mj  | Cena celkem       | Hmotnost     |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|--------------|
| 140                 | R72225-4126    | Dmtž hydrantových skříní                                       | soub | 1,00   | 134,00   | 134,00            | 0,069        |
| 141                 | R72225-4114    | Hydrant skřín výzbr Hasil D 25/20                              | soub | 2,00   | 8 500,00 | 17 000,00         | 0,031        |
| 142                 | R72226-3415/01 | Mtž vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10                            | kus  | 1,00   | 239,00   | 239,00            | 0,005        |
| 143                 | 38821793       | Vodoměr FLODIS Qn 2,5 G 1" DN20mm                              | ks   | 1,00   | 1 250,00 | 1 250,00          | 0,000        |
| 144                 | R72226-3417    | Mtž vodoměr 100c závit G 1"                                    | kus  | 1,00   | 260,00   | 260,00            | 0,007        |
| 145                 | 38821782       | Vodoměr FLODIS DN 25 Qn 3,5                                    | ks   | 1,00   | 2 100,00 | 2 100,00          | 0,000        |
| 146                 | C72229-0226    | Zkouška tlak potr -DN 50<br>+ 6+46+25+18+6.5+28+1+58.5+70+18.5 | m    | 277,50 | 32,00    | 8 880,00          | 0,050        |
| 147                 | C72229-0234    | Proplach a dezinfekce -DN 80                                   | m    | 277,50 | 28,00    | 7 770,00          | 0,003        |
| 148                 | C99872-2101    | Přesun hm vodovod výška 6m *                                   | t    | 0,53   | 900,00   | 476,10            | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                                |      |        |          | <b>157 239,60</b> | <b>0,529</b> |

**724 STROJNÍ VYBAVENÍ**

|                     |             |                                                  |      |      |          |                 |              |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|--------------|
| 149                 | C72413-9101 | Mtž čerp křídí píst bez potrubí                  | soub | 1,00 | 650,00   | 650,00          | 0,004        |
| 150                 | 42696301    | Čerpadlo Wilo Star Z 15 C 230/10                 | ks   | 1,00 | 3 566,00 | 3 566,00        | 0,005        |
| 151                 | R73232-2111 | Mtž nádoba expanzní 33l                          | soub | 1,00 | 260,00   | 260,00          | 0,062        |
| 152                 | 48497094    | Expanz.nádoba R-refix DD 33l 10bar<br>vč. T kusu | ks   | 1,00 | 1 755,00 | 1 755,00        | 0,015        |
| 153                 | C72423-1125 | Tlakoměr D 100 0-1 MPa                           | soub | 1,00 | 399,00   | 399,00          | 0,001        |
| 154                 | C99872-4101 | Stroj vyb přesun hmot výška -6m                  | t    | 0,09 | 900,00   | 79,20           | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |             |                                                  |      |      |          | <b>6 709,20</b> | <b>0,088</b> |

**725 ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

|     |                |                                                                       |      |      |          |           |       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|-------|
| 155 | C72511-9213/98 | Zařízení záchodů - montáž<br>klozetových mís závěsných                | kus  | 6,00 | 459,00   | 2 754,00  | 0,014 |
| 156 | 64297043       | Klozet Lyra závěs hlub.splach.<br>č.8.2338.0.000.000.1                | ks   | 6,00 | 2 139,00 | 12 834,00 | 0,072 |
| 157 | 64297044       | Sedátko k WC LYRA s ocel.úchyty<br>č.8.9338.4.300.063.1               | ks   | 6,00 | 598,00   | 3 588,00  | 0,000 |
| 158 | C72611-1204/98 | Předstěnové systémy GEBERIT-do zdíva<br>montáž ostatních typů klozetů | sada | 6,00 | 941,00   | 5 646,00  | 0,000 |
| 159 | 64297026       | Podomít.systém WC JIKA modul ZKR                                      | ks   | 6,00 | 5 950,00 | 35 700,00 | 0,072 |
| 160 | 64297027       | Tlačítko 3/6l Riva Duo-modul JIKA<br>č.8.9348.8.004.000.1             | ks   | 6,00 | 850,00   | 5 100,00  | 0,000 |
| 161 | C72511-9212/98 | Zařízení záchodů - montáž<br>klozetových mís kombinačních             | kus  | 1,00 | 736,00   | 736,00    | 0,002 |
| 162 | 64296063       | Klozet.mísa závěs+hlub.splach.OLYMP<br>pro imobilní dl.70cm           | ks   | 1,00 | 4 250,00 | 4 250,00  | 0,008 |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř. | Číslo položky | Název položky                                                | m.j. | Výměra | Cena/mj  | Cena celkem | Hmotnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------|----------|
| 163  | 64296327      | Sedát.k inval.WC JIKA Olymp+oc.úchyt bez poklopu             | ks   | 1,00   | 599,00   | 599,00      | 0,000    |
| 164  | C72590-0952   | Upev dopl zařiz koupelny vč za vrut                          | ks   | 4,00   | 36,00    | 144,00      | 0,000    |
| 165  | 55396064      | Madlo pevné k WC dl=600mm                                    | ks   | 1,00   | 1 998,00 | 1 998,00    | 0,003    |
| 166  | 55396063      | Madlo sklop.WC+držák toalet.papíru                           | ks   | 1,00   | 4 338,00 | 4 338,00    | 0,005    |
| 167  | C72512-9201   | Mtž pisoár zách -nádrž                                       | soub | 4,00   | 588,00   | 2 352,00    | 0,015    |
| 168  | 64252114      | Pisoár JIKA GOLEM Antivandal vč.radar.splach.                | ks   | 4,00   | 9 478,00 | 37 912,00   | 0,112    |
| 169  | 64296292      | Zdroj napájecí SLZ 01/Z 1-5 pisoárů                          | ks   | 2,00   | 1 390,00 | 2 780,00    | 0,000    |
| 170  | C72521-9401   | Mtž umyvadel du na šroub do zdi + 4+2+1+2+1                  | soub | 10,00  | 780,00   | 7 800,00    | 0,014    |
| 171  | 64296851      | Umyvadlo zápustné IBON 52cm Jika + 4+2                       | ks   | 6,00   | 2 350,00 | 14 100,00   | 0,080    |
| 172  | 64297022      | Umyvadlo stand.LYRA PLUS 55cm č.8.1438.2.000                 | ks   | 2,00   | 996,00   | 1 992,00    | 0,030    |
| 173  | 64296539      | Umývatko Olymp s otv.45x37cm                                 | ks   | 2,00   | 1 150,00 | 2 300,00    | 0,006    |
| 174  | 64296688      | Umyvadlo invalidní Jika Mio 64cm                             | ks   | 1,00   | 1 690,00 | 1 690,00    | 0,015    |
| 175  | C72590-0952   | Upev dopl zařiz koupelny vč za vrut                          | ks   | 2,00   | 38,00    | 76,00       | 0,000    |
| 176  | 55396062      | Madlo k umývadlu dl.550                                      | ks   | 1,00   | 2 150,00 | 2 150,00    | 0,005    |
| 177  | R72533-3350   | Montáž výlevky                                               | soub | 2,00   | 580,00   | 1 160,00    | 0,052    |
| 178  | 64296248      | Výlevka JIKA-MIRA 5104.6 vč.mřížky                           | ks   | 2,00   | 4 889,00 | 9 778,00    | 0,080    |
| 179  | C72581-0401   | Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 + (4+2+1+2+1+6)*2             | soub | 32,00  | 96,00    | 3 072,00    | 0,008    |
| 180  | C72581-0403   | Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 + 6+1                         | soub | 7,00   | 96,00    | 672,00      | 0,002    |
| 181  | C72581-9402   | Mtž ventil rohový G 1/2                                      | soub | 3,00   | 145,00   | 435,00      | 0,000    |
| 182  | 55196301      | Pračkoroh.1/2"x 3/4"+filtr+zpět.vent                         | ks   | 3,00   | 163,00   | 489,00      | 0,000    |
| 183  | C72582-9201   | Mtž bat umyv a dřez nást chrom                               | kus  | 2,00   | 125,00   | 250,00      | 0,000    |
| 184  | 55199959      | Bater.nást.dřez.Lyra-výt.ram.300mm                           | ks   | 2,00   | 1 397,00 | 2 794,00    | 0,004    |
| 185  | C72582-9301   | Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 + 4+2+1+2+1              | kus  | 10,00  | 133,00   | 1 330,00    | 0,000    |
| 186  | 55199961      | Baterie stoj.umyv.Lyra plus s odpad.soupravou č.311281 + 4+2 | ks   | 6,00   | 1 388,00 | 8 328,00    | 0,012    |
| 187  | 55199960      | Baterie stoj.umyv.Lyra plus bez ovlád.zátky + 1+2+1          | ks   | 4,00   | 1 274,00 | 5 096,00    | 0,008    |

Stavba : 138 - Sokolov, Dětské zábavní centrum  
 Objekt : 1380010 - Zdravotní instalace

| Poř.                | Číslo položky | Název položky                                 | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem       | Hmotnost     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|--------------|
| 188                 | 55199942      | Lékařská páka JIKA                            | ks   | 4,00   | 225,00  | 900,00            | 0,008        |
| 189                 | C72586-9101   | Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv<br>+ 4+2+2+2+1 | kus  | 11,00  | 120,00  | 1 320,00          | 0,002        |
| 190                 | 55161491      | Sifon umyvadlový chrom DN 40                  | ks   | 10,00  | 300,00  | 3 000,00          | 0,000        |
| 191                 | 55196340      | Sifon umyv.podom.sest.HL 134/40               | ks   | 1,00   | 654,00  | 654,00            | 0,000        |
| 192                 | C99872-5101   | Zařiz předm přesun hmot výška -6m             | t    | 0,63   | 900,00  | 567,90            | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |               |                                               |      |        |         | <b>190 684,90</b> | <b>0,631</b> |

**763 DREVOSTAVBY**

|                     |                |                                                          |     |       |          |                  |              |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|--------------|
| 193                 | C76317-2312/98 | Montáž revizních dvířek pro SDK<br>velikost 300 x 300 mm | kus | 8,00  | 250,00   | 2 000,00         | 0,000        |
| 194                 | 55396335       | Reviz.dvířka do podhledů 300x300                         | ks  | 8,00  | 2 500,00 | 20 000,00        | 0,007        |
| 195                 | C72598-0122    | Dvířka T 3622 z PH 15/30                                 | kus | 10,00 | 90,00    | 900,00           | 0,003        |
| 196                 | C99876-3101    | Dřevstavby přesun hmot výška -12m                        | t   | 0,01  | 300,00   | 2,10             | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                          |     |       |          | <b>22 902,10</b> | <b>0,010</b> |

**767 KOVOVE STAV.DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE**

|                     |                |                                                                                 |    |        |        |                  |              |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|--------------|
| 197                 | C76799-5102    | Kdk mtz atypu hmotnost celkem -10kg*<br>L 40/40/3 + (1.2+1.3)*2*1.92*25         | kg | 240,00 | 24,00  | 5 760,00         | 0,014        |
| 198                 | 55300211       | Atyp.zámečnické kce vč. pozinkování<br>ocel.kce pro uchycení potrubí v podhledu | kg | 240,00 | 85,90  | 20 616,00        | 0,240        |
| 199                 | C95394-1000/99 | Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg<br>+ 25*2                                    | ks | 50,00  | 150,00 | 7 500,00         | 0,004        |
| <b>Oddíl celkem</b> |                |                                                                                 |    |        |        | <b>33 876,00</b> | <b>0,258</b> |

**998 DOPOČTY PRÍRAZEK**

|                     |          |                             |    |      |          |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------|----|------|----------|-----------------|--------------|
| 200                 | C0941/01 | Vm HSV - zednické výpomocce | Kč | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00        | 0,000        |
| <b>Oddíl celkem</b> |          |                             |    |      |          | <b>3 000,00</b> | <b>0,000</b> |

| REKAPITULACE:          |  | 21,00%     | Celkem     | Hmotnost |
|------------------------|--|------------|------------|----------|
| Cena bez DPH:          |  | 798 704,34 | 798 704,34 |          |
| Daň z přidané hodnoty: |  | 167 727,91 | 167 727,91 |          |
| Cena včetně DPH:       |  | 966 432,25 | 966 432,25 | 35,943   |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Makat sokolov detské centrum

JKSO

801 3

Název objektu

Soustava ÚT \_ Dětské Centrum sokolov

EČO

Místo

Sokolov

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Energoplan s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

17.01.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                                  |              |         |            | Základní rozp. náklady |                  |           | B                |                     |       | Doplňkové náklady |                    |             | C |            |  | Náklady na umístění stavby |  |  |
|------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|---|------------|--|----------------------------|--|--|
| 1                                  | HSV          | Dodávky |            | 8                      | Práce přesčas    | 0,00      | 13               | Zařízení staveniště | 5,00% | 11 185,00         |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 2                                  |              | Montáž  |            | 9                      | Bez pevné podl.  | 0,00      | 14               | Mimostav. doprava   | 5,00% | 11 185,00         |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 3                                  | PSV          | Dodávky |            | 10                     | Kulturní památka | 0,00      | 15               | Územní vlivy        | 3,00% | 6 711,00          |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 4                                  |              | Montáž  |            | 11                     |                  | 0,00      | 16               | Provozní vlivy      | 0,00% |                   |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 5                                  | "M"          | Dodávky |            |                        |                  |           | 17               | Ostatní             | 0,00% |                   |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 6                                  |              | Montáž  |            |                        |                  |           | 18               | NUS z rozpočtu      |       |                   |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 7                                  | ZRN (ř. 1-6) |         | 282 418,81 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |           | 19               | NUS (ř. 13-18)      |       | 29 081,00         |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| 20                                 | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnost   | 17 933,56 | 22               | Ostatní náklady     |       | 0,00              |                    |             |   |            |  |                            |  |  |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |              |         |            |                        |                  |           | D                |                     |       |                   | Celkem bez DPH     |             |   |            |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | DPH              |                     |       |                   | %                  | Základ daně |   | DPH celkem |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | snížená          |                     |       |                   | 15,0               | 0,00        |   | 0,00       |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | základní         |                     |       |                   | 21,0               | 329 433,37  |   | 69 181,01  |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | Cena s DPH       |                     |       |                   | 398 614,37         |             |   |            |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | E                |                     |       |                   | Přípočty a odpočty |             |   |            |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | Dodá zadavatel   |                     |       |                   | 0,00               |             |   |            |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | Klouzavá doložka |                     |       |                   | 0,00               |             |   |            |  |                            |  |  |
|                                    |              |         |            |                        |                  |           | Zvýhodnění       |                     |       |                   | 0,00               |             |   |            |  |                            |  |  |

# ROZPOČET

Stavba: Makat sokolov dětské centrum

Objekt: Soustava UT \_ Dětské Centrum sokolov

JKSO: 8013

EČO

Zpracoval: Energoplan s.r.o

Datum: 17.1.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce 0,000

|   |       |                                                                                            |      |       |          |          |       |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-------|
| 1 | 90003 | Ostatní nespecifikovaný materiál a montážní práce (vypuštění a napuštění soustavy ÚT atd.) | soub | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,000 |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-------|

954 Ústřední vytápění - izolace rozvodů pro otopná tělesa 0,000

|    |           |                                                      |   |         |        |          |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|
| ## | 953953073 | Izolace Isotub s AL povrchem 60/50 mm, DN 50         | m | 60,000  | 154,00 | 9 240,00 | 0,000 |
| ## | 953953049 | Izolace Isotub s AL povrchem 42/40 mm, DN 32         | m | 80,000  | 99,00  | 7 920,00 | 0,000 |
| ## | 953953048 | Izolace Isotub s AL povrchem 34/40 mm, DN 25         | m | 45,000  | 92,00  | 4 140,00 | 0,000 |
| ## | 953953029 | Izolace Isotub s AL povrchem 21/30 mm, DN 15         | m | 30,000  | 79,00  | 2 370,00 | 0,000 |
| ## | 953953030 | Izolace Isotub s AL povrchem 27/30 mm, DN 20         | m | 65,000  | 82,00  | 5 330,00 | 0,000 |
| 33 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 470,000 | 3,20   | 1 504,00 | 0,000 |

998 Hydronické vyvážení otopné soustavy 0,000

|   |       |                                                             |     |       |        |          |       |
|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| 2 | 998-1 | Hydronické vyvážení přístrojem CBI - vyvažovací ventil STAD | kus | 7,000 | 425,00 | 2 975,00 | 0,000 |
|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 1,312

713 Izolace tepelné 0,118

|    |           |                                                     |   |         |       |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 34 | 713471211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry | m | 280,000 | 39,00 | 10 920,00 | 0,118 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

732 Ústřední vytápění - strojovny 0,014

|     |              |                                                                                                  |        |         |          |          |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 184 | 732421461    | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 rozteč 130 mm průtok do 3 m3/h výtlak 4 m  | soubor | 1,000   | 5 885,00 | 5 885,00 | 0,003 |
| 183 | 732421481    | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm průtok do 3 m3/h výtlak 4 m  | soubor | 1,000   | 7 125,00 | 7 125,00 | 0,004 |
| 185 | 732421753    | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm průtok do 12 m3/h výtlak 4 m | soubor | 1,000   | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,004 |
| 187 | 732429112    | Montáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40 do potrubí                                         | soubor | 3,000   | 305,00   | 915,00   | 0,003 |
| 193 | 732429112-21 | Úpravy na stávající soustavě (demontování těles, zaslepení potrubí, nové napojení rozvodů, aj.)  | soubor | 1,000   | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,001 |
| 186 | 998733201    | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m                                         | %      | 221,000 | 1,52     | 335,92   | 0,000 |

733 Ústřední vytápění - potrubí 0,957

|     |            |                                                                                     |      |           |          |           |       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|-------|
| 160 | 733111103  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                             | m    | 40,000    | 239,00   | 9 560,00  | 0,060 |
| 161 | 733111104  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                             | m    | 65,000    | 249,00   | 16 185,00 | 0,124 |
| 162 | 733111105  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                             | m    | 45,000    | 305,00   | 13 725,00 | 0,129 |
| 163 | 733111106  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                             | m    | 80,000    | 377,00   | 30 160,00 | 0,291 |
| 164 | 733111108  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50                             | m    | 60,000    | 511,00   | 30 660,00 | 0,353 |
| 104 | 998733204  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m                               | %    | 1 093,000 | 3,70     | 4 044,10  | 0,000 |
| 32  | 9121006251 | Ostatní nespecifikovaný materiál (kolena, T- kusy, závitové přípojky, přechody aj.) | soub | 1,000     | 9 000,00 | 9 000,00  | 0,000 |

734 Ústřední vytápění - armatury 0,018

|    |           |                                                                   |     |       |        |          |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| ## | 957957007 | Kulový uzavěr voda PERFEKTA, FF páčka, IVAR 8363, 5/4~ (8363R007) | kus | 6,000 | 420,00 | 2 520,00 | 0,000 |
| ## | 957957008 | Kulový uzavěr voda PERFEKTA, FF páčka, IVAR 8363, 6/4~ (8363R008) | kus | 1,000 | 670,00 | 670,00   | 0,000 |
| ## | 957957006 | Kulový uzavěr voda PERFEKTA, FF páčka, IVAR 8363, 1~ (8363R006)   | kus | 1,000 | 275,00 | 275,00   | 0,000 |
| ## | 957957009 | Kulový uzavěr voda PERFEKTA, FF páčka, IVAR 8363, 2~ (8363R009)   | kus | 3,000 | 940,00 | 2 820,00 | 0,000 |

| F Č | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3                                                                                                | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               |
| ##  | 957957121   | Vypouštěcí kulový kohout s páčkou, IVAR Euro M, 1/2~ (301010102)                                 | kus | 5,000           | 150,00          | 750,00      | 0,000           |
| ##  | 957957251   | Zpětná klapka EURA lehká, IVAR 08030, 5/4~ (08030114)                                            | kus | 1,000           | 520,00          | 520,00      | 0,000           |
| ##  | 957957250   | Zpětná klapka EURA lehká, IVAR 08030, 1~ (08030100)                                              | kus | 1,000           | 295,00          | 295,00      | 0,000           |
| ##  | 957957253   | Zpětná klapka EURA lehká, IVAR 08030, 2~ (08030200)                                              | kus | 1,000           | 910,00          | 910,00      | 0,000           |
| 37  | 955955008   | Vyvažovací ventil STAD bez vypouštění DN 15 (52 151 014)                                         | kus | 1,000           | 1 741,00        | 1 741,00    | 0,001           |
| ##  | 955955010   | Vyvažovací ventil STAD bez vypouštění DN 25 (52 151 025)                                         | kus | 1,000           | 1 987,00        | 1 987,00    | 0,001           |
| ##  | 955955011   | Vyvažovací ventil STAD bez vypouštění DN 32 (52 151 032)                                         | kus | 4,000           | 2 603,00        | 10 412,00   | 0,005           |
| ##  | 955955012   | Vyvažovací ventil STAD bez vypouštění DN 40 (52 151 040)                                         | kus | 1,000           | 3 321,00        | 3 321,00    | 0,002           |
| ##  | 951951006   | Honeywell ~VS~ termostatický ventil, přímý, DN 1/2~ (V2000DVS15)                                 | kus | 10,000          | 298,00          | 2 980,00    | 0,000           |
| ##  | 951951116   | Honeywell ~verafix-E~ regulační a uzavírací šroubení, přímé, DN 1/2~ (V2420D0015)                | kus | 10,000          | 145,00          | 1 450,00    | 0,000           |
| ##  | 951951063   | Honeywell ~thera-3~ termostatická hlavice s vestavěným čidlem, bez nulové polohy, logo, (T6001C) | kus | 10,000          | 310,00          | 3 100,00    | 0,000           |
| 181 | 734209103   | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2                                                  | kus | 15,000          | 30,00           | 450,00      | 0,000           |
| 177 | 734209115   | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                      | kus | 3,000           | 90,00           | 270,00      | 0,000           |
| 178 | 734209116   | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4                                                    | kus | 11,000          | 110,00          | 1 210,00    | 0,002           |
| 179 | 734209117   | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4                                                    | kus | 2,000           | 132,00          | 264,00      | 0,001           |
| 180 | 734209118   | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2                                                      | kus | 4,000           | 170,00          | 680,00      | 0,001           |
| 176 | 734211120   | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický                                   | kus | 10,000          | 190,00          | 1 900,00    | 0,002           |
| 182 | 734411102-1 | Teploměr technický příložený 0-120°C                                                             | kus | 6,000           | 420,00          | 2 520,00    | 0,003           |
| 38  | 998734201   | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m                                                    | %   | 284,725         | 0,27            | 76,88       | 0,000           |

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,206

|     |           |                                                                          |     |         |          |          |       |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|
| 155 | 735151272 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/500 mm | kus | 3,000   | 1 800,00 | 5 400,00 | 0,037 |
| 156 | 735151473 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm | kus | 3,000   | 2 500,00 | 7 500,00 | 0,058 |
| 157 | 735151475 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/800 mm | kus | 2,000   | 2 940,00 | 5 880,00 | 0,050 |
| 158 | 735151575 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm | kus | 1,000   | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,028 |
| 159 | 735151576 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm | kus | 1,000   | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,032 |
| 52  | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                       | %   | 253,500 | 2,26     | 572,91   | 0,000 |

M Práce a dodávky M 0,001

23-M Montáže 0,001

|     |           |                                                                                   |      |        |           |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-------|
| 53  | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 42                              | sada | 1,000  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,000 |
| 59  | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 (termostatické a regulační ventily) | kus  | 20,000 | 65,00     | 1 300,00  | 0,001 |
| 61  | 735000912 | Nastavení regulačního prvku na otopném tělese (termostatický ventil a šroubení)   | kus  | 20,000 | 250,00    | 5 000,00  | 0,000 |
| 63  | 998       | Provedení průrazů pro trubní vedení                                               | soub | 1,000  | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,000 |
| 194 | 998-1     | Protipožární ucpávky                                                              | soub | 1,000  | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,000 |

Celkem

282 418,81 1,313



**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP

**Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720788273**  
**o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím**  
Úsek pojištění hospodářských rizik

**Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00  
tel. 377417111, fax. 377417999

a

**bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

se sídlem Sokolov, Chebská 53, 356 58

IČ: 25 23 38 66

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C 11266

(dále jen „pojistník“)

Zástupce: Ing. Miroslav Svoboda, jednatel

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

**RESPECT, a.s.**

**Přemyslovská 44/186**

**130 00 Praha**

**IČ: 25146351**

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

RESPECT, a.s.

Krymská 47

360 01 Karlovy Vary

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **pojistník** a **objednatel** jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**“).  
Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.  
Za pojištěné je oprávněn jednat s pojistitelem pouze pojistník.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky.

## Článek II. Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:

D 002 Křížová odpovědnost

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, náradí a stroje

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

D 114 Hromadné škody

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

D 119 Stávající majetek

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů

D 250 Odcizení

D 251 Zpronevěra

D 252 Výluka podzemních prací

DOB 1 - Elektronická rizika – Výluka

### 3. Oddíl I. – Pojištění věci

| 3.1. | Předmět pojištění                                                                                                             | Horní hranice plnění [Kč]   | Spoluúčast [Kč] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.   | Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu) | 120,000,000,- <sup>1)</sup> |                 |
|      | 1.1. Max. hodnota jednoho budovaného díla                                                                                     | 40,000,000,- <sup>1)</sup>  | 50,000,-        |
|      | 1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem <sup>3)</sup>                                                                     | 1,000,000,- <sup>2)</sup>   | 50,000,-        |
|      |                                                                                                                               | 5,000,000,- <sup>2)</sup>   | 50,000,-        |
| 2.   | Stávající majetek <sup>3)</sup>                                                                                               | 400,000,- <sup>2)</sup>     | 50,000,-        |
| 3.   | Zařízení a vybavení staveniště <sup>3)</sup>                                                                                  | 500,000,- <sup>2)</sup>     | 50,000,-        |
| 4.   | Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>3)</sup>                                                                  | 2,000,000,- <sup>2)</sup>   | 50,000,-        |
| 5.   | Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků <sup>3)</sup>                                                                        |                             |                 |

<sup>1)</sup> Pojistná částka dle článku XI VPP P - 777/05

<sup>2)</sup> Limit pojištění plnění dle článku XII, odst. (1) a (2) VPP P - 777/05

<sup>3)</sup> Pojištění na první riziko

| 3.2. | Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Pojistná částka stanovena pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojištní smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojištěním na jeden pojištní rok a je horní hranicí plnění pojištění za jednu a všechny pojištní události, ke kterým dojde v jednom pojištním roce.<br><br>Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojištní smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojištěním (tj. cena dle smlouvy o dílo).                 |
| 2.   | Pojištění podle této pojištní smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty 40,000,000,- Kč (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1.1. této pojištní smlouvy. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby nebo na kterých se pojištník účastní jako účastník sdružení nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojištník je např. zároveň investorem), nahlásí pojištník nejpozději 21 dní před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojištění. Pojištník rozhodne o jejich pojištění individuálně. |

### 4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojištní smlouvy.

| 4.1. | Rozsah pojištění                                   | Horní hranice plnění [Kč]  | Spoluúčast [Kč] |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1.   | Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05 | 20,000,000,- <sup>4)</sup> | 100,000,-       |

<sup>4)</sup> Limit pojištění plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojištní události nastalé během pojištní doby.

## 5. Pojistné plnění

- 5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „povodeň“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 5,000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).  
Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč.  
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min 100.000,- Kč.
- 5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 7,000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).  
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 100.000,- Kč.
- 5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 7,000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).  
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 100.000,- Kč.
- 5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení**, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).  
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 20.000,- Kč.
- 5.5. Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.  
Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Oddíl I. – Pojištění věci</b>                   | 189.600,- Kč        |
| Pojistné .....                                     |                     |
| <b>Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu</b> | 57 240,- Kč         |
| Pojistné .....                                     |                     |
| <b>Pojistné celkem</b>                             | <b>246 840,- Kč</b> |
| Po uplatnění obchodní slevy ve výši 20%            |                     |
| <b>Pojistné činí</b>                               | <b>197 472,- Kč</b> |

2. Pojistné období je čtvrtletní.

Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné je splatné k datu a v částkách takto:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| k 14. 11. 2013 | ve výši: 49 368,- Kč |
| k 01. 02. 2014 | ve výši: 49 368,- Kč |
| k 01. 05. 2014 | ve výši: 49 368,- Kč |
| k 01. 08. 2014 | ve výši: 49 368,- Kč |

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet zplnomocněného makléře, č.ú **2036090107/2600**, a.s., variabilní symbol: **7720788273**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení pojistné doby nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistné doby. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

#### **Článek IV. Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
<http://www.koop.cz/>  
Tel: 841 105 105  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

#### **Článek V. Zvláštní ujednání**

Pojištění se nevztahuje na budované dílo „CELKOVÁ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HOTEL EVROPA - Mariánské Lázně“, cena dle SoD 300 000 000,- Kč, místo pojištění Třebízského 101, 353 01 Mariánské Lázně. Pojištění tohoto díla je dle vzájemné dohody pojistníka a pojistitele řešeno samostatnou pojistnou smlouvou. Hodnota díla není zahrnuta do celkových ročních stavebních výkonů.

#### **Článek VI. Pojistná doba**

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **01. 11. 2013** do **31. 10. 2014**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.
3. Pojištění zkušebního provozu ve smyslu ustanovení článku V., odst. (3) VPP P-777/05 se nesjednává.

#### **Článek VII. Závěrečná ustanovení**

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.



2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník a zplnomocněný makléř obdrží každý po jednom stejnopisu, pojistitel obdrží dva stejnopisy.
5. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 4 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.


Výčet příloh: příloha č. 1 – doložky

příloha č. 2 - vyplněný dotazník

příloha č. 3 – seznam kontraktů

příloha č. 4 – výpis OR


Za pojistníka: V Plzni dne 30.10.2013

  
Ing. Miroslav Svoboda, jednatel

Za pojistitele: V Plzni dne 30.10.2013

  
Ing. Irena Kúsová, underwriter specialista

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY  
ZAHRADNÍ 2574/3  
326 00 PLZEŇ  
-18-

  
Josef Soukup, underwriter

## **Příloha č. 1 - Doložky**

### **D 002 Křížová odpovědnost**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P - 777/05,
- škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání pracovníků.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

### **D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

**Spoluúčast:** a) 20% výše škody, minimálně 50 000,-Kč při každé pojistné události  
b) 20 000,-Kč

### **D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspeů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspey, příkopy a lavičky náspeů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavenosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

**Maximální délka úseku: 500 metrů**

### **D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Dále se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

**pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 100 000,-Kč**

**pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 100 000,-Kč**

### **D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení stavenišť, nářadí a stroje**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení stavenišť, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

#### D 109 Podmínka pro skladování materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jediné tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

#### D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

#### D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

#### D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříň v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

#### D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízeních téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod  
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

#### D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka: 100 metrů**

#### D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. a) VPP P 777/05 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

#### D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí bednění stavebních jam,
  - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
  - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny,
  - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoku materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazné břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

## D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. c) VPP P - 777/05 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, lomem nebo defektem, zmrznutím chladiva nebo jiné kapaliny, nedostatečným mazáním nebo nedostatkem oleje nebo chladicí směsi; vznikne-li však následkem této poruchy nebo defektu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou škodu poskytnuto pojistné plnění,
- ztráty nebo škody na vozidlech, která mají přidělenou SPZ nebo registrační značku, nebo na plavidlech nebo letadlech, kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovované krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly, ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

**Spoluúčast:** 20 % výše škody, minimálně však 30 000,-Kč při kterékoli události

**Zvláštní pojistné:** započteno do základního pojistného

## D 250 Odcizení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
  - otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
  - dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
  - ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř neprůchodné,
  - elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
  - klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;
- a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

**A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru**

|    |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M0 | do 20 000   | uzamčeno, bez specifikace zabezpečení |                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1 | do 100 000  | dveře                                 | plné                                                                                                                                                                                                                             |
|    |             | zámek dveří                           | - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo<br>- jeden bezpečnostní visací zámek nebo<br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž                           |
|    |             | prosklené plochy                      | zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| M2 | do 300 000  | dveře                                 | plné                                                                                                                                                                                                                             |
|    |             | zámek dveří                           | - bezpečnostní uzamykací systém nebo<br>- dva bezpečnostní visací zámky nebo<br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž                                                                 |
|    |             | proskl. plochy                        | v rozsahu M1                                                                                                                                                                                                                     |
| M3 | nad 300 000 | dveře                                 | plné vyztužené nebo kovové (ocelové)                                                                                                                                                                                             |
|    |             | zámek dveří                           | - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo<br>- bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo<br>- dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž |
|    |             | proskl. plochy                        | v rozsahu M1                                                                                                                                                                                                                     |
|    |             | ostraha/EZS                           | prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu                                                                                     |

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

**B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství**

|    |               |              |                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | do 500 000    | oplocení     | výška 160 cm                                                                                                                                                                                        |
|    |               | zámek vstupů | - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo<br>- bezpečnostní visací zámek                                                                                                                     |
| S2 | do 1 000 000  | oplocení     | výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky                                                                                                                                                                |
|    |               | zámek vstupů | v rozsahu S1                                                                                                                                                                                        |
|    |               | ostraha      | - v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo<br>- v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem                                         |
| S3 | nad 1 000 000 | oplocení     | v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem                                                                                                                                                |
|    |               | zámek vstupů | - bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo<br>- dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku |
|    |               | ostraha/EZS  | - v mimořádné době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou nebo<br>- v mimořádné době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu   |

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokuji alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokuji řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

**C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství**

|    |             |              |                                                                                                                                                             |
|----|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | do 200 000  | oplocení     | výška 160 cm                                                                                                                                                |
|    |             | zámek vstupů | - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo<br>- bezpečnostní visací zámek                                                                             |
| Z2 | nad 200 000 | oplocení     | výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky                                                                                                                        |
|    |             | zámek vstupů | v rozsahu Z1                                                                                                                                                |
|    |             | ostraha      | - v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo<br>- v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem |

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny **bezpečnostním visacím zámkem**.

**Výklad pojmů:**

**Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,

- nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhatáním.
  2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
  3. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
  4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
  5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
  6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové vostíny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
  7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
  8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
  9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
  10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup> se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup>, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny **funkční mříží**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm<sup>2</sup>, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm<sup>2</sup>). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1 až 5.

#### D 251 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním cizí věci.

#### D 252 VÝLUKA PODZEMNÍCH PRACÍ

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a odpovědnostní nároky, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

#### **Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka**

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).



# Dotazník - Stavební a montážní pojištění dle VPP 777 (rámcová roční pojistná smlouva)

|           |                                   |     |          |     |  |
|-----------|-----------------------------------|-----|----------|-----|--|
| Pojištěný | bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOL., s.r.o. | IČ  | 25233866 | DIČ |  |
| Sídlo     | 356 58 Sokolov, Chebská 53        |     |          |     |  |
| Telefon   |                                   | Fax |          |     |  |
| Jednatel  | Ing. Svoboda M.                   |     |          |     |  |

|                                                  |             |       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| Celkový roční obrát firmy (Kč)                   | 150.000.000 | ,- Kč |
| Obrát firmy ze stavební a montážní činnosti (Kč) | 120.000.000 | ,- Kč |

|                                                                       |                                       |                                         |                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Seznam (hodnota) kontraktů sjednaných na uvažované pojistné období | Kontrakt                              | Hodnota (Kč)                            |                               |                                       |
|                                                                       |                                       | 120.000.000                             |                               |                                       |
|                                                                       |                                       | viz. příloha poj. smlouvy               |                               |                                       |
|                                                                       |                                       |                                         |                               |                                       |
|                                                                       |                                       |                                         |                               |                                       |
| 2. Nejdražší stavební / montážní mechanismy v majetku firmy           | Název mechanismu                      | Hodnota (Kč)                            |                               |                                       |
|                                                                       | Stavební stroje a NA jsou pronajímány |                                         |                               |                                       |
|                                                                       | Pěchy, ruční nářadí (1. riziko)       | 500.000                                 |                               |                                       |
|                                                                       |                                       |                                         |                               |                                       |
|                                                                       |                                       |                                         |                               |                                       |
| 3. Region, v němž firma provádí stavební / montážní činnosti          |                                       | karlovarský kraj                        |                               |                                       |
| 4. Počet zaměstnanců firmy                                            |                                       | do 150                                  |                               |                                       |
| 5. Výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenské oprávnění           |                                       | (kopii přiložit jako přílohu dotazníku) |                               |                                       |
| 6. Průměrný počet rozestavěných staveb                                |                                       | 12-17                                   |                               |                                       |
| 7. Zkušenosti firmy v tomto oboru činnosti (od roku)                  |                                       | od 1993                                 |                               |                                       |
| 8. Charakter a objem prováděných činností                             | pozemní stavby                        | <input checked="" type="checkbox"/> %   | inženýrské sítě               | <input checked="" type="checkbox"/> % |
|                                                                       | silniční stavby                       | <input checked="" type="checkbox"/> %   | změny staveb (rekonstrukce)   | <input checked="" type="checkbox"/> % |
|                                                                       | železniční stavby                     | <input type="checkbox"/> %              | technická zařízení staveb     | <input checked="" type="checkbox"/> % |
|                                                                       | vodohospodářské stavby                | <input type="checkbox"/> %              | vnitřní vybavení staveb       | <input checked="" type="checkbox"/> % |
|                                                                       | mostní stavby                         | <input type="checkbox"/> %              | montáž technologických celků  | <input type="checkbox"/> %            |
|                                                                       | tunelové stavby                       | <input type="checkbox"/> %              | montáž energetických zařízení | <input type="checkbox"/> %            |
|                                                                       | statika a dynamika staveb             | <input type="checkbox"/> %              | jiné <sup>1)</sup> .....      | <input type="checkbox"/> %            |

<sup>1)</sup> v případě potřeby specifikujte ve zvláštní příloze dotazníku

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9. Popis 10-ti největších realizovaných kontraktů | Nakládací stanice uhlí NS II - Sokolovská uhelná a.s. |
|                                                   | Zauhlování ETI                                        |
|                                                   | Autoservis Schoner                                    |
|                                                   | Rekonstrukce panelového domu - Město Sokolov          |
|                                                   | Kruhové objezdy - Město Sokolov                       |
|                                                   | Koupaliště Michal                                     |
|                                                   | Golfový klub Sokolov                                  |
|                                                   | Krajské ředitelství silnic a dálnic                   |
|                                                   | Přivaděč vody Tatrovce                                |
|                                                   | Logistické centrum Bor u Tachova                      |
|                                                   | Autoservis Schoner Cheb                               |
|                                                   | NTU a opěrné zdi v Aši                                |
|                                                   | Nový jímací objekt Tatrovce                           |
|                                                   | Dopravní terminál Sokolov                             |
|                                                   | OC Sokolov                                            |
|                                                   | Travelfreeshop Svatý kříž                             |

## 10. Pojistné částky na majetkové a odpovědnostní pojištění

### Oddíl I. - Věcné škody

| Pojištěné věci                                                                                                                     | Pojistná částka (Kč) | Spoluúčast (Kč) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Roční stavební a montážní výkony (konečné i provizorní stavební a montážní výkony vč. všech materiálů použitých k tomuto účelu) | 120.000.000          |                 |
| 1.1. Limit pro jeden kontrakt                                                                                                      | 40.000.000           | 50.000          |
| 1.2. Stavební materiály a díly dodané investorem <sup>2)</sup>                                                                     | 1.000.000            | 50.000          |
| 2. Pojištění okolního majetku <sup>2)</sup>                                                                                        | 5.000.000            | 50.000          |
| 3. Zařízení a vybavení staveniště <sup>2)</sup>                                                                                    | 400.000              | 50.000          |
| 4. Stavební stroje, přístroje a nářadí <sup>2)</sup>                                                                               | 500.000              | 50.000          |
| 5. Náklady na úklid, stržení a odvoz zbytků <sup>2)</sup>                                                                          | 2.000.000            | 50.000          |

<sup>2)</sup> Pojistná částka se sjednává na první riziko.

| Limity plnění podle rizik                                          | Limit plnění (Kč) <sup>3)</sup> | Spoluúčast (Kč) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| flexa                                                              | 50.000.000                      | 100.000         |
| Vichřice, sesuv půdy, zemětřesení, vulkanismus, pohyb mořského dna | 20.000.000                      |                 |
| povodeň, záplava                                                   | 13.000.000                      |                 |
| Odcizení                                                           | 500.000                         | 20.000          |

### Oddíl II. - Odpovědnost ze stavební a montážní činnosti

| Celková pojistná částka za oddíl II.                                |                                 | 20.000.000,- Kč |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| z toho pro:                                                         | Limit plnění (Kč) <sup>3)</sup> | Spoluúčast (Kč) |
| 1. Škoda na zdraví a životě                                         |                                 |                 |
| 1.1. Pro jednu osobu                                                | 1.000.000                       |                 |
| 1.2. Celkem pro všechny osoby                                       | 10.000.000                      |                 |
| 2. Škoda způsobená na věcech                                        | 10.000.000                      | 20.000          |
| ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |                                 |                 |

#### Křížová odpovědnost

<sup>3)</sup> Limit plnění pro každou pojistnou událost nebo sérii pojistných událostí vzniklou z jedné a téže příčiny

Prohlašujeme, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou vyplněny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a jsou vyplněny úplně a pravdivě, a že jsme srozuměni s tím, že tento dotazník je podkladem a součástí pojistné smlouvy, která bude sjednána pro výše uvedené stavební / montážní dílo. Tímto se ujednává, že pojistitel bude ručit pouze v

obsahu uvedeném v pojistné smlouvě a pojištěný nevznese žádné další nároky jakéhokoliv druhu. Pojistitel se zavazuje považovat výše uvedené údaje za důvěrné.

**Místo a datum:** Karlovy Vary, 23. 10. 2013

Weber Martin, broker

.....  
**Razítko a podpis žadatele**

Požadované doložky: 002, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 119, 121, 250, 251, 252

IČ: 47 11 66 17

Telefon: 377417279

FAX: 377417999

Vyřizuje: Soukup Josef  
Místo odeslání/datum: Plzeň 20.5.2014

**Věc: Potvrzení o pojištění**

**Společnost: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
**IČ : 252 33 866**

Potvrzujeme, že výše uvedený klient má sjednanou pojistnou smlouvu č. 7720788273 na období od 01.11.2013 do 31.10.2014. Jedná se o rámcovou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím. Součástí této pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05 s limitem plnění 20 000 000,-Kč.

Na žádost klienta bude vystavena prolongační smlouva s účinností od 01.11.2014 do 31.10.2015. Smlouva bude prolongována ve stejném rozsahu jaký má stávající smlouva číslo 7720788273 (případně v rozsahu určeném klientem).

Potvrzení se vydává na žádost klienta



Ing. Irena Kúsová, underwriter specialista



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY  
ZAHRADNÍ 3, 326 00 PLZEŇ



Josef Soukup, underwriter