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OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNE — SYROVICE

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Popis Fesenych pozemku

Vystavba probéhne na pozemcich parcel. €. 58/1, 177/1, 4250, 4278, 4280, 4281, 4282, 4283,
58/5, 176, 4923, 178/1 v k.u. Syrovice.

Jiné parcely nebudou vystavbou ovlivnény.

Informace o parcelach

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

58/1

ostatni plocha (neplodna ptda)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
9029 m?

Oprava komunikace — SO 101.

17711

ostatni plocha (zelen)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
326 m?

Oprava komunikace — SO 101.

4250

ostatni plocha (ostatni komunikace)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

3362 m?

Oprava komunikace — SO 101, destova kanalizace SO 301.

4278

orna puda

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
9975 m?

SO 101 — umisténi chodniku.

4280

ostatni plocha (ostatni komunikace)
Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
115 m?

Umisténi destové kanalizace SO 301.

4281

ostatni plocha (neplodna ptda)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
1256 m?

Umisténi destové kanalizace SO 301.
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- Parcelni &islo 4282

- Druh pozemku ostatni plocha (sportovisté a rekreacni plocha)

- Vlastnik Télocvicna jednota Sokol Syrovice, €.p. 224, 664 67 Syrovice
- Vyméra 7350 m?

- Poznamka Umisténi chodniku SO 101.

- Parcelni &islo 4283

- Druh pozemku  ostatni plocha (jina plocha)

- Vlastnik Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

- Vyméra 378 m?

- Poznamka Oprava komunikace — SO 101, destova kanalizace SO 301.
- Parcelni ¢&islo 58/5

- Druh pozemku  ostatni plocha (neplodna ptda)

- Vlastnik Télocvicna jednota Sokol Syrovice, €.p. 224, 664 67 Syrovice
- Vyméra 53 m?2

- Poznamka Umisténi chodniku SO 101.

- Parcelni &islo 176

- Druh pozemku ostatni plocha (sportovisté a rekreacni plocha)

- Vlastnik Télocvicna jednota Sokol Syrovice, €.p. 224, 664 67 Syrovice
- Vyméra 596 m?

- Poznamka Umisténi chodniku a parkovisté SO 101.

- Parcelni &islo 4923

- Druh pozemku vodni plocha (koryto vodniho toku umélé)

- Vlastnik Ceska republika

- Pravo hospodarit s majetkem statu Povodi Moravy, s.p., Drevafska 932/11, Vevefi,
60200 Brno

- Vyméra 8302 m?

- Poznamka Umisténi vyustniho objektu destové kanalizace SO 301.

- Parcelni Cislo 178/1

- Druh pozemku silnice (ostatni plocha)

- Vlastnik Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveti, 60200 Brno

- Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Sprava a udrzba silnic JmK, po, Zerotinovo
namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno

- Vyméra 16082 m?

- Poznamka Napojeni feSené komunikace SO 101 na stavajici silnici 1. tfidy €. 39513.
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Okoli stavby
V okoli se nachazi rodinné domy, zahrady a hfisté.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Majetkopravni vztahy
Viz vypis z Katastru nemovitosti a vyfez z katastralni mapy.

1.2 Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem.

Stavba bude povolena v rezimu vydani spolecného povoleni uvedené v §94j Stavebniho zakona
€. 183/2006 Sb., ktery je novelizovan Zakonem ¢&. 403/2020 Sb.

1.3 Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Obec Syrovice ma platny Uzemni plan. Hranice feSeného Uzemi je vymezena v souladu
s Uzemnim planem obce Syrovice.
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Vyrez z Uzemniho planu obce Syrovice.

Jednotlivé objekty, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace, tj. SO 101, SO 301, SO
SO 901, se nachazi v plose PV — Plochy vefejnych prostranstvi.

PV Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti: zpfistupnéni a obsluha pozemkl dopravni a technickou infrastrukturou za
souCasného umoznéni prichodu a pobytu obyvatel, pfipadné jejich shromazdovani, a umisténi
vefejné pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného Uzemi, zCasti parkové
upravené (namesti, ulice, chodniky, péSi a cyklistické stezky).

Pripustné vyuZiti: podmifujici nebo doplaujici hlavni vyuZiti, napfiklad umisténi vefejné
pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného Uzemi.

Podminéné pfipustné vyuZiti: objekty a zafizeni obCanského vybaveni ve vefejném zajmu,
pokud neomezuji funkénost vefejného prostranstvi.

Nepfipustné vyuZiti: vSechny ostatni &innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim.

PoZadavky na prostorové usporadani a ochranu krajinného razu: nejsou stanoveny.

Zamér je v souladu s hlavnim vyuZzitim plochy PV Plochy vefejnych prostranstvi.
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1.4 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroju
nerostll a podzemnich vod

Pro navrzeny rozsah rekonstrukce mistni komunikace nebyl proveden inZzenyrsko-geologicky ani
hydrogeologicky prazkum.

1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Geologicky a hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden.
Korozni pruzkum
Nebyl proveden.
Stavebné historicky pruzkum
Nebyl proveden.
Geodetické zaméreni pozemku
Bylo provedeno geodetické zaméfeni feSeného uzemi — fijen 2022.

Ostatni prizkumy
Zadné dalsi przkumy nebyly vyZzadovany.

1.6 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Pamatkova rezervace, pamatkova zona
Pozemky nejsou v pamatkoveé rezervaci ani v pamatkové zoné.
Zvlasté chranéné uzemi
S pozemky neni dotéeno zadné chranéné tzemi.
Zaplavové uzemi
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Jiné ochrany
Nejsou znamy.

1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Zaplavové uzemi
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Seismicita a poddolovani

Pod pozemky ani v jejich blizkosti neni zdznam o mozZnych podzemnich Stolach, vrtech a
pfirodnich & umélych jeskynich. Stavba se nenachazi v poddolovaném nebo seizmickém tzemi.

1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
V ramci stavby budou dotfena ochranna pasma inZenyrskych siti nachazejicich se v dané
lokalité, jedna se o:
e ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodie na kazdou stranu
e ochranné pasmo kabelu NN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo kabelt CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi
e ochranné pasmo vodovodu - do DN 500mm 1,5m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi
e ochranné pasmo kanalizace - do DN 500mm 1,5m na kaZdou stranu od lice potrubi
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- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi

e ochranné pasmo VTL PLYNOVODU DN500 NET4GAS - 4m na kazdou stranu od lice
potrubi

e bezpecénostni pasmo VTL PLYNOVODU DN500 NET4GAS - 150m na kazdou stranu od
lice potrubi

¢ ochranné pasmo telekomunikacni sit¢ NET4GAS — 1m na kazdou stranu od kraje kabelu

Dne 23.11.2023 byla technologem NET4GAS s.r.o. vytyCena linie VTL plynovodu DN500
NET4GAS. Hloubky byly méfeny vyty€ovacim pfistrojem na vrSek potrubi a jsou orientacni, viz Zapis
o vytyCeni ze dne 23.11.2023. Hloubka kryta potrubi byly zaneseny do koordinac¢ni situace C.04.

Projektova dokumentace k ochrané kabelll NET4GAS dle standardd NET4GAS bude zpracovana
firmou Profib s.r.o., pfed vydanim stavebniho povoleni. Zpracovatel projektové dokumentace Profib
s.r.0. odsouhlasi navrzené feSeni s NET4GAS s.r.o.

Pozadavek NET4GAS s.r.o. z 15.11.2023:

- Pfed zahajenim praci provede stavebnik na své naklady ve spolupraci s pfislusnym
technologem NET4GAS, s.r.o. vyty€eni a ovéfeni hloubek kryti stavajicich VTL plynovodd a dalSi
dotéené technické infrastruktury ve spravé NET4GAS, s.r.o.
- Pfi stavebnich pracich je nutné dodrzet "Pokyny pro prace a Cinnosti tfetich stran v ochrannych a
bezpecnostnich pasmech zafizeni ve spravé NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde:
www.netdgas.cz (O spoleCnosti > Pro dodavatele > Obchodni a technické podminky).
- Mista pfipadnych pfejezdd plynovodu a sdélovaciho kabelu tézkou technikou v dobé stavby musi
byt zpevnéna rozebiratelnymi silni€nimi panely s pfesahem min. 3 m od padorysu plynovodu a 1,5 m
od sdélovaciho kabelu na obé strany a je tfeba zfidit takova opatfeni, aby jiny pfejezd nebyl mozny.
Jizdy v podélném sméru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
- Technologicky postup zemnich praci vypracovany dodavatelem stavby a parafovany investorem
stavby, pokud jsou rozdilni, musi byt schvalen 30 dni pfed zahajenim praci v ochranném pasmu
provozovatelem VTL plynovodd (NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracovani technologického
postupu naleznete zde: www.netdgas.cz (O spolecnosti > Pro dodavatele > Obchodni a technické
podminky) "Pokyny pro prace a cinnosti tfetich stran v ochrannych a bezpecénostnich pasmech
zafizeni ve spravé NET4GAS, s.r.0.". Odpovédna osoba ve véci technologického postupu zemnich
praci NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartos: pavel.bartos@net4gas.cz.

Pozadavky NET4GAS s.r.0. z 19.12.2023:

- PoZadujeme doplnit ochranu stavajiciho plynovodu Zelezobetonovymi panely, které budou
ulozeny pod konstrukéni vrstvy vozovky. - V prostoru kfizeni komunikace s VTL plynovodem je
navrzena ochrana pomoci ZLB silniénich panelii (300/150/15) a to 1,5m od osy plynovodu.
Panely budou osazeny do piskového loZe a osazeny kolmo na plynovod.

- Jako soucast projektové dokumentace poZadujeme zpracovat staticky vypocet stavbou
dotéeného VTL plynovodu, zpracovany autorizovanou osobou, ktera ma s touto problematikou
prokazatelné zkuSenosti. Technické pozadavky NET4GAS, s.r.o. a parametry kfizenych VTL
plynovodu Vam na vyzadani poskytneme. — viz samostatna priloha, zpracoval Ing. Dalibor Divis,
leden 2024

Ve statickém posudku poZadujeme i vypocet stavu za sniZzeného kryti — pojizdéni plynovodu
stavebni mechanizaci ve fazi vystavby, kdy budou odstranény konstrukéni vrstvy vozovky.

- Na plynovodu neni v misté kfiZzeni s komunikaci instalovana chrani¢ka. Jsou pouzity trubky
kategorie AiB=9,5i 11 mm.

- V ochranném pasmu siti NET4GAS neni povoleno vysazovat porosty ani ukladat zeminu.

-V ochranném pasmu siti NET4GAS pozadujeme, aby nebyl umistény sloup vefejného osvétleni,
pfipadné svisla dopr. znacka.
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- Pfed zahajenim praci provede stavebnik na své naklady ve spolupraci s pfislusnym
technologem NET4GAS, s.r.o. vytyCeni a ovéfeni hloubek kryti stavajicich VTL plynovodu a dalSi
dotéené technické infrastruktury ve spravé NET4GAS, s.r.o.
- Pozadujeme 30 dni pfed zahajenim stavby pfedloZit ¢asovy harmonogram, ktery musi byt
projednan a odsouhlasen servisni organizaci NET4GAS pro zajisténi provozu dalkovych kabell - p.
Ladislav Hess, e-mail: ladislav.hess@fiberservices.cz, mobil: 603151951. Bez schvaleného
harmonogramu praci nebudou prace v ochranném pasmu telekomunikacni sit€ NET4GAS povoleny.
- PFi opravé vozovky a souvisejicich Upravach v ochranném pasmu kabell telekomunikacni sité

NET4GAS musi byt dodrzena CSN 73 6005.
- Z duvodu budovani nového stani a rozsifeni zpevnénych ploch pozadujeme dokumentaci doplnit o
ochranu kabelu NET4GAS v misté kiizeni se zpevnénymi plochami.

- Z duvodu pouziti vibracnich stroja pro hutnéni vrstev rekonstruované vozovky bude pfed zacatkem
a po ukonceni praci provedeno na naklady investora méfeni transmisni a reflektometrickou metodou
na volnych vilaknech optického kabelu NET4GAS, s.r.o. Dale bude provedeno méreni izolacniho
odporu a kontinuity doprovodného vodi¢e CYY 6 mmz2. Pro stanoveni ceny méfeni a ostatnich
nakladd kontaktujte pracovnika servisni organizace - p. Ladislav Hess, e-mail:
ladislav.hess@fiberservices.cz, mobil: 603151951.
- Pfi stavebnich pracech je nutné dodrzet "Pokyny pro prace a €innosti tfetich stran v ochrannych a

bezpecnostnich pasmech zafizeni ve spravé NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde:
www.netdgas.cz (O spoleCnosti > Pro dodavatele > Obchodni a technické podminky).
- Mista pfipadnych pfejezdd plynovodu a sdélovaciho kabelu téZzkou technikou v dobé stavby musi
byt zpevnéna rozebiratelnymi silni€nimi panely s pfesahem min. 3 m od padorysu plynovodu a 1,5 m
od sdélovaciho kabelu na obé strany a je tfeba zfidit takova opatfeni, aby jiny pfejezd nebyl mozny.
Jizdy v podélném sméru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
- Technologicky postup zemnich praci vypracovany dodavatelem stavby a parafovany investorem
stavby, pokud jsou rozdilni, musi byt schvalen 30 dni pfed zahajenim praci v ochranném pasmu
provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracovani technologického
postupu naleznete zde: www.netdgas.cz (O spolecnosti > Pro dodavatele > Obchodni a technické
podminky) "Pokyny pro prace a cinnosti tfetich stran v ochrannych a bezpecénostnich pasmech
zafizeni ve spravé NET4GAS, s.r.0.". Odpovédna osoba ve véci technologického postupu zemnich
praci NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartos: pavel.bartos@net4gas.cz.

3. Pozadujeme sdélit:
- jakou technologii bude rozruSovana stavajici vozovka

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéna ¢asti rozbitého asfaltu téZzkou mechanizaci
(rypadly) v predpokladané tl. 100mm v ¢asti FeSené komunikace.
- zda bude lic nové vozovky ve stejné niveleté jako aktualni vozovka

Niveleta komunikace je navrZena s ohledem na stavajici vyskové feseni rekonstruované
mistni komunikace, tzn. niveleta je z velké ¢asti vedena ve stejné vysce jako dosud.

V misté kfizeni s VTL plynovodem viz priloha D1.09 SCHEMA KRIZENI VTL PLYNOVODU
DN500 S NAVRZENOU KOMUNIKACI.
- zda uvedenych 450 mm hloubky Ize pocitat od stavajiciho lice nebo zda se bude zasahovat jesté
hloubé&ji — Viz D1.09 SCHEMA KRIZENI VTL PLYNOVODU DN500 S NAVRZENOU KOMUNIKACI.
- do jaké maximalni hloubky vugéi stavajicimu stavu bude oprava vozovky zasahovat - Viz D1.09
SCHEMA KRIZENI VTL PLYNOVODU DN500 S NAVRZENOU KOMUNIKACI.
- do poskytnutého fezu v misté plynovodu poZadujeme vyznacit rovnéz kéty zbyvajicich
neporusenych vysek kryti plynovodu - Viz D1.09 SCHEMA KRIZENI VTL PLYNOVODU DN500
S NAVRZENOU KOMUNIKACI.
- jaké bude zbyvaijici neporusené kryti nad plynovodem NET4GAS - Viz D1.09 SCHEMA KRIZENI

VTL PLYNOVODU DN500 S NAVRZENOU KOMUNIKACI.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 8



OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNE — SYROVICE

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

4. Dale pozadujeme sdélit do jaké hloubky se budou ukladat, resp. (jaké bude ve vSech téchto
pfipadech zUstatkové kryti nad plynovodem):
- svislé dopravni znacky — v ochranném pasmu VTL plynovodu nebudou umistény svislé
dopravni znacky.
- sloupy elektrického osvétleni v ochranném pasmu VTL plynovodu nebudou umistény sloupy
elektrického osvétleni.
- obrubniky — Viz D1.09 SCHEMA KRIZENI VTL PLYNOVODU DN500 S NAVRZENOU
KOMUNIKACI.

- kabely el. osvétleni - kanalizace — v ochranném pasmu VTL plynovodu bude umistén pouze
elektricky kabel vefejného osvétleni, ktery bude uloZzen v hloubce 700 mm, FeSeno v samostatné
PD - VO, vykres D1.02.

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientacné dle podkladd spravcl jednotlivych
inzenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik) povinen zajistit vytyCeni
veskerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, ktera by mohla byt provadénim stavby dotéena,
a vyznadit jejich prabéh v terénu za UcCasti jejich majitell a spravcu, to se tyka i podzemnich vedeni v
ramci arealu ve vlastnictvi investora. Podzemni vedeni jsou orientacné zakreslena do vykresu
situace stavby podle podkladl jednotlivych spravcu siti. VZdy pred zahajenim zemnich praci musi
byt provedeno pfesné vyty€eni a vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud vzniknou
pochybnosti o jejich skuteéné poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych vykopt
zjisténa ru¢né kopanymi sondami. VSeobecné plati, Ze zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni,
aby nemohlo dojit Zadnym zpusobem k ohrozeni nebo poskozeni podzemnich vedeni stavebni
¢innosti ani neumysliné tieti osobou z neznalosti.

Pred vlastni realizaci stavby je povinen zhotovitel pofidit pasportizaci stavajicich rodinnych dom
a ostatnich pfilehlych objektl. Pasportizace bude obsahovat fotodokumentaci stavajiciho stavu a
stavebné - technické zhodnoceni stavu stavajicich konstrukci.

V ramci provadéni hutnéni jednotlivych vrstev konstrukce komunikace musi byt postupovano
zhotovitelem s ohledem na stavajici zastavbu rodinnymi domy. V ramci vystavby je zhotovitelem
nutno zajistit pfi provadéni hutnéni jednotlivych vrstev komunikace pouzivat stroje s nizSimi
vibracemi, aby tyto neméli negativni vliv na okolni objekty. V pfipadé vyskytu jakéhokoliv poskozeni
na stavajicich objektech (trhliny ve zdivu, praskani omitky apod.) musi zhotovitel neprodlené zastavit
hutnici prace. Pfipadné poSkozeni na okolnich objektech bude odstranéno zhotovitelem.

Na odtokové poméry nebude mit stavba negativni vliv. Odvodnéni povrchu komunikace bude do
novych uliénich vpusti, $térbinového Zlabu s napojenim na novou destovou kanalizaci.

1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanace
Nejsou.

Demolice

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéna &asti rozbitého asfaltu v pfedpokladané tl. 100mm v
Casti feSené komunikace. Déle bude rozebran stavajici chodnik ze zamkové dlazby a zpevnéné
plochy kolem rodinnych domu a vjezdy do rodinnych dom( z betonové dlazby. Spolu s odstranénim
zpevnénych ploch dojde k odstranéni vSech silniénich a chodnikovych obrubnikd, a to i s betonovym
loZzem.

Kaceni drevin
Realizace stavby vyzaduje kaceni 1 ks lipy s obvodem kmene 95 cm na pozemku parcel. €. 58/1.
Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti dfevin
nepresahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném

uzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.
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1.10Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Dotéeny pozemek parcel. €. 4278, na kterém se umistuje chodnik ma dle KN druh pozemku —
orna puda, BPEJ 0.01.00, tj. je soucCasti Zemédélského pudniho fondu. Z pozemku je potfeba
vyjmout plochu 1 m2. Z hlediska zajmu chranénych organem ochrany zemédélského ptdniho fondu
dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu ve znéni novely 225/2017 Sb.,
je nutné, aby byl vydan souhlas s odnétim zemédélské pldy ze ZPF dle § 9.

Cast zaméru ve staniéeni km 0,23500-0,29616 bude realizovana ve vzdalenosti do 50 m od
PUPFL (tj. pozemku parcel. €. 4285/1 v ku Syrovice, vlastnik Obec Syrovice, ¢.p. 298, 664 67
Syrovice), podle §14 odst. 2 lesniho zakona je nutné, aby byl vydan souhlas organu statni spravy
lest s dot€enim pozemku uréeného k pInéni funkci lesa (PUPFL).

1.11Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:
Napojeni feSené komunikace na stavajici silnici 111/39513 je stavajici a neménné.

Destova kanalizace

Destové vody z komunikace budou svedeny do novych Useku destové kanalizace, které budou
svedeny do koryta vodniho toku Syravka.

1.12Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Soucasti stavby bude prodlouzeni vefejného osvétleni, viz koordinacni situace C.04 — objekt SO
401.

Bude provedena ochrana stavajiciho sdélovaciho vedeni spole¢nosti NET4GAS. V misté kfiZzeni s
komunikaci bude proveden vykop hluboky 1,2 m (min. kryti chranicek 1,0 m), v misté kfizeni
budouciho chodniku bude hluboky 0,8 m (min. kryti chrani¢ek 0,6 m). Bude zde uloZena nova délena
chrani¢ka PE 125 (ochrana stavajiciho vedeni) a nova rezervni chranicka PE 125. Do rezervni
chrani¢ky budou vlozeny nové HDPE trubky (1x HDPE 40 zelena, 1x HDPE 40 bila), které budou
zaslepeny a oznaceny Markery a dale vodi¢ CYY 6mm? — viz ¢ast D3 projektové dokumentace.

1.13Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

PARCELA VLASTNIK/ADRESA VYMERA/DRUH POZNAMKA
POZEMKU
58/1 Obec Syrovice, €. p. 9029 m? Oprava komunikace —
177/1 Obec Syrovice, €. p. 326 m? Oprava komunikace —
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha | SO 101.
(zelen)
4250 Obec Syrovice, ¢. p. | 3362 m? Oprava komunikace —
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha | SO 101. Destova
(ostatni komunikace) kanalizace SO 301.
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4278 Obec Syrovice, ¢. p. | 9975 m? SO 101 — umisténi
298, 66467 Syrovice - Orna puda chodniku.
4280 Obec Syrovice, ¢. p. | 115 m? Umisténi destové
298, 66467 Syrovice - Ostatni plocha kanalizace SO 301.
(ostatni komunikace)
4281 Obec Syrovice, €. p. 1256 m? Umisténi destové
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha | kanalizace SO 301.
(neplodna pada)
4282 Télocvicna jednota 7350 m? Umisténi chodniku SO
Sokol Syrovice, €.p. - Ostatni plocha | 101.
rekreacni plocha)
4283 Obec Syrovice, €. p. 378 m? Oprava komunikace —
298, 66467 Syrovice - Ostatni plocha (jina | SO 101, destova
plocha) kanalizace SO 301.
58/5 Télocvicna jednota 53 m? Umisténi chodniku SO
Sokol Syrovice, €.p. - Ostatni  plocha | 107.
224, 664 67 Syrovice (neplodna pida)
176 Télocvi¢na jednota 596 m? Umisténi chodniku a
Sokol Syrovice, €.p. - Ostatni  plocha | parkovisté SO 101.
rekreacni plocha)
4923 - Vlastnik 8302 m? Umisténi  vyustniho
Ceska republika - Vodni plocha (koryto objektu destové
- Pravo hospodafit | vodniho toku umélé) kanalizace SO 301.
s majetkem statu
Povodi Moravy, s.p.,
Drevarska 932/11,
Vevefi, 60200 Brno
178/1 - Vlastnik 16082 m? Napojeni feSené

Jihomoravsky kraj,
Zerotinovo nameésti
449/3, Veveri, 60200
Brno

- Hospodaieni se
svéfenym  majetkem
kraje  Sprava a

- Silnice (ostatni
plocha)

komunikace SO 101
na stavajici silnici Il
tfidy €. 39513.
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udrzba silnic JmK, po,
Zerotinovo namésti
449/3, Vevefi, 60200
Brno

1.14 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Ochranné pasmo destové kanalizace — do DN 500mm 1,5m na kazdou stranu od lice potrubi
vznikne na pozemcich parcel. €. 4250, 4283, 58/1, 4281, 4282, 4280, 4923 v ku Syrovice.

1.15 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

21

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:
Napojeni feSené komunikace na stavajici silnici 111/39513 je stavajici a neménné.

Destova kanalizace:

Destové vody z komunikace budou svedeny do novych Useku destové kanalizace, které budou
svedeny do koryta vodniho toku SyrGvka na pozemku parcel. €. 4923.

CELKOVY POPIS STAVBY

Celkova koncepce fesSeni stavby

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o CasteCnou zménu stavajiciho stavu s doplnénim chodnikll a parkovacich ploch.
Stavajici vyuziti uzemi bude zachovano dle plvodniho stavu, a to k zajisténi dopravni obsluhy pro
stavajici rodinné domy, zahrady a myslivnu. Napojeni feSené komunikace je na silnici 111/39513.
Ucel uzivéni stavby
Ugel uzivani stavby bude zachovan dle stavajiciho stavu, tj. komunikace bude zaji$tovat dopravni
obsluznosti pro feSenou lokalitu k rodinnym domdm, zahradam a myslivné. VyfeSeni statické
dopravy novymi parkovacimi stanimi dojde k odstranéni nevyhovujicich stani automobild na
provizornich plochach a na stavajici komunikaci.
Trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba.
Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavka zabezpecdujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlas
s odchylenym FeSenim z platnych predpisti a norem
Zadné vyjimky a Ulevova feseni si stavba nevyzada.
Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcéenych organu
Z hlediska obecnych pozadavkd organt ¢innych ve stavebnim Ffizeni nejsou znamy zadné
prekazky branici navrzené vystavbé.
Seznam dotéenych organ(i a dalSich u€astnikl fizeni je ur€en stavebnim Gfadem.
Pozadavky a stanoviska dotéenych organl a uc€astnikd fizeni jsou uvedeny v dokladové Casti
projektové dokumentace.

Celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna dzemi apod.

Oprava MK
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Rekonstruovana komunikace bude napojena na stavajici silnici 111/39513. Projekt feSi opravu
stavajici mistni komunikace kolem stavajici zastavby rodinnych domdu, zahrad a fotbalového hristé
smérem k myslivné, doplnéni komunikace v celé délce o chodnik §. 1,5 m a parkovaci podélna stani.
Provoz na komunikaci bude obousmérny z€&asti tvofen dvéma pruhy o celkové Sifce 5,5 m, cca
v poloviné trasy zuZen na jeden pruh o celkové Sifce 3,5 m. Komunikace bude ukonena obratistém,
které bylo ovéfeno vleEnymi kfivkami pro otoceni vozidla na svoz komunalniho odpadu. Celkova
délka feSeného uUseku je 296,16 m. Maximalni povolena rychlost bude v celém useku 30 km/hod.
Pro zklidnéni dopravy jsou navrzeny zpomalovaci pol$tafe z zulovych kostek. Soucasti feSeni je
zpevnéni vjezdl do garazi. Bude provedena oprava stavajiciho propustku v misté napojeni na silnici
[11/39513. Stavajici betonové potrubi bude nahrazeno novym korugovanym plastovym potrubim
DN60O.

Destova kanalizace

Odvodnéni povrchu komunikace, parkovacich stani a chodnikl bude zajisténo pficnym sklon do
uliénich vpusti a Stérbinového Zlabu. Uli¢ni vpusti a Stérbinovy Zlab budou napojeny na nové
budované vétve destové kanalizace z PP SN10 DN300, ktera bude zausténa do koryta vodniho toku
Syruvka na pozemku parcel. €. 4923. Celkem jsou navrzeny 2 vétve deStové kanalizace.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
Nefesi se.

Zakladni bilance stavby
Potreby a spotieby médii a hmot
Zakladni vyCet materialu je uveden ve vykresové ¢asti.
Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
S odpady bude nakladano dle pfisluSnych vyhlasek a zakonu.
Hospodareni s dest'ovou vodou

Destové vody z komunikace a zpevnénych ploch budou svedeny do nové zfizené deStové
kanalizace, ktera bude zausténa do koryta vodniho toku Syr{ivka na pozemku parcel. €. 4923.

Zakladni predpoklady vystavby

Terminy budou upfesnény v okamziku vydani pravomocného stavebniho povoleni pfipadné poté,
co bude vybran dodavatel stavby.

Casové udaje o realizaci stavby

2024-2025 (12 mésicu).

Pfedpokladana doba vystavby pfi obvyklém postupu vystavby.

Clenéni na etapy

Stavba bude provedena etapové.

Podrobnosti véetné harmonogramu v dalSi fazi projektové dokumentace.
Orientacni naklady stavby

viz Polozkovy rozpocet stavby

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Architektonické a urbanistické feSeni stavby respektuje podminky uzemniho planovani.

Vychazi z funkénich pozadavku s pfihlédnutim ke stavu okolni zastavby a k pozadavkim
stavebniho Ufadu a dot€enych organu statni spravy.

Prostorové FfeSeni respektuje stavajici pribéh a Sifkové uspofadani stavajici mistni obsluzné
komunikace.
Urbanistické Feseni

Re$ené Uzemi je primarné uréeno pro bydleni a s nim souvisejici funkce. Zakladni urbanisticka
koncepce sleduje predevsim urbanistické vazby na stavajici obytnou zastavbu v Syrovicich.
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Navrh stanovuje koncepci vnitfni obsluhy Uzemi, vazby na systémy dopravni a technické
infrastruktury a zpresfiuje vymezeni vefejného prostranstvi.

Hranice fe$eného Gzemi je vymezena v souladu s Uzemnim planem obce Syrovice.

Architektonické reseni

Oprava komunikace je feSena s asfaltovym povrchem. Parkovaci stani, vyhybny, chodniky a
zpevnéné plochy budou tvofeny z betonové dlazby 100/200 mm v pfirodni barvé. Slepecka dlazba
bude v barvé ¢ervené. VeSkeré obrubniky budou taktéZ betonové v barvé pfirodni.

2.3 Celkové technické reseni

Oprava MK

Rekonstruovana komunikace bude napojena na stavajici silnici 111/39513. Projekt feSi opravu
stavajici mistni komunikace kolem stavajici zastavby rodinnych domdu, zahrad a fotbalového hristé
smérem k myslivné, doplnéni komunikace v celé délce o chodnik §. 1,5 m a parkovaci podélna stani.
Provoz na komunikaci bude obousmérny z€&asti tvofen dvéma pruhy o celkové Sifce 5,5 m, cca
v poloviné trasy zuZen na jeden pruh o celkové Sifce 3,5 m. Komunikace bude ukonena obratistém,
které bylo ovéfeno vleEnymi kfivkami pro otoceni vozidla na svoz komunalniho odpadu. Celkova
délka feSeného useku je 296,16 m. Maximalni povolena rychlost bude v celém useku 30 km/hod.
Pro zklidnéni dopravy jsou navrzeny zpomalovaci pol$tafe z zulovych kostek. Soucasti feSeni je
zpevnéni vjezdl do garazi. Bude provedena oprava stavajiciho propustku v misté napojeni na silnici
[11/39513. Stavajici betonové potrubi bude nahrazeno novym korugovanym plastovym potrubim
DN600. V prostoru kfizeni komunikace s VTL plynovodem je navrzena ochrana pomoci ZLB
silni¢nich paneld (300/150/15) a to 1,5m od osy plynovodu. Panely budou osazeny do piskového
loZe a osazeny kolmo na plynovod.

Destova kanalizace

Odvodnéni povrchu komunikace, parkovacich stani a chodnik(l bude zajisténo pficnym sklon do
uliénich vpusti a Stérbinového Zlabu. Uli¢ni vpusti a Stérbinovy Zlab budou napojeny na nové
budované vétve destové kanalizace z PP SN10 DN300, ktera bude zausténa do koryta vodniho toku
Syruvka na pozemku parcel. €. 4923. Celkem jsou navrzeny 2 vétve deStové kanalizace.

Podrobny popis vEetné vykrest jednotlivych stavebnich objektl je dolozen ve vykresové Casti
dokumentace D.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

P¥i realizaci a navrhu stavby je nutno dodrzet vyhl. 398/2009 Sb. v souladu s CSN 73 6110+2Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bude v misté pfechazeni na chodniku proveden
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm. U snizeného obrubniku proveden
varovny pas Sitky 400mm s vytaZzenim aZ do prevySeni obrubniku 80mm. U parkovacich stanich
bude vymezeno jedno stani pro vozidla pfepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu a to Sifky
3,5m. Toto stani bude vyznaceno svislou dopravni znackou IP12 se symbolem 225 a vodorovnou
dopravni znackou V10f. Varovné pasy jsou navrzeny z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl.
60mm a 80mm s reliéfnim povrchem, ktera bude upozorfiovat nevidomé a slabozraké spoluob&any
na vstup do komunikaéniho prostoru. Specialné upraveny povrch dlazby s vystupky je jednoznacéné a
nezameénitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a ndSlapem. Barva slepecké dlazby je navrzena
v barevném kontrastnim rozliSeni a to v barvé Cervené oproti dlazbé chodnikiu a vjezdd, ktera je
navrzena v barvé pfirodni. VeSkeré materialy pro bezbariérové fedeni musi byt v souladu se
zakonem ¢&. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky a navazujicim nafizenim vlady ¢.
24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, nafizenim vlady ¢.
190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE.
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2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavki na vystavbu uvedené ve
vyhlasce €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, pfislusSnych norem
CSN a spliiuje pozadavky na bezpecné uzivani. Pfi vystavbé budou pouzity pouze materialy a
vyrobky s platnym certifikdtem pro vyuziti v CR. Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby je soulad ve
vyuziti v8ech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby.

2.6 Zakladni charakteristika objektt
1. Pozemni komunikace

SO 101 — Oprava komunikace
Stavajici reSeni
Oprava komunikace fesi stavajici komunikaci tvofici dopravni obsluhu k jednotlivym rodinnym
domim a k myslivné. Uzemi je z vétSi Casti zastavéné rodinnymi domy. Stavby jsou na tuto
komunikaci napojeny samostatnymi vjezdy a vstupy. ReSeni klidové dopravy (parkovani) neni
v sou€asné dobé feSeno, parkovani vozidel zasahuje do komunikaéniho prostoru, ¢imzZ je snizena
jeji prUjezdnost a zaparkovana vozidla tvofi kolizni mista. Vlastni napojeni komunikace na stavajici
komunikaci 111/39513 zlistane dle pivodniho stavu. Kolem komunikace se nachazi ¢aste¢né stavajici
levostranny chodnik Sifky 1,5 m s povrchem ze zamkové dlazby.

Nové feseni

Bouraci prace

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéna &asti rozbitého asfaltu v pfedpokladané tl. 100mm v
Casti feSené komunikace téZkou mechanizaci (rypadly). Dale bude rozebran stavajici chodnik ze
zamkové dlazby a zpevnéné plochy kolem rodinnych domu a vjezdy do rodinnych domu z betonové
dlazby. Spolu s odstranénim zpevnénych ploch dojde k odstranéni vSech silniénich a chodnikovych
obrubniki, a to i s betonovym lozem. Dale bude odstranéno stavajici betonové schodisté u
sokolovny. V ramci stavby bude provedena demontaz 1 ks znacky a po provedeni stavby jeji zpétna
montaz na puvodni misto.

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, chodnikil, parkovacich stani, vjezdd,
propustku, dale novostavba odvodnéni komunikace a prodlouZeni vefejného osvétleni.

Identifikacni a zakladni udaje o pfedmétu stavby:

Hlavni pfedmét stavby: rekonstrukce mistni komunikace
Kategorie: mistni komunikace

Navrhova kategorie: MO2 9,5/6,0/30, MO1 5,5/4,0/30
Funkéni skupina: C — obsluzna komunikace

Délka komunikace: 296,16 m

Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zafizeni:

C.so Nazev SO Vlastnik / spravce

Objekty rady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 | Oprava komunikace v€. chodnikd, sjezdd a parkovacich | Obec Syrovice
ploch

Objekty rady 300 — Vodohospodarské objekty

S0 301 | Destova kanalizace — odvodnéni komunikace Obec Syrovice
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OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNE — SYROVICE

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

Objekty rady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

S0 401 | Prodlouzeni vefejného osvétleni Obec Syrovice

Pfiéné usporadani komunikace:
Rekonstrukce MK smérem k myslivné je navrZzena v kategorii:

MO2 9,5/6,0/30:

jizdni pruh 2x2,75m=550m

parkovani 1x2,00m=2,00 m

chodnik 1x1,50 m=1,50m

bezpecnostni odstup  2x0,25m =0,50 m
9,50 m

MO1 5,5/4,0/30:

jizdni pruh 1x3,50 m = 3,50 m

chodnik 1x1,50 m=1,50m

bezpecnostni odstup  2x0,25m =0,50 m
5,50 m

Smérové feseni:
Smérové FfeSeni rekonstrukce mistni komunikace vychazi ze stavajiciho smérového feSeni. Osa

mistni komunikace je sloZzena z pfimych Useku s kruhovymi oblouky. Celkova délka rekonstrukce je
296,16 m.

Vyskové fedeni:
Niveleta komunikace je navrZzena s ohledem na stavajici vySkové feSeni rekonstruované mistni
komunikace, tzn. niveleta je z velké &asti vedena ve stejné vySce jako dosud.

Komunikace:

Z konstrukéniho hlediska je mistni komunikace navrzena s asfaltovym povrchem o celkové
mocnosti 450 mm s poZadovanym modulem pfetvarnosti na zemni plani Eqer2 30 MPa. Zpomalovaci
polStafe jsou navrzeny s povrchem z zulovych kostek 8/10 tl. 100 mm. Lemovani komunikace je
navrzeno pomoci betonového obrubniku 150/250/1000 mm s pfevySenim 120 mm. V misté vjezdl
bude osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000 mm. Veskeré obrubniky se ulozi do betonového loze
C16/20 XF3 s opérou. V prostoru kfizeni komunikace s VTL plynovodem je navrZzena ochrana
pomoci ZLB silni¢nich panelt (300/150/15) a to 1,5m od osy plynovodu. Panely budou osazeny do
piskového loZze a osazeny kolmo na plynovod.

Chodnik:

Podél komunikace je navrzen chodnik Sitky 1,5 m. Chodnik je navrzen s povrchem z betonové
dlazby tl. 60 mm v barvé pfirodni o celkové mocnosti 240 mm s poZadovanym modulem pfetvarnosti
na zemni plani Egef2 30 MPa. Lemovani chodniku u zelené plochy bude pomoci betonového
obrubniku 100/250/1000 mm s pfevysenim 80 mm (vodici linie). Obrubniky se ulozi do betonového
loze C16/20 XF3 s opérou. Kolem stavajicich rodinnych dom( bude v ramci zpevnénych ploch
provedena dodate¢na hydroizolace z nopoveé folie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE) v barvé
¢erné s vyskou nopt 8mm, tl. 0,6mm, pevnost 400kN/m? a plognou hmotnosti 500g/m?2. Nopova folie
bude provedena do hloubky 270mm na urovefi zemni plané chodniku s protaZzenim 500mm od
objektl. Ukonceni nopové folie bude 50mm nad zpevnénou plochou a to ukoncovaci listou s
odvétranim z robustniho HDPE/PVC s uzkymi otvory po celé délce. Lista musi byt tvarové a teplotné
stala, tj nesmi se kroutit a vytvaret v letnich mésicich tzv. bananovy efekt.
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B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

Parkovaci stani:

V ramci opravy komunikace pro zajiSténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel jsou na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 20
parkovacich stani z toho 3 stani jsou kolma, ostatni podélna. Z tohoto poétu je jedno parkovaci stani
Sifky 3,5m vyhrazeno pro vozidla pfepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl.
398/2009 Sb. Z konstrukéniho hlediska jsou parkovaci stani navrzena s povrchem z betonové
vsakovaci dlazby tl. 80mm v barvé pfirodni s celkovou mocnosti tl. 470mm. Pozadovanym modul
pretvarnosti na zemni plani Eqer2 je 30MPa. Vyznacleni jednotlivych parkovacich stani bude paskem
betonové dlazby tl. 80mm v barvé Cervené. Lemovani parkovacich stani je navrZzeno pomoci
betonového obrubniku 150/250/1000mm s prevySenim 120mm. Obrubniky se ulozi do betonového
loze C16//20 XF3 s opérkou.

Navrzena konstrukce komunikace:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7

Spojovaci postfik PS-E 0,4 kg/m? CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7

InfiltraCni postfik PI-E 1,0 kg/m? CSN 73 6129

Podkladni vrstva 0-32 SDa 200 mm  CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736126-1

Ochranna vrstva 0-63 SDa 150 mm  CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+A1,

CSN 736126-1
Podlozi 30 MPa — Eqer2/Edef1 < 2,5
Celkem min. 450 mm

NavrZzena konstrukce parkovist:

Betonova vsakovaci dlazba 80 mm CSNEN 736131, TKP 192

Loze z drti 4-8 mm 40 mm CSN 73 6121

Podkladni vrstva 0-32 SDa 200 mm CSNEN 13285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736126-1

Ochranna vrstva 0-63 SDa 150 mm CSNEN 13 285, CSN EN 13 242+Af1,

CSN 736126-1
Podlozi 30 MPa — Eder2/Edef1 < 2,5
Celkem min. 470 mm

Navrzena skladba zpomalovacich polstara:

Zulova zamkova dlazba 8/10 100 mm  CSN EN 73 6131, TKP 192

Loze z drti 4-8 mm 40 mm CSN 73 6121

Podkladni vrstva 0-32 SDa 150 mm CSNEN 13285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736126-1

Ochranna vrstva 0-63 SDa 250 mm CSNEN 13 285, CSN EN 13 242+Af1,

CSN 736126-1
Podlozi 30 MPa — Eger2/Edef1 < 2,5
Celkem min. 540 mm

Navrzena skladba chodniku:
Betonova zamkova dlazba 60 mm CSN EN 73 6131, TKP 192
Loze dlazby z drti fr. 4-8 mm 30 mm CSN 73 6121
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Podkladni vrstva fr. 0-32 mm  SDs 150 mm CSN EN 13 285,

CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podlozi 30 MPa — Eder2/Edef1 < 2,5
Celkem 240 mm

Navrzenéa skladba chodniku v misté sjezdi:

Betonova zamkova dlazba 80 mm CSN EN 73 6131, TKP 192
Loze dlazby z drti fr. 4-8 mm 40 mm CSN 73 6121
Podkladni vrstva fr. 0-32 mm  SDa 200 mm CSN EN 13 285,
CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podkladni vrstva fr. 0-63 mm  SDa 150 mm CSN EN 13 285,

CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1

Podlozi 30 MPa — Eqer2/Edef1 < 2,5
Celkem 470 mm

2. Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 Destova kanalizace

Odvodnéni povrchu komunikace, parkovacich stani a chodnikd bude zajisténo pfi¢nym sklon do
uliénich vpusti a Stérbinového Zlabu. Uliéni vpusti a Stérbinovy Zlab budou napojeny na nové
budované vétve deStové kanalizace pfipojkami DN150 z PP SN10. Celkem jsou navrzeny 2 vétve
deStové kanalizace. Nové navrzena destova kanalizace bude svedena do koryta vodniho toku
Syruvka na pozemku parcel. €. 4923.

Vétev V1 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300. Na vétvi je umisténo celkem 7
reviznich betonovych Sachet a budou na ni napojeny 4 uli¢ni vpusti.

Vétev V2 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300 a slouzi pro svedeni deStovych
vod z vétve V1 do koryta vodniho toku Syrtvka. Na vétvi jdou umistény 3 revizni betonové Sachty.

Objekty na destoveé kanalizaci:

Revizni Sachta:

Dno Sachet je navrzeno z prefabrikatd, na ktery budou osazeny rovné skruze DN 1000,
prechodova skruz 1000/600, vyrovnavaci prstenec a tézky kruhovy litinovy poklop D400 pr. 600 mm.
VSechny Sachtové prefabrikaty budou opatfeny stupadly, povrchové chranénymi a zabudovanymi pfi
vyrobé prefabrikatu.

Uliéni vpusti:

Budou pouzity betonové skruze uli¢ni vpusti 450/940 s kalovou prohlubni a odtokem pro PVC DN
200. Uli¢ni vpusti budou opatfeny kompozitni vtokovou mfizi a ramem D400. Uliéni vpusti budou
napojeny potrubim PVC DN 150 na destovou kanalizaci.

Stérbinovy Zlab:

V misté napojeni na MK ,Marovna“ je navrzena sestava betonovych $§térbinovych Zzlab(, ktera
bude na koncich doplnéna o &istici kusy a uprostied vpustovy kus, sestavajici se z kalového koSe,
destové horni a spodni uli¢ni vpusti, kterd bude napojena na navrZzenu destovou kanalizaci.

3. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nefesi se.
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4. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

V ramci opravy komunikace pro zajisténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel je na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 20
parkovacich stani z toho 3 stani jsou kolma, ostatni podélna. Z tohoto poétu je jedno parkovaci stani
Sifky 3,5m vyhrazeno pro vozidla pFepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl.
398/2009 Sb.

5. Vybaveni pozemni komunikace

Navrzené dopravni znaceni s umisténim jednotlivych svislych dopravnich znacek je znazornéno
na vykrese C.05 SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI. U ponechanych stavajicich dopravnich znagek
bude provedena jejich demontaz a po provedeni stavby jejich opétovna montaz na puavodni misto.

Svislé dopravni znaceni bude provedeno z pozinkového plechu opatfeného reflexni félii, nosice
sloupkl budou osazeny do kotvicich patek, osazenych na betonovou zakladovou patku 300/300/600
z betonu C16/20.

Navrzené dopravni znaceni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jeho umistovani. Svislé
dopravni znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené Casti dopravniho
prostoru. Nejmensi bo¢ni odstup bliZz§iho okraje svislé dopravni znacky od vozovky je 0,5 m, nejvétsi
vzdalenost je 2,0 m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek je u znaek umisténych
mimo chodniky je spodni okraj nejnize osazené znaCky nejméné 1,2 m nad Urovni vozovky u
chodnikdl nejméné 2,2 m nad jeho urovni.

6. Objekty ostatnich skupin objekttl
Nefesi se.
2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni
Nefesi se.
2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Stavba nevyzaduje pozarné bezpecnostni feSeni. Jedna se o liniovou stavbu, kterou neni tfeba
chranit proti pozaru. Vlastni stavba nebude svym charakterem omezovat ani znesnadfiovat pfijezd a

zasah poZarni techniky na pfilehlych nemovitostech. Navrzena mistni komunikace Sifky 3,5 a 5,5 m
umoznuje prijezd vozidel HZS.

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. ve znéni novely €. 268/2011 Sb. pfilohy €. 3 bodu 3 musi byt kazda
neprljezdna jednopruhova pfistupové komunikace delSi nez 50 m navrzena se smyckovym
objezdem nebo plochou umoznujici otaceni vozidla. VYHOVUJE.

Komunikace je navrzena v souladu s normou CSN 73 0833 bod 4.4.1, tj. ke kazdé budové nebo
souvislé skupiné budov skupiny OB1 musi vést pfistupové komunikace (alespofi zpevnéna
komunikace) se Sifkou jizdniho pruhu nejméné 3,0 m a koncici nejvySe 50 m od posuzovaného
objektu — VYHOVUJE.

Komunikace je navrzena v souladu s nornou CSN 73 0802 bod 12.2, tj. bod 12.2.1 — VYHOVUJE,
bod 12.2.2 navrzena komunikace Sitky 5,5 a 3,5 m — VYHOVUJE, bod 12.2.3 — VYHOVUJE.

Stavba svym charakterem splfiuje pozarné bezpec¢nostni podminky.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Na stavbu se nevztahuji poZadavky energetické legislativy.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Jedna se o vystavbu mistni komunikace.
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Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a
otfesy nad stanovenou mez uvedenou v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely €. 241/2018
Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 241/2018 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro drover hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h =85 dB.
Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod
-nebudou provadény stavebni prace v nonich hodinach

dobé a délce trvani téchto praci
-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek.
Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovana dislednym ogisténim
dopravnich prostfedk(, pouzité strojové techniky a prabéznym cCisténim uzivanych vefejnych ploch.

2.110chrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nesouvisi se stavajicim zamérem — pouze mistni komunikace.

Ochrana pfed bludnymi proudy
V okoli nejsou znamy 2adné bludné proudy.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavby se nenachazi v poddolovaném ani v seizmickém Gzemi.

Ochrana pred hlukem
Nesouvisi se stavebnim zamérem — pouze obsluzna mistni komunikace.

Protipovodriova opatreni
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Ostatni ucinky
Jiné negativni ucinky nejsou znamy.

PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Re$ené Uzemi je pfimo napojitelné na stavajici trasy vefejného osvétleni, na které bude
prodlouzeni VO napojeno.
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Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
SO 301 — Dest'ova kanalizace

Odvodnéni povrchu komunikace, parkovacich stani a chodnikd bude zajisténo pfiénym sklon do
uliénich vpusti a Stérbinového Zlabu. Uliéni vpusti a Stérbinovy Zlab budou napojeny na nové
budované vétve deStové kanalizace pfipojkami DN150 z PP SN10. Celkem jsou navrzeny 2 vétve
deStové kanalizace. Nové navrZzena deStova kanalizace bude svedena do koryta vodniho toku
Syruvka na pozemku parcel. €. 4923.

Vétev V1 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300. Na vétvi je umisténo celkem 7
reviznich betonovych Sachet a budou na ni napojeny 4 uli¢ni vpusti.

Vétev V2 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300 a slouzi pro svedeni deStovych
vod z vétve V1 do koryta vodniho toku Syrtvka. Na vétvi jdou umistény 3 revizni betonové Sachty.

DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho reseni

PFijezd k FeSené lokalité je umoznén po stavajici silnici 111/39513, ktera prochazi obci Syrovice.
Silnice je tvofena asfaltovym povrchem s obousmérnym provozem, Sitka komunikace je 6,0 m. Na
tuto silnici je zachovano napojeni feSené lokality.

Resena rekonstrukce mistni komunikace je navrzena ve funkéni skupiné C — obsluzna
komunikace s max. povolenou rychlosti 30 km/hod.

Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Re$ena lokalita je napojena na silnici 111/39513, ktera prochazi obci Syrovice.

Doprava v klidu

Parkovani

V ramci opravy komunikace pro zajiSténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel jsou na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 20
parkovacich stani z toho 3 stani jsou kolma, ostatni podélna. Z tohoto poétu je jedno parkovaci stani
Sifky 3,5m vyhrazeno pro vozidla pfepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl.
398/2009 Sb.

Pési a cyklistické stezky

Podél komunikace je navrzen chodnik Sifky 1,5 m.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV

Terénni Gpravy

Zeleny pas bude upraven do podoby dle PD a oset parkovou travou. Eventudlni dotéené plochy
vystavbou budou uvedeny do pavodniho stavu na naklad investora.

Pouzité vegetacéni prvky
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Biotechnicka opatieni

Nesouvisi se stavebnim zamérem.
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5.4 Ostatni Upravy pozemku

V souCasné dobé neni planovana vystavba jinych nez vySe uvedenych objektl. Jejich pfipadna
budouci realizace bude zohlednéna v jiné fazi projektové dokumentace samostatné.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrhovana stavba vychazi z pozadavkd uzemniho planu pro danou lokalitu. Stavba nema negativni
dopad na Zivotni prostfedi, ani na Zivotni podminky obyvatel.

ZamySlena stavba nepodléha posuzovani vlivii zaméru na zivotni prostfedi podle zakona €.
100/2001 Sb. — pfiloha €.1, ve znéni novely 39/2015 Sb. Nejedna o zamér podléhajici posouzeni ani
vyzadujici zjistovaci fizeni.

6.1 Vliv na zivotni prostredi

Stavba svym provozem nebude zatéZovat Zivotni prostredi.

Destové vody z navrzené komunikace a zpevnénych ploch budou svedeny do nové zfizené
destové kanalizace, ktera bude napojena na stavajici vefejnou destovou kanalizaci.

Provoz dokonéené stavby nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych 3kodlivin
(hluk nebo prach) ani jiné Skodlivé zatéZe na okoli, nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi.
Reseny typ stavby nevyzaduje fizeni EIA.

S odpady bude nakladano dle pfislusnych pfedpist, vyhlaSek a zakont a béznych zvyklosti
v lokalité vystavby.

Bé&hem vystavby je nutné provadét nasledujici prace:
- Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté
- minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich

- vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném uzemi s ohledem na omezeni UCinku
hluku a vibraci.

6.2 Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana drevin
Realizace stavby vyzaduje kaceni 1 ks lipy s obvodem kmene 95 cm na pozemku parcel. €. 58/1.

Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti dfevin
nepresahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném
uzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

Ochrana pamatnych stromu

V dosahu stavenisté se zadné pamatné stromy nevyskytuiji.

Ochrana rostlin a Zivoéichu
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Ekologické funkce a vazby v krajiné
Nesouvisi se stavebnim zamérem.
6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachéazi evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti pod ochranou
NATURA 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000.
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6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nesouvisi se stavebnim zamérem.

6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piredpist

Zadna ochranna a bezpe&nostni pasma si stavebni zamér nevyzada.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splnény zakladni pozadavky na situovani a stavebni feseni
stavby. Zadné zvlastni pozadavky zde nejsou kladeny — jedna se o vystavbu mistni komunikace.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pro stavebni prace bude potfeba pitné vody a elektrické energie.

Zarizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich — parcel. €. 58/1, 4278.

Objekty zafizeni staveniSté budou pouzity pfemistitelné, bez nutnosti specialnich povoleni nebo
nutnosti ohlaSeni stavby. Pfipadné dalSi vyuZiti bude feSeno spoleCné s investorem podle
konkrétniho stavu vyuzitych objektd zafizeni stavenisté.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vsakem.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zdroj vody

V prubéhu realizace stavby bude na stavenisti vyuzivana pro pitnou vodu cisterna na vodu.
Zdroj energie

Stavba bude v pfipadé potfeby napojena na mobilni diesel generator.

Stavba nema specialni narok na zajisténi zvySené spotfeby energii.
Ostatni zdroje

Kanalizace nebude pro potfeby stavenisté budovana, budou pouzita chemicka WC.

Jiné inZenyrské sité a rozvody, které souvisi se stavenistém, se v blizkosti nenachazi.
Prijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace je stavajici, pozemky jsou dostupné ze stavajici komunikace, ktera se
napojuje na komunikaci 111/39513.

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany tohoto pozemku.

8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba ovlivni své okoli pouze po dobu provadéni praci. Budou provedena potfebna opatfeni pro
snizeni negativnich vlivd na okoli.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisté
Stavenisté bude v dobé vystavby oznaceno viditelnymi sdélenimi o zakazu vstupu.

PFijezd nakladnich vozidel a strojli na stavenis$té bude po dohodé s obci pfedem ohlasen pro
zajisténi bezproblémového prujezdu obci.
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Pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin
Realizace stavby vyzaduje kaceni 1 ks lipy s obvodem kmene 95 cm na pozemku parcel. €. 58/1.

Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti dfevin
nepresahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném
uzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé)

Stavba bude provadéna na pozemcich parcel ¢. 58/1, 177/1, 4250, 4278, 4280, 4281, 4283, 4282,
58/5, 176, 4923, 178/1. PFi provadéni jednotlivych objektll bude proveden docasny zabor pfilehlych
pozemkd.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Dle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni novely 225/2017 Sb., se musi odpad tfidit a
vést o ném evidence dle druhu, mnozstvi a zpUsobu nakladani s nim.

Pavodce odpadi zafazuje odpady dle katalogu odpadii dle vyhlasky MZP &. 93/2016.

Likvidace nebezpecnych odpad(, které budou vznikat pfi stavbé, bude provadéna odbornymi
firmami k témto ukondm opravnénymi a disponujicimi povolenim organu statni spravy k nakladani.
Ostatni odpad, ktery neni nutné likvidovat specialné, bude likvidovan béznym zpusobem (technické
sluzby, kovosrot,...) popfipadé bude recyklovan a znovu vyuzit na stavbé (napfiklad beton,
neznecisténa zemina, atd.).

Odpady vzniklé pfi vystavbé jsou odpady skupiny ¢.15 Odpadni obaly a skupiny €. 17 Stavebni a
demoli¢ni odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se
zajisténim ochrany proti Uniku (ztraté) skladovanych odpadu.

Recyklovatelné odpady budou tfidény a skladovany oddélené, odvoz do sbérnych surovin nebo k
recyklaci.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, a ze veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prfevzeti odpadu do
vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti
nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpad.

Odpady vzniklé pfi vystavbé stanovené vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb.:

Nazev Kod Likvidace Mnozstvi [t]
-Papirové a lepenkové obaly 1501 01 B 0,30
-Plastové obaly 1501 02 B 0,45
-Dfevéné obaly 1501 03 A 0,60
-Beton 17 01 01 A 35,00
-Drevo 17 02 01 A 0,30
-Plasty 17 02 03 B 0,55
-Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 03 02 B 30,00
-Ocel - Zelezo, potrubi 17 04 05 B 0,85
-Kabely 17 04 11 A, B 0,20
-Zemina s kamenim neuvedené pod &islem 17 0503 17 05 04 A 1200
-Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod €isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 A 5,00

Zplsob likvidace odpadii:
Skupina A — odvoz na skladku
Skupina B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
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Skupina C — odvoz na skladku nebezpecnych odpadil (Vyskyt nebezpenych odpadu se vSak
nepredpoklada)

Odpady budou likvidovany na pfislusné skladce.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pti stavbé dojde vzhledem k charakteru praci k pfesunu cca 1200 m® zeminy, jejiz ¢ast bude
deponovana na pozemku stavebnika. Cast bude opétovné vyuzita pfi provadéni terénnich Gprav a
nasypu, ostatni bude uloZzena na pfislusnou skladku.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana zivotniho prostredi
PFi vystavbé musi byt dodrZzeny podminky ochrany Zzivotniho prostfedi, pfedevSim musi byt
zajisténa:
- Ochrana ovzdusi pfi technologii stavebnich praci. Nutno eliminovat prasnost, zamezit vznik a
nasledny unik spalin pfi likvidaci odpadnich stavebnich material(i

- Ochrana podlozi a nasledné vod eventualnim unikem ropnych latek (pohonnych hmot a olejd)
z poskozenych stavebnich strojii a mechanizmu

- Ochrana okoli pfed nadmérnym hlukem — taktéz poSkozenymi stroji a mechanizmy, dale
nevhodnou koncentraci potencialnich zdroj hluku

- Ochrana pfed znecistovanim mistnich komunikaci

Ochrana proti hluku

Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 217/2016 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro Uroven hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h =85 dB.
Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod
-nebudou provadény stavebni prace v nonich hodinach

dobé a délce trvani téchto praci
-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek
8.10Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Pri provadeéni praci je treba dodrzovat platné normy pro jednotlive druhy praci, jakoz i ustanoveni
IPB a CBU o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Soucasti dalSiho stupné dokumentace bude harmonogram pinéni jednotlivych etap vystavby a
s tim souvisejici poZadavky na zafizeni stavenisté a SirSi vztahy. Investor zajisti po dobu vystavby
ucast ,Koordinatora bezpecnosti®.

8.11Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.
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8.12Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pozemky jsou dostupné z pfilehlé stavajici komunikace. Zafizeni staveni$té bude vybudovano na
volné, nezastavitelné €asti pozemku. Pfi zasobovani bude respektovan provoz vefejné dopravy a
chodcll. V pfipadé nutnosti doCasného zaboru zajisti dodavatel stavby potfebna povoleni
k uskute&néni zaboru na dobu ¢asové omezenou.

8.13Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Bé&hem stavby budou dodrZzovany podminky bezpecnosti prace, poZzarniho zabezpeceni a ochrany
zdravi a zdravych zZivotnich podminek pfi vystavbé podle platnych pravnich predpis( napf. Vyhlasky
€.591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajiStovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci vdech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti. Pracovnici budou nélezZité pou€eni o chovani na stavbé, za coz bude
odpovidat stavbyvedouci, dale jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni
sméji zasahovat pouze pracovnici firem povéfenych servisem. VesSkera nebezpecna mista musi byt
opatfena bezpe€nostnimi a vystraznymi popisy.

Specifikaci podminek pohybu na stavbé vypracuje stavbyvedouci vybrané stavebni firmy a to pfi
dodrzeni pfedevSim pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (zakon 309/2006 Sb.
novela 225/2012 Sb.).

Pokud pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi jak 30 pracovnich dni, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis (dle §5 a pfilohy ¢.4 Nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. a §15 odst.1 zakona €.309/2006 Sb. ve znéni novely 225/2012 Sb.), oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému dle mista stavenisté nejpozdéji do 8mi dni pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvéSen na viditelIném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni
praci a pfedani stavby zadavateli stavby k uzivani.

Pfi praci na silnici a v jeji tésné blizkosti bude pouZito nasledujici dopravni znaceni: 40m pfed
pracovnim usekem bude instalovana dopravni znacka B (nejvySSi dovolena rychlost 40 km/hod) a
dopravni znacka ABb (zuzena vozovka zjedné strany), 90 m pfed pracovnim uUsekem bude
instalovana dopravni znacka B21a (zédkaz predjizdéni) a A15 (prace na silnici). Pfesné silni¢ni
znadeni musi byt projednano pied zapo&etim praci s Dopravnim inspektoratem Ceské Policie.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zZivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (dle §6
a prilohy ¢€.5 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a §15 odst. 2 zakona ¢.309/2006 Sb. ve znéni novely
225/2012 Sb.), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna
opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Musi byt taktéZ pfizpusoben skute¢nému
stavu a podstatnym zmé&nam b&hem realizace stavby.

Dale v souladu vSech pfislusnych nafizeni, pfedpist a norem budou provedena veSkera ochranna
opatfeni, ktera se tykaji, pfedevsim:

- Praci soubéZnych s vice dodavateli

- Praci vykonavanych v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

- Préaci spojenych s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a dfevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

- Préci, pfi kterych hrozi pad z vy$ky nebo do volné hloubky
- Préaci zemnich a provadéni vykopovych praci
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- Praci pfi svafovani a nahfivani v tavnych nadobach

- Praci betonafskych

- Praci pfi skladovani a manipulaci s chemickymi latkami a pfipravky
- Praci pfi manipulaci s materialem

OsSetreni pfi pfipadném Urazu bude zajisténo v Brné — napf. u Sv. Anny.

8.14Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Stavba bude zhotovena etapé&, harmonogram praci bude stanoven v dalSi fazi.
Casovy postup vystavby véetné& popisu postupu je soudasti A — Priivodni zpravy.

8.15Zaveér

Prohlidkou stavenisté byla zjist€na moznost realizace stavebniho zaméru.

VSechny vyrobky a zafizeni musi mit pozadované atesty a osvédCeni a funkéni celky (napf.
elektroinstalace, atd.) musi byt podrobeny vychozi revizi, provedené opravnénou osobou.

Pracovnici pracujici na stavenisti budou Fadné proskoleni z povinnosti dodrzovat vSechna
doporuceni vyhlasky o bezpecnosti stavebnich praci. V oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
provozu se vychazi z platnych norem a bezpecnostnich predpisl, které budou v dobé uzivani
objektu beze zbytku dodrZzovany.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odtokové poméry na pozemcich zlstavaji neménné.

Odvodnéni povrchu komunikace, parkovacich stani a chodnikd bude zajisténo pfiénym sklon do
uliénich vpusti a Stérbinového Zlabu. Uliéni vpusti a Stérbinovy Zlab budou napojeny na nové
budované vétve deStové kanalizace pfipojkami DN150 z PP SN10. Celkem jsou navrzeny 2 vétve
deStové kanalizace. Nové navrZzena deStova kanalizace bude svedena do koryta vodniho toku
Syruvka na pozemku parcel. €. 4923.

Vétev V1 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300. Na vétvi je umisténo celkem 7
reviznich betonovych Sachet a budou na ni napojeny 4 uli¢ni vpusti.

Vétev V2 je navrzena v délce 175,35 m z trub PP SN 10 DN300 a slouzi pro svedeni deStovych
vod z vétve V1 do koryta vodniho toku Syrtivka. Na vétvi jdou umistény 3 revizni betonové Sachty.
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