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1 Všeobecné údaje  

1.1 Základní údaje o stavbě  

Název stavby: OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ – SYROVICE – OBJEKT SO 101 – OPRAVA 

KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ, SJEZDŮ A PARKOVACÍCH PLOCH 

- Ochrana stávajícího sdělovacího vedení NET4GAS 

Kraj: Jihomoravský 

Katastrální území: Syrovice 

Investor stavby: Obec Syrovice 

Syrovice č.p. 298 

  664 67 Syrovice 

v zastoupení starosty: Ing. Zdeněk Joukl 

Projektant:  Profib s.r.o. 

  Světova 523/1 

18000 Praha 8 – Libeň 

IČ: 19928912 

  Ing. Karel Harnisch   

1.2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace  

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:  

•    zadání předmětné stavby  

•    podklad sdělovacích vedení NET4GAS  

1.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na 

ně navazujícími.  

2 Současný stav  
Předmětem této části stavby je ochrana stávajícího sdělovacího vedení společnosti NET4GAS vyvolaná 

stavbou „Oprava komunikace K Myslivně – Syrovice – objekt SO 101 – Oprava komunikace vč. 

Chodníků, sjezdů a parkovacích ploch“. 

3 Technické řešení  

3.1 Ochrana sdělovacího vedení NET4GAS   

Před zahájením prací na obslužné komunikaci budou všechny stávající sítě v místě vytyčeny a před 

manipulací s nimi změřeny.  



V místě křížení s komunikací bude proveden výkop hluboký 1,2 m (min. krytí chrániček 1,0 m), v místě 

křížení budoucího chodníku bude hluboký 0,8 m (min. krytí chrániček 0,6 m). Bude zde uložena nová 

dělená chránička PE 125 (ochrana stávajícího vedení) a nová rezervní chránička PE 125. Do rezervní 

chráničky budou vloženy nové HDPE trubky (1x HDPE 40 zelená, 1x HDPE 40 bílá), které budou 

zaslepeny a označeny Markery a dále vodič CYY 6mm2.  

Chráničky budou ukončeny s přesahem min. 2,0 m za hranu zpevnění.  Konce chrániček budou 

utěsněny proti vniknutí vody a budou označeny Markery.  

Chráničky budou pokládány do výkopu s pískovým ložem nebo z přesáté zeminy a budou pokryty 

výstražnou fólií. 

Samotné ochranné opatření se dá rozdělit do několika kroků, které obsahují následující úkony: 

Vytyčení – před stavbou proběhne vytyčení inženýrských sítí 

Hloubení kabelové rýhy 

•    Případné sejmutí ornice   

•    Provedení výkopu v zemině 

•    Ošetření výkopiště po celou dobu práce  

•    Pomocné   konstrukce   umožňující   provedení   vykopávky (pažení, podpěrné konstrukce)  

•    Zához výkopu  

•    Provizorní úprava povrchu zeminou  

•    Odvoz přebytečné zeminy 

Vzhledem ke stávajícím kabelům se výkop rýhy bude provádět ručně v celém průběhu. Před a po 

provedení stavebních prací budou kabely vytyčeny a bude provedeno měření. 

Z důvodu použití vibračních strojů pro hutnění vrstev rekonstruované vozovky bude před začátkem a 

po ukončení prací provedeno na náklady investora měření transmisní a reflektometrickou metodou 

na volných vláknech optického kabelu společnosti NET4GAS, s.r.o. Dále bude provedeno měření 

izolačního odporu a kontinuity doprovodného vodiče CYY 6 mm2. 

Rozsah opatření je patrný z výkresů D.3.1, D.3.2 a D.3.3, které jsou součástí této projektové 

dokumentace. 

Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a 

bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde: www.net4gas.cz (O 

společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky). 

3.1.1 Opatření po dobu výstavby  

V průběhu stavby je třeba zajistit zpevnění pro pojíždění vozidel stavby (např. silniční panely) do doby, 

než bude nad kabely dostatečný násyp, tak aby v průběhu prací nedošlo k dodatečnému poškození 

kabelů a HDPE trubek. Panely budou umístěny s přesahem 1,5 m od půdorysu sdělovacího kabelu na 

obě strany. Dále je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru 

kabelu nejsou dovoleny.  



4 Vytyčení  
Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí zaměření, vytyčení, způsob ochrany a dozor 

správců souběžných a křižujících podzemních vedení vč. potvrzení úplnosti stávajícího stavu.  

Před zahájením výkopových prací musí být správci vyrozuměni a vyžádán jejich souhlas.  

Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých sítí.  

V místech styku zemních prací s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat ručně prováděnými 

pracemi.  Dle ČSN budou ruční práce prováděny min. 1,5 m od trubního či kabelového vedení.  

5 Výkopové práce  
Před zahájením prací se provede sejmutí vrchní vrstvy zeminy v místech výkopů a její uložení vedle 

trasy výkopu v záborové části dle PD. Zához kabelové rýhy musí být proveden pískem a prosátou 

zeminou a budou opatřeny výstražnou fólií. Vykopaná zemina musí být striktně zbavena kamení, jinak 

se nesmí použít. Výkop se provádí s respektováním údajů o stávajících inženýrských sítích a s 

přihlédnutím k výsledkům sond.  

Při výkopu ve vzdálenosti 1,5m a menší od stávajících kabelů a dalších podzemních sítí je nutno 

provádět výkop ručně a s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí, 

zejména kabelových. 

6 Pokyny pro montáž  
Při montáži je třeba dodržet normy ČSN a předpisy pro pokládku sdělovacích kabelů a HDPE trubek, 

jakož i technické podmínky výrobců HDPE trubek.  

Před zahájením prací je nutné provést měření na jednotlivých sdělovacích kabelech a HDPE trubkách 

a sepsat měřící protokol. Po skončení ochranných opatření provést opětné přeměření sdělovacích 

kabelů a HDPE trubek.  

7 Geodetické zaměření a zákres skutečného provedení  
Před zásypem rýhy je nutno provést geodetické zaměření kabelů – situační, výškové a řez umístění 

kabelů v chráničkách i úložné trase. Je dále nutné pořídit fotodokumentaci ze stavby. 

8 Ostatní  

8.1 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí.  

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, souběhu 

prací na různých PS a SO stavby.  

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno.  

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. Profesní specializaci) je 

třeba respektovat všechny příslušné předpisy a příslušné elektrotechnické normy ČSN zejména pak:  



•    ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 

nebezpečných dotykovým proudem 

•    ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN  

•    ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

•    ČSN 33 40 50 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení  

8.2 Péče o životní prostředí  

Provoz vybudované telekomunikační datové sítě nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V 

území dotčeném stavbou dojde přesto dočasně ke zhoršení stavu životního prostředí, a to pouze v 

průběhu provádění zemních prací. Odpady budou řešeny v souladu se zákonem 541/2020Sb. v 

platném znění a ochrana ovzduší dle zákona 201/2012. Bude se povinně předcházet vzniku odpadů a 

snižovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, které vzniknou, bude zajištěno jejich 

přednostní využití (např. recyklace asfaltu) před jejich odstraněním (např. skládkování betonové suti). 

Na skládce budou odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo 

by přinášel větší riziko pro životní prostředí. Původce odpadu je povinen odpad shromažďovat 

utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit jej před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem. Zejména je třeba dbát na správné nakládání s případnými nebezpečnými 

odpady, např. s odpadem obsahujícím azbest, dehet, obaly od barev atd. Osoba, která předává 

odpady k využití nebo odstranění, je povinna nejprve zjistit, zda osoba, které odpady mají být 

předány, je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. Zároveň se v oblasti dotčené stavbou může 

vyskytnout zátěž související s bývalou hornickou činností. Při realizaci bude postupováno dle nařízení 

vlády 272 ze dne 24. 8. 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina 

akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru stavebních prací nepřekročí limit pro stavební 

hluk 65 dB (A) LAeq, s. Výkopy budou provedeny ručně. Hlučnější práce budou probíhat ohleduplně 

po dobu nezbytně nutnou od 7:00 do 21:00 hod. Stavební zařízení nebo stroje budou kapotována. 

8.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Při stavbě musí být dodržen Zákon č. 237/2000 Sb. O požární ochraně a ostatní předpisy požární 
ochrany. Realizace a provoz stavby nevyžaduje speciální zabezpečení požární ochrany. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat protipožární opatření. Stavební firma zajistí, že po dobu realizace nebude 
zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Při provádění prací musí 
být zachován volný průjezd pro požární techniku. Realizací této stavby nedojde ke zvýšení požárního 
zatížení v uvedené oblasti. Bezpodmínečně je ale nutné hydroizolační utěsnění trubek při prostupu do 
objektu, a to z obou stran. Dále musí být dodrženy zásady hospodaření s energiemi. Samotná stavba 
nemá energetických nároků. 

8.4 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů. 
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