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1 VSeobecné udaje

1.1 Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNE — SYROVICE — OBJEKT SO 101 — OPRAVA
KOMUNIKACE VC. CHODNIKU, SJEZDU A PARKOVACICH PLOCH

- Ochrana stdvajiciho sdélovaciho vedeni NET4GAS
Kraj: Jihomoravsky
Katastralni izemi: Syrovice
Investor stavby: Obec Syrovice

Syrovice ¢.p. 298

664 67 Syrovice

v zastoupeni starosty: Ing. Zdenék Joukl
Projektant: Profib s.r.o.

Svétova 523/1

18000 Praha 8 — Liber

IC: 19928912

Ing. Karel Harnisch

1.2 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace
Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:
e zadani pfedmétné stavby

¢ podklad sdélovacich vedeni NET4GAS

1.3 Odchylky od platnych norem a predpisu
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na

né navazujicimi.

2 Soudasny stav

Pfedmétem této Casti stavby je ochrana stavajiciho sdélovaciho vedeni spole¢nosti NET4GAS vyvolana
stavbou ,,Oprava komunikace K Myslivné — Syrovice — objekt SO 101 — Oprava komunikace v¢.
Chodnikd, sjezd a parkovacich ploch”.

3 Technické reSeni

3.1 Ochrana sdélovaciho vedeni NET4GAS

Pfed zahajenim praci na obsluzné komunikaci budou vsechny stdvajici sité v misté vytyceny a pred
manipulaci s nimi zméreny.



V misté kfizeni s komunikaci bude proveden vykop hluboky 1,2 m (min. kryti chrani¢ek 1,0 m), v misté
kfizeni budouciho chodniku bude hluboky 0,8 m (min. kryti chranic¢ek 0,6 m). Bude zde uloZena nova
délend chranicka PE 125 (ochrana stavajiciho vedeni) a nova rezervni chranic¢ka PE 125. Do rezervni
chranicky budou vloZzeny nové HDPE trubky (1x HDPE 40 zelena, 1x HDPE 40 bild), které budou
zaslepeny a oznaéeny Markery a dale vodi¢ CYY 6mm?.

Chranicky budou ukoncéeny s pfesahem min. 2,0 m za hranu zpevnéni. Konce chrani¢ek budou
utésnény proti vniknuti vody a budou oznaceny Markery.

Chrani¢ky budou pokladany do vykopu s piskovym lozem nebo z presaté zeminy a budou pokryty
vystraznou félii.

Samotné ochranné opatreni se da rozdélit do nékolika kroku, které obsahuji nasledujici ukony:
Vytyceni — pred stavbou probéhne vytyceni inZzenyrskych siti

Hloubeni kabelové ryhy

e Pfipadné sejmuti ornice

¢ Provedeni vykopu v zeminé

e QOsetieni vykopisté po celou dobu prace

e Pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pazeni, podpérné konstrukce)
e Zahoz vykopu

® Provizorni Uprava povrchu zeminou

e Odvoz prebytecné zeminy

Vzhledem ke stavajicim kabelim se vykop ryhy bude provadét ru¢né v celém pribéhu. Pred a po
provedeni stavebnich praci budou kabely vytyceny a bude provedeno méreni.

Z dlivodu pouziti vibraénich strojli pro hutnéni vrstev rekonstruované vozovky bude pred zacatkem a
po ukonceni praci provedeno na naklady investora méfeni transmisni a reflektometrickou metodou
na volnych vlaknech optického kabelu spole¢nosti NET4GAS, s.r.o. Ddle bude provedeno méreni
izolaéniho odporu a kontinuity doprovodného vodi¢e CYY 6 mm?.

Rozsah opatreni je patrny z vykresti D.3.1, D.3.2 a D.3.3, které jsou soucasti této projektové
dokumentace.

PFi stavebnich pracich je nutné dodrZet "Pokyny pro prace a ¢innosti tietich stran v ochrannych a
bezpecnostnich pasmech zafizeni ve spravé NETAGAS, s.r.0.", které naleznete zde: www.net4gas.cz (O
spolec¢nosti > Pro dodavatele > Obchodni a technické podminky).

3.1.1 Opatieni po dobu vystavby

V pribéhu stavby je tfeba zajistit zpevnéni pro pojizdéni vozidel stavby (napf. silni¢ni panely) do doby,
nez bude nad kabely dostatecny nasyp, tak aby v prabéhu praci nedoslo k dodate¢nému poskozeni
kabel( a HDPE trubek. Panely budou umistény s pfesahem 1,5 m od padorysu sdélovaciho kabelu na
obé strany. Dale je treba zfidit takova opatfeni, aby jiny prejezd nebyl mozny. Jizdy v podélném sméru
kabelu nejsou dovoleny.



4 \/ytyCeni
Pted zahajenim vykopovych praci si zhotovitel zajisti zaméreni, vytyceni, zplisob ochrany a dozor
spravcl soubéznych a kfiZujicich podzemnich vedeni v¢. potvrzeni Uplnosti stavajiciho stavu.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt spravci vyrozuméni a vyzadan jejich souhlas.
Prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni jednotlivych siti.

V mistech styku zemnich praci s inzenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat ru¢né provadénymi
pracemi. Dle CSN budou ruéni prace provadény min. 1,5 m od trubniho ¢i kabelového vedeni.

5 Vykopové prace

Pfed zahajenim praci se provede sejmuti vrchni vrstvy zeminy v mistech vykopu a jeji uloZzeni vedle
trasy vykopu v zaborové ¢asti dle PD. Zahoz kabelové ryhy musi byt proveden piskem a prosatou
zeminou a budou opatfeny vystraznou félii. Vykopand zemina musi byt striktné zbavena kameni, jinak
se nesmi pouZit. Vykop se provadi s respektovanim udajli o stavajicich inZzenyrskych sitich a s
pfihlédnutim k vysledkim sond.

PFi vykopu ve vzdalenosti 1,5m a mensi od stavajicich kabell a dalSich podzemnich siti je nutno
provadét vykop ru¢né a s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti,
zejména kabelovych.

6 Pokyny pro montaz

PFi montazi je tfeba dodrzet normy CSN a predpisy pro pokladku sdélovacich kabel(i a HDPE trubek,
jakoz i technické podminky vyrobcl HDPE trubek.

Pfed zahajenim praci je nutné provést méreni na jednotlivych sdélovacich kabelech a HDPE trubkach
a sepsat mérici protokol. Po skonceni ochrannych opatieni provést opétné preméreni sdélovacich
kabell a HDPE trubek.

7 Geodetické zaméreni a zakres skutecného provedeni
Pred zasypem ryhy je nutno provést geodetické zaméreni kabell — situaéni, vySkové a fez umisténi
kabell v chrani¢kach i ulozné trase. Je déle nutné poridit fotodokumentaci ze stavby.

8 Ostatni

8.1 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, soubéhu
praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. Profesni specializaci) je
tfeba respektovat viechny piislu$né predpisy a pfisluiné elektrotechnické normy CSN zejména pak:



e (SN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické pFedpisy CSN. Vieobecné prepisy pro ochranu pfed
nebezpecénych dotykovym proudem

e (SN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pied
nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e (SN 73 60 05 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e (SN 33 40 50 - Ptedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

8.2 Péce o Zivotni prostiedi

Provoz vybudované telekomunikacni datové sité nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. V
uzemi dotéeném stavbou dojde presto docasné ke zhorSeni stavu Zivotniho prostredi, a to pouze v
prabéhu provadéni zemnich praci. Odpady budou feseny v souladu se zakonem 541/2020Sb. v
platném znéni a ochrana ovzdusi dle zakona 201/2012. Bude se povinné predchazet vzniku odpadl a
sniZovat jejich mnozZstvi a nebezpecné vlastnosti. U odpadd, které vzniknou, bude zajisténo jejich
prednostni vyuZiti (napf. recyklace asfaltu) pred jejich odstranénim (napf. skladkovani betonové suti).
Na skladce budou odstrariovany pouze ty odpady, u nichz jiny zplsob odstranéni neni dostupny nebo
by prinasel vétsi riziko pro Zivotni prostredi. Plivodce odpadu je povinen odpad shromaZdovat
uttidény podle jednotlivych druh(l a kategorii a zabezpedit jej pfed nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem. Zejména je tfeba dbat na spravné nakladani s pfipadnymi nebezpeénymi
odpady, napt. s odpadem obsahujicim azbest, dehet, obaly od barev atd. Osoba, ktera predava
odpady k vyuziti nebo odstranéni, je povinna nejprve zjistit, zda osoba, které odpady maji byt
predany, je k jejich prevzeti podle zakona opravnéna. Zaroven se v oblasti dotéené stavbou mUze
vyskytnout zatéz souvisejici s byvalou hornickou ¢innosti. Pfi realizaci bude postupovéano dle nafizeni
vlady 272 ze dne 24. 8. 2011 o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim chranéném prostoru stavebnich praci neprekroci limit pro stavebni
hluk 65 dB (A) LAeq, s. Vykopy budou provedeny ru¢né. Hlu¢néjsi prace budou probihat ohleduplné
po dobu nezbytné nutnou od 7:00 do 21:00 hod. Stavebni zafizeni nebo stroje budou kapotovana.

8.3 Pozarné bezpecnostni reseni

v

PFi stavbé musi byt dodrzen Zakon €. 237/2000 Sb. O poZarni ochrané a ostatni predpisy pozarni
ochrany. Realizace a provoz stavby nevyZaduje specidlni zabezpecdeni pozarni ochrany. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrZovat protipozarni opatreni. Stavebni firma zajisti, Ze po dobu realizace nebude
zvySeno nebezpecdi pozaru a budou dodrZovana veskerd bezpecénostni opatteni. Pfi provadéni praci musi
byt zachovan volny prlijezd pro pozarni techniku. Realizaci této stavby nedojde ke zvyseni pozarniho
zatiZzeni v uvedené oblasti. Bezpodminecné je ale nutné hydroizolacni utésnéni trubek pti prostupu do
objektu, a to z obou stran. Dale musi byt dodrZeny zdsady hospodareni s energiemi. Samotna stavba
nema energetickych narok.

8.4 Hygienické pozadavky na stavby

Stavba neni vrozporu s pozadavky zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi ve znéni
pozdéjsich predpisC.
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