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11..  PPOOPPIISS  ÚÚZZEEMMÍÍ  SSTTAAVVBBYY  

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
• Popis parcel na pozemku 

Výstavba prodloužení veřejného osvětlení proběhne na pozemcích parcel. č. 58/1, 4250, 4281, 
4282 v k.ú. Syrovice.   
Jiné parcely nebudou výstavbou ovlivněny. 
Informace o parcelách 
  - Parcelní číslo   58/1 
  - Druh pozemku  ostatní plocha (neplodná půda) 
  - Vlastník    Obec Syrovice, č. p. 298, 664 57 Syrovice 
 
  - Parcelní číslo   4250 
  - Druh pozemku  ostatní plocha (ostatní komunikace) 
  - Vlastník    Obec Syrovice, č. p. 298, 664 57 Syrovice 
 
  - Parcelní číslo   4281 
  - Druh pozemku  ostatní plocha (neplodná půda) 
  - Vlastník    Obec Syrovice, č. p. 298, 664 57 Syrovice 
 
  - Parcelní číslo   4282 
  - Druh pozemku  ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 
  - Vlastník    Tělocvičná jednota Sokol Syrovice, č.p. 224, 664 67 Syrovice 
 

• Okolí stavby 
V okolí se nachází rodinné domy, zahrady a hřiště.  
Pozemky se nenachází v záplavovém území.  

• Majetkoprávní vztahy 
Viz výpis z Katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy. 

1.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací  
Obec Syrovice má platný územní plán. Hranice řešeného území je vymezena v souladu 

s Územním plánem obce Syrovice.  

 
Výřez z Územního plánu obce Syrovice  
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Řešené území se nachází v ploše PV – Plochy veřejných prostranství.  
 
PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Hlavní využití: zpřístupnění a obsluha pozemků dopravní a technickou infrastrukturou za 
současného umožnění průchodu a pobytu obyvatel, případně jejich shromažďování, a umístění 
veřejně přístupné zeleně v rámci zastavěného a zastavitelného území, zčásti parkově upravené 
(náměstí, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky). 
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, například umístění veřejně 
přístupné zeleně v rámci zastavěného a zastavitelného území. 
Podmíněně přípustné využití: objekty a zařízení občanského vybavení ve veřejném zájmu, 
pokud neomezují funkčnost veřejného prostranství. 
Nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 
 
Navržené prodloužení vedení veřejného osvětlení je v souladu s platným územní plánem obce 
Syrovice, viz hlavní využití plochy PV.  

1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území  

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné 
překážky bránící navržené výstavbě. 

Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním úřadem. 
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v dokladové části 

projektové dokumentace.  

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
• Geologický a hydrogeologický průzkum 

Nebyl proveden. 

• Radonový průzkum 
Nebyl proveden. 

• Stavebně historický průzkum 
Nebyl proveden.  

• Stavebně technický průzkum / zaměření stávajícího stavu 
Nebyl proveden. 

• Geodetické zaměření pozemku 
Bylo provedeno geodetické zaměření řešeného území – říjen 2022. 

• Ostatní průzkumy 
V březnu 2023 byla provedena obhlídka staveniště a pořízena fotodokumentace. 

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
• Památková rezervace, památková zóna 

Pozemky nejsou v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
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• Zvláště chráněné území 
S pozemky není dotčeno žádné chráněné území. 

• Záplavové území 
Pozemky se nenachází v záplavovém území. 

• Jiné ochrany 
Nejsou známy. 

1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
• Záplavové území 

Pozemky se nenachází v záplavovém území. 

• Seismicita a poddolování 
Pod pozemky ani v jejich blízkosti není záznam o možných podzemních štolách, vrtech a 

přírodních či umělých jeskyních. Stavba se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území. 

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
• Vliv na okolní stavby a pozemky 

V rámci stavby budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí nacházejících se v dané 
lokalitě, jedná se o: 

• ochranné pásmo nadzemního vedení NN - 1m od krajního vodiče na každou stranu 
• ochranné pásmo kabelu NN - 1m od krajního kabelu na každou stranu 
• ochranné pásmo kabelů CETIN - 1m od krajního kabelu na každou stranu 
• ochranné pásmo STL plynovodu – 1m na každou stranu od líce potrubí 
• ochranné pásmo vodovodu - do DN 500mm 1,5m na každou stranu od líce potrubí 

               - nad DN 500mm 2,5m na každou stranu od líce potrubí 
• ochranné pásmo kanalizace - do DN 500mm 1,5m na každou stranu od líce potrubí 

                - nad DN 500mm 2,5m na každou stranu od líce potrubí 
• ochranné pásmo VTL PLYNOVODU DN500 NET4GAS – 4m na každou stranu od líce 

potrubí 
• bezpečnostní pásmo VTL PLYNOVODU DN500 NET4GAS – 150m na každou stranu od 

líce potrubí 
• ochranné pásmo telekomunikační sítě NET4GAS – 1m na každou stranu od kraje kabelu 

Dne 23.11.2023 byla technologem NET4GAS s.r.o. vytyčena linie VTL plynovodu DN500 
NET4GAS. Hloubky byly měřeny vytyčovacím přístrojem na vršek potrubí a jsou orientační, viz Zápis 
o vytyčení ze dne 23.11.2023. Hloubka krytá potrubí byly zaneseny do koordinační situace C.04.  

Projektová dokumentace k ochraně kabelů NET4GAS dle standardů NET4GAS bude zpracována 
firmou Profib s.r.o., před vydáním stavebního povolení. Zpracovatel projektové dokumentace Profib 
s.r.o. odsouhlasí navržené řešení s NET4GAS s.r.o. 
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Požadavek NET4GAS s.r.o.: 
- Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným 

technologem NET4GAS, s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další 
dotčené technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o. 
- Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a 
bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde: 
www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky). 
- Místa případných přejezdů plynovodu a sdělovacího kabelu těžkou technikou v době stavby musí 
být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m 
od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. 
Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny. 
- Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem 
stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu 
provozovatelem VTL plynovodů (NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracování technologického 
postupu naleznete zde: www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické 
podmínky) "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech 
zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.". Odpovědná osoba ve věci technologického postupu zemních 
prací NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartoš: pavel.bartos@net4gas.cz.  

 
Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny orientačně dle podkladů správců jednotlivých 

inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení 
veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být prováděním stavby dotčena, 
a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení v 
rámci areálu ve vlastnictví investora. Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena do výkresů 
situace stavby podle podkladů jednotlivých správců sítí. Vždy před zahájením zemních prací musí 
být provedeno přesné vytyčení a vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou 
pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů 
zjištěna ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, 
aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavební 
činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti. 

Před vlastní realizací stavby je povinen zhotovitel pořídit pasportizaci stávajících rodinných domů 
a ostatních přilehlých objektů. Pasportizace bude obsahovat fotodokumentaci stávajícího stavu a 
stavebně - technické zhodnocení stavu stávajících konstrukcí. 

V průběhu výstavby 
Negativní účinky při provádění stavby a její vliv na okolí je řešen v kapitole 8. 
Po dokončení 
Plánovaná výstavba VO nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a na odtokové poměry.  

• Vliv na odtokové poměry 
Bez vlivu na odtokové poměry.  

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
• Asanace 

Nejsou.  

• Demolice 
Nejsou.  

•  Kácení dřevin 
Není. 
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1.10 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění novely 225/2017 Sb., není nutné, 
aby byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9. 

Část záměru, tj. od stožáru S8 – S11, bude realizována ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL (tj. 
pozemku parcel. č. 4285/1 v kú Syrovice, vlastník Obec Syrovice, č.p. 298, 664 67 Syrovice), podle 
§14 odst. 2 lesního zákona je nutné, aby byl vydán souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením 
pozemku určeného k plnění funkci lesa (PUPFL). 

1.11 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Prodloužení vedení veřejného osvětlení bude napojeno na koncové plánované svítidlo VO na 
pozemku parcel. č. 58/1 v kú Syrovice. V současné době se plánuje výstavba veřejného osvětlení 
v ulici Márovna, které bylo povoleno Územním rozhodnutím v červnu 2022 (č.j. 
MěRaj/1137/2022/Ca-3). 

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Období výstavby VO – 2024-2025. 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí  

PARCELA VLASTNÍK/ADRESA VÝMĚRA/DRUH 
POZEMKU 

POZNÁMKA 

58/1 Obec Syrovice, č. p. 
298, 66467 Syrovice  

9029 m2 

- Ostatní plocha 
(neplodná půda) 

Na pozemku umístěno 
prodloužení VO. 

4250 Obec Syrovice, č. p. 
298, 66467 Syrovice  

3362 m2 

- Ostatní plocha 
(ostatní komunikace) 

Na pozemku umístěno 
prodloužení VO. 

4281 Obec Syrovice, č. p. 
298, 66467 Syrovice 

1256 m2 

- Ostatní plocha 
(neplodná půda) 

Na pozemku umístěno 
prodloužení VO. 

4282 Tělocvičná jednota 
Sokol Syrovice, č.p. 
224, 664 67 Syrovice 

7350 m2 

- Ostatní plocha 
(sportoviště a 
rekreační plocha) 

Na pozemku umístěno 
prodloužení VO. 

1.14  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

Vedení VO – ochranné pásmo 1,0 m – pozemky parcel. č. 58/1, 4250, 4281, 4282 v kú Syrovice.  

22..  CCEELLKKOOVVÝÝ  PPOOPPIISS  SSTTAAVVBBYY  

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
• Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 
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• Účel užívání stavby 
Jedná se o výstavbu prodloužení vedení veřejného osvětlení, které bude sloužit k osvětlení 

rekonstruované místní komunikace. 

• Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 

• Iinformace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nesouvisí se stavebním záměrem. 

• Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné 
překážky bránící navržené výstavbě. 

Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním úřadem. 
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v dokladové části 

projektové dokumentace.  

• Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá. 

• Navrhované parametry stavby 
Prodloužení vedení veřejného osvětlení – délka 200 m, CYKY-J 4x16 + uzemnění FeZn 10 mm, 

11 ks stožárů s LED svítidly 18W.  

• Základní bilance stavby 
Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Základní výčet materiálu: 
Kabel CYKY-J 4x16 mm2          200 m 
Drát FeZn 10 mm             200 m 
Stožár FeZn, 5 m nad zemí, vč. svorkovnice    11 ks 
Výložník FeZn, 1,0  m           11 ks 
Svítidlo LED 18W             11 ks 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
S odpady bude nakládáno dle příslušných vyhlášek a zákonů. 

Základní předpoklady výstavby 
Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného stavebního povolení případně poté, 

co bude vybrán dodavatel stavby. 

Časové údaje o realizaci stavby 
2024-2025 – doba realizace cca 14 dnů 
Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby. 

Členění na etapy 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 
Podrobnosti včetně harmonogramu v další fázi projektové dokumentace. 

• Orientační náklady stavby 
viz Položkový rozpočet stavby 
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2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků na výstavbu uvedené ve 

vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, příslušných norem 
ČSN a splňuje požadavky na bezpečné užívání. Při výstavbě budou použity pouze materiály a 
výrobky s platným certifikátem pro využití v ČR. Hlavní povinností při užívání stavby je soulad ve 
využití všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby. Budou prováděny pravidelné revize, 
údržba zařízení, armatur a osazených měřicích zařízení. 

2.3 Základní technický popis staveb 
SO 401 Veřejné osvětlení 
Jako nápojný bod veřejného osvětlení bude sloužit koncové plánované svítidlo VO na pozemku 

parcel. č. 58/1 v kú Syrovice. V současné době se plánuje výstavba veřejného osvětlení v ulici 
Márovna, které bylo povoleno Územním rozhodnutím v červnu 2022 (č.j. MěRaj/1137/2022/Ca-3). 
Osvětlovací tělesa budou umístěna po cca 18 m. Bude osazeno celkem 11 ks LED svítidel o výkonu 
18W. Všechna světla budou mít teplotu chromatičnosti 2700K. Stožáry osazeny ve stožárových 
pouzdrech v hloubce 1,2 m. 

Celková délka vedení VO 200,00 m – CYKY-J 4x16 mm2 vedeno v chráničce pr. 63 mm + 
uzemnění FeZn 10 mm.  

Rozvodná soustava: TN-C 3PEN, 400V, 50Hz, NN 
Ochrana před nebez. dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje.  

2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Viz bod 2.3. 

2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
Stavba svým charakterem splňuje požárně bezpečnostní podmínky.  

2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Jedná se o výstavbu prodloužení vedení veřejného osvětlení.  
V dokončené stavbě nebude žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 

současné hlukové poměry v okolí. 
Osvětlení dotčeného území bude řešeno 11 ks LED svítidel. 

• Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad stanovenou mez uvedenou v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely č. 241/2018 
Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Eliminace hluku během provádění stavby bude zajištěna řádnou činností dodavatele stavby. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely 241/2018 Sb. stanoví v §2 Hygienický limit pro 
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci. 

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích, tj. budou prováděny 

pouze v pracovní dny 
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod 
- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace 



OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ – SYROVICE – SO 401 
B. Souhrnná technická zpráva 

Ing. Jiří Šťastný 

 

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stránka 10 
 

- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o 
době a délce trvání těchto prací 

- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení 
případných připomínek.  

• Ochrana před prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminována důsledným očištěním 

dopravních prostředků, použité strojové techniky a průběžným čištěním užívaných veřejných ploch. 

2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
• Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nesouvisí se stávajícím záměrem – pouze vedení veřejného osvětlení.  

• Ochrana před bludnými proudy 
V okolí nejsou známy žádné bludné proudy. 

• Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavby se nenachází v poddolovaném ani v seizmickém území. 

• Ochrana před hlukem 
Nesouvisí se stavebním záměrem – pouze vedení veřejného osvětlení. 

• Protipovodňová opatření 
Pozemky se nenachází v záplavovém území. 

• Ostatní účinky 
Jiné negativní účinky nejsou známy. 

33..  PPŘŘIIPPOOJJEENNÍÍ  NNAA  TTEECCHHNNIICCKKOOUU  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRUU  

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Řešené území je přímo napojitelné na stávající trasy veřejného osvětlení. 
Jako nápojný bod veřejného osvětlení bude sloužit koncové plánované svítidlo VO na pozemku 

parcel. č. 58/1 v kú Syrovice. V současné době se plánuje výstavba veřejného osvětlení v ulici 
Márovna, které bylo povoleno Územním rozhodnutím v červnu 2022 (č.j. MěRaj/1137/2022/Ca-3). 

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
SO 401 – Vedení VO  
Vedení VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2. Osvětlovací tělesa budou umístěna po 

cca 18 m. Bude osazeno celkem 11 ks LED svítidel o výkonu 18W. Všechna světla budou mít teplotu 
chromatičnosti 2700K. Stožáry osazeny ve stožárových pouzdrech v hloubce 1,2 m. 

Celková délka vedení VO 200,00 m – CYKY-J 4x16 mm2 vedeno v chráničce pr. 63 mm + 
uzemnění FeZn 10 mm..  

44..  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  

Nesouvisí se stavebním záměrem. Veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení nově budovaného 
chodníku. 
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55..  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  VVEEGGEETTAACCEE  AA  SSOOUUVVIISSEEJJÍÍCCÍÍCCHH  TTEERRÉÉNNNNÍÍCCHH  ÚÚPPRRAAVV  

5.1 Terénní úpravy 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 

5.2 Použité vegetační prvky 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 

5.3 Biotechnická opatření 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 

5.4 Ostatní úpravy pozemku 
V současné době není plánována výstavba jiných než výše uvedených objektů na pozemcích. 

Jejich případná budoucí realizace bude zohledněna v jiné fázi projektové dokumentace samostatně. 

66..  PPOOPPIISS  VVLLIIVVŮŮ  SSTTAAVVBBYY  NNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  AA  JJEEHHOO  OOCCHHRRAANNAA  

Navrhovaná stavba vychází z požadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba nemá negativní 
dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel. 

Zamýšlená stavba nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb. – příloha č.1, ve znění novely 39/2015 Sb. Nejedná o záměr podléhající posouzení ani 
vyžadující zjišťovací řízení. 

6.1 Vliv na životní prostředí 
Stavba svým provozem nebude zatěžovat životní prostředí.  
Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných škodlivin 

(hluk nebo prach) ani jiné škodlivé zátěže na okolí, nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 
Řešený typ stavby nevyžaduje řízení EIA. 

S odpady bude nakládáno dle příslušných předpisů, vyhlášek a zákonů a běžných zvyklosti 
v lokalitě výstavby. 

Během výstavby je nutné provádět následující práce:  
- čištění vozidel při výjezdech ze staveniště 
- minimalizace prašnosti při stavebních pracích 
- vhodná volba stavebních technologií v zastavěném území s ohledem na omezení účinku 

hluku a vibrací. 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
• Ochrana dřevin 

Stromy nebudou káceny. 

• Ochrana památných stromů 
V dosahu staveniště se žádné památné stromy nevyskytují. 

• Ochrana rostlin a živočichů 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 

• Ekologické funkce a vazby v krajině 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 
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6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

NATURA 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Vedení VO – ochranné pásmo 1,0 m – pozemky parcel. č. 58/1, 4250, 4281, 4282 v kú Syrovice. 

77..  OOCCHHRRAANNAA  OOBBYYVVAATTEELLSSTTVVAA  

Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení 
stavby.  Žádné zvláštní požadavky zde nejsou kladeny – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. 

88..  ZZÁÁSSAADDYY  OORRGGAANNIIZZAACCEE  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro stavební práce bude potřeba pitné vody a elektrické energie. 
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka – parcel. č. 58/1. 
Objekty zařízení staveniště budou použity přemístitelné, bez nutnosti speciálních povolení nebo 

nutnosti ohlášení stavby. Případné další využití bude řešeno společně s investorem podle 
konkrétního stavu využitých objektů zařízení staveniště. 

8.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno vsakem. 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
• Zdroj vody  

V průběhu realizace stavby bude na staveništi využívána pro pitnou vodu cisterna na vodu. 
• Zdroj energie 

Stavba bude v případě potřeby napojena na mobilní diesel generátor. 
Stavba nemá speciální nárok na zajištění zvýšené spotřeby energií. 

• Ostatní zdroje 
Kanalizace nebude pro potřeby staveniště budována, budou použita chemická WC. 
Jiné inženýrské sítě a rozvody, které souvisí se staveništěm, se v blízkosti nenachází. 

• Příjezdová komunikace 
Příjezdová komunikace je stávající, pozemky jsou dostupné ze stávající komunikace, která se 

napojuje na komunikaci III/39513. 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany tohoto pozemku. 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba ovlivní své okolí pouze po dobu provádění prací. Budou provedena potřebná opatření pro 

snížení negativních vlivů na okolí. 
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8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
• Ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude v době výstavby označeno viditelnými sděleními o zákazu vstupu.  
V blízkosti se nenachází žádné veřejné prostory vyjma příjezdové komunikace.  
Příjezd nákladních vozidel a strojů na staveniště bude po dohodě s obcí předem ohlášen pro 

zajištění bezproblémového průjezdu obcí.  

• Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro potřeby staveniště nejsou vyžadovány žádné demolice, asanace. Povolení kácení stromů se 

nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro 
zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 
m2 a dále pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. 

8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba bude prováděna na pozemcích parcel č. 58/1, 4250, 4281, 4282 v kú Syrovice. Při 

provádění VO  bude proveden dočasný zábor přilehlých pozemků.   

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění novely 284/2021 Sb., se musí odpad třídit a 

vést o něm evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s ním. 
Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými 

firmami k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání. 
Ostatní odpad, který není nutné likvidovat speciálně, bude likvidován běžným způsobem (technické 
služby, kovošrot,…) popřípadě bude recyklován a znovu využit na stavbě (například beton, 
neznečištěná zemina, atd.). 

Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 Stavební a 
demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se 
zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů.  

Recyklovatelné odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k 
recyklaci.  

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 
vlastnictví, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo 
k výkupu odpadů. 

 
Odpady vzniklé při výstavbě stanovené vyhláškou č. 8/2021 Sb.: 
Název                    Kód    Likvidace  Množství [t] 
- Papírové a lepenkové obaly           15 01 01    B    0,05 
- Plastové obaly               15 01 02    B    0,05 
- Dřevěné obaly               15 01 03    A    0,05 
- Beton                  17 01 01    A    0,10 
- Dřevo                  17 02 01    A     0,08 
- Plasty                  17 02 03    B    0,10 
- Ocel - železo, potrubí             17 04 05    B    0,05 
- Kabely                  17 04 11    A, B   0,10 
- Zemina s kamením neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04   A    25,00 
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- Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03      17 09 04   A    0,50 

• Způsob likvidace odpadů: 
Skupina A – odvoz na skládku 
Skupina B – třídění, oddělené skladování, recyklace 
Skupina C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů (Výskyt nebezpečných odpadů se však 

nepředpokládá)  

8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě dojde vzhledem k charakteru prací k přesunu cca 25 t zeminy, která bude uložena na 

příslušnou skládku.  

8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
• Ochrana životního prostředí 

Při výstavbě musí být dodrženy podmínky ochrany životního prostředí, především musí být 
zajištěna: 

- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit vznik a 
následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů 

- Ochrana podloží a následně vod eventuálním únikem ropných látek (pohonných hmot a olejů) 
z poškozených stavebních strojů a mechanizmů 

- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, dále 
nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku 

- Ochrana před znečišťováním místních komunikací 

• Ochrana proti hluku 
Eliminace hluku během provádění stavby bude zajištěna řádnou činností dodavatele stavby. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely 217/2016 Sb. stanoví v §2 Hygienický limit pro 
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci. 

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích, tj. budou prováděny 

pouze v pracovní dny 
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod 
- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace 
- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o 

době a délce trvání těchto prací 
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení 

případných připomínek 
 

8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení 
IPB a ČBU o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Součástí dalšího stupně dokumentace bude harmonogram plnění jednotlivých etap výstavby a 
s tím související požadavky na zařízení staveniště a širší vztahy. Investor zajistí po dobu výstavby 
účast „Koordinátora bezpečnosti“.  
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8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 
 

8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pozemky jsou dostupné z přilehlé stávající komunikace. Zařízení staveniště bude vybudováno na 

volné, nezastavitelné části pozemku. Při zásobování bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. V případě nutnosti dočasného záboru zajistí dodavatel stavby potřebná povolení 
k uskutečnění záboru na dobu časově omezenou.  

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Během stavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany 

zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě podle platných právních předpisů např. Vyhlášky 
č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. Pracovníci budou náležitě poučeni o chování na stavbě, za což bude 
odpovídat stavbyvedoucí, dále jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení 
smějí zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být 
opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy.  

Specifikaci podmínek pohybu na stavbě vypracuje stavbyvedoucí vybrané stavební firmy a to při 
dodržení především požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zákon 309/2006 Sb. 
novela 225/2012 Sb.).  

Pokud předpokládaná doba trvání prací a činností je delší jak 30 pracovních dní, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (dle §5 a přílohy č.4  Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. a §15 odst.1 zákona č.309/2006 Sb. ve znění novely 225/2012 Sb.), oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému dle místa staveniště nejpozději do 8mi dní před předáním staveniště 
zhotoviteli.  

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 
prací a předání stavby zadavateli stavby k užívání. 

Při práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito následující dopravní značení: 40m před 
pracovním úsekem bude instalována dopravní značka B (nejvyšší dovolená rychlost 40 km/hod) a 
dopravní značka A6b (zúžená vozovka z jedné strany), 90 m před pracovním úsekem bude 
instalována dopravní značka B21a (zákaz předjíždění) a A15 (práce na silnici). Přesné silniční 
značení musí být projednáno před započetím prací s Dopravním inspektorátem České Policie.  

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (dle §6 
a přílohy č.5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a §15 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb. ve znění novely 
225/2012 Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Musí být taktéž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

Dále v souladu všech příslušných nařízení, předpisů a norem budou provedena veškerá ochranná 
opatření, která se týkají, především: 

- Prací souběžných s více dodavateli 
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- Prácí vykonávaných v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

- Prácí spojených s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb 

- Prácí, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 
- Prácí zemních a provádění výkopových prací 
- Prací při svařování a nahřívání v tavných nádobách 
- Prací betonářských 
- Prací při skladování a manipulaci s chemickými látkami a přípravky 
- Prací při manipulaci s materiálem 

Ošetření při případném úrazu bude zajištěno v nemocnici u sv. Anny v Brně (vzdálenost do 30 
km). 

8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba veřejného osvětlení bude provedena v jednom termínu. 
Časový postup výstavby včetně popisu postupu je součástí A – Průvodní zprávy. 

8.15 Závěr 
Prohlídkou staveniště byla zjištěna možnost realizace stavebního záměru.  
Všechny výrobky a zařízení musí mít požadované atesty a osvědčení a funkční celky (např. 

elektroinstalace, atd.) musí být podrobeny výchozí revizi, provedené oprávněnou osobou. 
Pracovníci pracující na staveništi budou řádně proškoleni z povinnosti dodržovat všechna 

doporučení vyhlášky o bezpečnosti stavebních prací. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání 
objektu beze zbytku dodržovány. 

99..  CCEELLKKOOVVÉÉ  VVOODDOOHHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSKKÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ   

Odtokové poměry na pozemcích zůstávají neměnné.  
 


