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NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY

Dokumentace pro povoleni zaméru [DPZ]

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. CELKOVY POPIS UZEMi STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou€asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Projekt feSi pfistavbu, nastavbu a stavebni Upravy stavajiciho spoleCenského salu a
hospody s profesionalni kuchyni.

Stavajici stav:

Stavajici objekt je nepodsklepeny, jednopodlazni s Eastecné sedlovou stfechou a Castecné
stfechou pultovou a nevyuzivanym podkrovim. Tvar objektu je nepravidelny - objekt byl
historicky nékolikrat stavebné upravovan a prestavovan.

Objekt je zasazen do nepravidelné stavajici fadové zastavby rodinnych doma. Stavajici
pozemek je pfevazné rovinaty.

Stavajici stavba je napojena na pripojky splaskové kanalizace, vodovodu, pfipojkou
destové kanalizace, sité NN a plynovou (na obvodové uliéni sténé jsou osazeny 2x HUP).
Dale je stavba napojena stavajici pfipojkou na metalicky informacni kabel (Infos — zUstane
nezmeénéno).

Souhrnna technicka zprava
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«

Obrazek 2 - Stavajici stav (pohled dvorni)

>

Obrazek 3 - Stavajici stav (pohled dvorni)

Souhrnna technicka zprava
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Novy stav:
Nastavba, pfistavba a stavebni Upravy objektu FeSi pouze stavebni Upravy objektu, ucel
stavby zUstane stavajici. Dojde pouze ke zméné tvar a dispozice stavby. S timto souvisi i
doplnéni stavby o potfebné technické zafizeni budovy.
Novy tvar stavby, budou tvofit dva nepravidelné obdélniky (jedna ¢ast dvorni a druha ulicni).
Tyto Casti jsou spojeny, spojovacim vikyfem. Kazda ztéchto Casti bude zastfeSena
sedlovou stfechou, spojeny budou objekty vikyfem. Stavba bude nadale nepodsklepena,
jednopodlazni s nové vyuzitym podkrovim.
Konstrukce stavajici stavby bude ¢asteCné zachovana a ¢astecné odstranéna. Blize je toto
graficky znazornéno v projektové dokumentaci tohoto projektu.

Obrazek 5 - Novy stav (pohled dvorni)

Souhrnna technicka zprava
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o i |

Obrazek 6 - Novy stav (pohled dvorni)

b) charakteristika iizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Pozemek, na kterém bude stavba umisténa, se nachazi v okrajové Casti obce Racice-
Pistovice (Cast Pistovice), kde jsou umistény prevazné rodinné domy. Stavebni pozemek
je rovinaty. Stavajici pozemek je ¢aste¢né zpevnény zamkovou dlazbou a zatravnén. V
souCasné dobé je stavba a pozemek vyuzivan ke konani spoleCenskych akci (oslavy,
svatby, hody atd...). Toto zUstava nezménéno. Stavebni pozemek se nenahazi
v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a tzemnimi opatrenimi
nebo s cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Podminky U.P. Ragice-Pistovice:

6.3 Plochy ob&anského vybaveni

X — nsk ven misen

Hlavni vyuziti:

Neni stanoveno

Pripustné vyuziti:
* Vefejna sprava a samosprava, administrativa;
e Zdravotnicka a socialni zafizeni;
e Bydleni;
o Cirkevni stavby;
« Sportovni a rekreaéni zafizeni;
e Obchod, pohostinska, stravovaci a ubytovaci zafizeni, sbérny sluZzeb, agroturistika;
e Zelen.

Souhrnna technicka zprava
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Pro pfipustné vyuziti v této ploe plati nasledujici podminky:
« Objektivné prokazatelny negativni vliv €innosti na Zivotni prostfedi a zdravi lidu
predepsany zvliastnimi pfedpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

* Drobné femesiné a vyrobni €innosti, podnikatelska €innost a sluzby objekty a plochy
slouzici chovatelské a péstitelské €innosti; To vie za podminky, Ze tyto €innosti
nespadaji do €innosti pro tuto zénu nepfipustnych a pouze jako vedlejsi €innost za
podminky zachovani hlavnich nebo pfipustnych &innosti.

Silnice - Gpravy dopravné technickych parametri v sou¢asnych trasach;

Dopravni (mistni, uCelové komunikace, parkovani) a technicka infrastruktura —
zakreslena v grafické €asti, nebo slouzici obsluze pfislusné plochy, popfipadé je jeji
umisténi v pfedmétné lokalité nezbytné,;

* Vodni plochy a toky - za zachovani dominantniho vyuZiti v plose.

Pro podminéné pfipustné vyuziti v této ploSe plati nasledujici podminky:
* Objektivné prokazatelny negativni vliv €innosti na Zivotni prostfedi a zdravi lidu
pfedepsany zvliastnimi pfedpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach bydleni.

Nepripustné vyuziti:
« Koncentrovana Zivocisna vyroba;
Pramyslova vyroba;
Zarizeni autodopravy a vyroby stavebnich materiala (kromé administrativnich sloZek);
Sluzby s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi;
Velkokapacitni sklady;
Velkokapacitni stavby pro obchod;
Skladky.

Podminky prostorového usporadani:
¢ Maximalni po¢et nadzemnich podiazi: 2;
e Stavby v této z6né musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti) odpovidat
venkovskému obrazu sidla.

Podle platného ,Uzemniho planu obce Ragice-Pistovice” je pozemek situovan v
zastavéném Uzemi ve stavajicich plochach — OX — ob¢anska vybavenost smisena.

Zamér je v souladu s Uzemnim planem protoze splfiuje hlavni vyuZiti uzemi, do kterého je
stavba umisténa a neni v rozporu s zadnym dalSim ustanovenim Uzemniho planu obce
Racice-Pistovice.
Dale zamér spliiuje vyskové omezeni dle UP (1.nadzemni podlazi a podkrovi) dale splfiuje
svym tvarem nutnost zachovani venkovského razu zastavby.

ZAMER JE TEDY V SOULADU S UZEMNiM PLANEM OBCE RACICE-PISTOVICE

d) vycet a zavéry prizkumi
Byl proveden stavebné — technicky priizkum stavajici stavby. Byly zjistény hydrogeologické
poméry v daném uzemi.

Zavér stavebné-technického priizkumu stavajiciho zdiva:
V ramci STP byly provedeny sondy k zakladovym konstrukcim, kterymi bylo zjisténo, Ze je
objekt zalozen na kamennych zakladovych pasech s hloubkou z&kladové spary 0,95 -
1,45m podurovni terénu.

Souhrnna technicka zprava
12/2024 Strénka 6 z 35



NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY

Dokumentace pro povoleni zaméru [DPZ]

Zdivo v objektu je provedeno prfevazné z cihel plnych palenych na maltu vapennou
dosahujici navrhové pevnosti v tlaku 1,06 MPa, s vyjimkou severni ¢asti vychodni obvodové
stény a severni Casti stfedni stény, kde je zdivo z nepalenych cihel na maltu hlinénou.
Cihelné zdivo je na nékolika mistech vihké. ZvySena nebo velmi vysoka vihkost je jednak
zpusobena porusenymi odpady v kuchyni a jednak ,uzavienim® zdiva keramickymi nebo
dfevénymi obklady, tepelnou izolaci nebo cementovymi omitkami, kdy do zdiva vzlina
vlhkost z podzakladi a zdivo nem(ize pfirozené vysychat. BliZze je vihkost a Unosnost zdiva
popsana ve zpravé o provedeni stavebné technického prizkumu, ktery je nedilnou soucasti
projektové dokumentace.

Zaveér inzenyrsko-geologického prizkumu:
Inzenyrskogeologicky priizkum pro pfistavbu a stavebni Upravy stavajiciho spolec¢enského
salu a hospody byl proveden na zakladé ruéné vrtané sondy o priméru 70 mm, sondy DPL,
mistniho Setfeni a zhodnoceni dosavadnich zkuSenosti a archivnich praci.
Zavérem prizkumu je zjisténi, Ze vybrané stavenisté je vyhovujici po strance geologickych
a hydrogeologickych pomér(, a z hlediska ekologie. Geologické podminky nebrani zaméru
vystavby a vysledky inZzenyrskogeologického prizkumu poskytuji podklady pro posouzeni
zakladovych poméru.
Geologické poméry jsou hodnoceny jako slozité a stavbu fadime do 2. geotechnické
kategorie.
Duvodem je vysoka urover hladiny podzemni vody a snizena unosnost zastizenych zemin.
Na zakladé zatfidéni zemin a normativnich charakteristik zemin jsou zeminy fazeny do dvou
geotechnickych typt GT1 a GT2*; geotechnicky typ GT1 je dale délen do dvou podtypt ,a*
a,b"
Byly vy€lenény nasledujici geotechnickeé typy a podtypy:
GT1 —jilovito-prachovité zeminy F5 a F8
GT1a — polotuhé az tuhé (Rd 100 kPa)
GT1b — mékké az polotuhé (Rd 60-70 kPa)
GT2* — pevny horizont (Rd 100-120 kPa)
Zajmovy prostor je prekryt vrstvou navazek, které byly popsany do hloubky 0.7 m p.t. V
jejich podlozi byly dokumentovany zeminy GT1a, které v hloubce 0.9-1 m p.t. pfechazeji do
méneé unosnych zemin GT1b. Zeminy GT1b byly penetrovany az do hloubky 2.1 m p.t., kde
pfechazeji zpét do GT1a. Zeminy GT1a byly popsany az do 3.1 m p.t., kde byl narazen
povrch horizontu GT2*.

Pfistavba

Zalozeni planované pristavby bude sméfovat do zemin GT1b, které maji nizkou unosnost
Rd 60-70kPa. Zakladani do téchto zemin se jevi jako pomérné komplikované a zakladoveé
pasy bude pravdépodobné nutné dimenzovat vice do Sitky. ZplUsob zalozZeni je nutné
nejprve ovéfit statickym vypoctem.

Alternativou mohou byt zakladové patky opfené do horizontu GT2*, u kterého Ize oCekavat
vyrazné vysSSi unosnost nez u GT1b. Jeho charakter, ale nebylo mozné pouzitymi
prizkumnymi metodami plnohodnotné ovéfit. V pfipadé navrhu zakladl sméfujicich do
tohoto horizontu, doporu€ujeme nejprve ovéfit jeho charakter dopliikovym prizkumem
strojnim vrtem, nebo kopanou sondou.

Souhrnna technicka zprava
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Hladina podzemni vody byla naraZzena v hloubce 1.3 m p.t. a ustalila se v drovni 1 m p.t.
Vliv podzemni vody na zakladové konstrukce bude vysoky a doporucujeme je zbudovat z
vodéodolnych materiald. Minimalni nezamrznou hloubku hodnotime na 1.2 m p.t.

Stavebni Upravy

Lze predpokladat, ze stavajici zakladoveé pasy sméfuji do zemin GT1b, nebo tésné do jejich
nadlozi. Doporu€ujeme ovéfit statickym vypoctem, jestli jsou stavajici zaklady dostatecné
pro pfitizeni stavby stavebnimi Gpravami.

V pfipadé, ze by nebyly stavajici zaklady dostatec¢né, doporu€ujeme pfistoupit k jejich
rozs$ifeni.

Zajmovy prostor lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje stupné 2b — Drnovice-Racice-
Pistovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbat platnych vodopravnich nafizeni.

Béhem stavby je vzdy vhodna prabézna kontrola geologickym dozorem. Geologicky dozor
by mél byt vyzadan, pokud se v prabéhu stavby zjisti neotekavané okolnosti, které nejsou
v souladu se zjiSténimi uvedenymi v této zaveérecné zprave.

Zavér hydrogeologického prizkumu:
Na zakladé mistnich hydrogeologickych pomér(, charakteru zakladovych pld a vysledkd
vsakovaciho experimentu byly posouzeny vsakovaci poméry stavebniho mista.
Mistni hydrogeologické podminky jsou nevhodné pro odvadéni srazkovych vod do pldniho
a horninového prostiedi vsakovanim.
V prostoru planovaného vsaku jsou pod vrstvou navazky ulozeny jilovito-prachovité zeminy
tfid F5 a F8.

Klasifikace Efektivni
vsakovaci
Hloubka Petrograficky popis zakladovych pud EN ISO 14688-2 plocha
[m] CSN 73 1001 Azk
0.00 — 0.50 | Navazka, stérk, cihly, hlina, struska, tmavé hnéda MYg ne
0.50 — 0.70 N'avézka'. 1|,|y prachovity, tuhy, stfedné plasticky, Mg t4steind
cihly, hnédy Y
070 —1.00 H|l'na,jl|0VIta, polotuha, stiedné plasticka, tmavé clSi E4steiné
hnéda F5 MI
1.00 - 1.40 Hllna' jl|OV'Ita’, mékka az polotuha, stiedné plasticka, clSi ———
tmavé hnéda F5 MI
1.40 — 2.10 | Jil prachovity, polotuhy, vysoce plasticky, hnédosedy FZlCC;DIH ne
Jil prachovity, tuhy, vysoce plasticky, stupen sicl
2.10 - 2.70 | konzistence do hloubky mirné roste, Sedy se Zlutym F8 CH ne
zihanim

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 1.3 m p.t. a ustalila se v Grovni 1 m p.t.
Sonda byla ukonéena v ru¢né nevrtatelnych podminkach — vymyvani vrtného jadra.

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 1.3 m p.t. a ustalila se v arovni 1.0 m p.t.

Koeficient vsaku byl vsakovacim experimentem stanoven na 1.2E-05 m/s. Vypocteny
koeficient reflektuje pfedevsim hydrodynamické vlastnosti zvodné.

Faktory nevhodnosti pro zasakovani:

* Na zajmové parcele je vysoka urover hladiny podzemni vody a neni tak mozné dodrzet

Souhrnna technicka zprava
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minimalni odstupovou vzdalenost dna vsakovaciho zafizeni od hladiny podzemni vody,
ktera je stanovena normou CSN 75 9010.

» Zasakovani vod na zajmové parcele muze zpusobit jeji podmaceni a mohlo by mit
potencialni negativni vliv na pldnovanou stavbu a pfipadné i okolni zastavbu.
Doporucujeme proto:

» Srazkové vody akumulovat a vyuZivat je pro zalivku zelené a pfipadné i jako uzitkovou
vodu v objektu v co nejvySSi mife.

* Akumulaéni nadrz vybavit pfepadem do mistni kanalizace.

Zajmovy prostor lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje stupné 2b — Drnovice-Racice-
Pistovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbat platnych vodopravnich nafizeni.
Nepfedpoklada se zadné vyznamné znecisténi likvidovanych srazkovych vod. Mozné je
béZzné znedisténi prachem zejména v suchych letnich dnech a prachem nasedanym na
snéhové pokryvce.

Déle je mozné znecisténi opadanym listim v podzimnim obdobi.
Nebyla zjisténa zadna dalSi skute€nost, ktera by branila vsakovani z hlediska ochrany
stavajicich i planovanych jimacich zdroji a obecné ochrany podzemnich vod a stfetd s
dalSimi zajmy chranénymi pfislusnymi pfedpisy.
e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu
Nefesi se.
f) stavajici ochrana GUzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu
Nefesi se.
g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba nebude mit negativni vliv na stavby a pozemky v okoli, ani na odtokové poméry v
uzemi. Majitelé sousednich parcel se stavbou vyjadfili pisemny souhlas.

h) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k pInéni funkce lesa
Bude tfeba kompletné vyjmout ze ZPF pozemky parc. €. 18/3 a 18/6 v k.u. Pistovice.
Celkem bude ze ZPF vyiato — 421 m? z BPEJ 51110. BliZe je poplatek za vynéti a samotné
vynéti popsano v samostatné zpravé, ktera je soucasti této PD.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd, véetné seznamu pozemkid podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stirepinového uU€inku uréena podle jiného
pravniho predpisu
Zajmovy prostor lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje stupné 2b — Drnovice-Racice-
Pistovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbat platnych vodopravnich nafizeni.
Béhem stavby je vzdy vhodna priibézna kontrola geologickym dozorem. Geologicky dozor
by mél byt vyZzadan, pokud se v priibéhu stavby zjisti neocekavané okolnosti, které nejsou
v souladu se zjisténimi uvedenymi v této zpravé, pripadné v IGHG prizkumu.

Souhrnna technicka zprava
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j) navrhované parametry stavby-napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby

Stavajici stav:

Plocha parcely ¢. st. 61, 18/3, 18/6 k.u. Pistovice: 1 050m?

Zastavéna plocha stavajiciho objektu: 455,5m?

Dvorni pristie$ek: 82,45m?

Zpevnéné plochy k objektu - 144,44m?

Uli¢ni pristresek: 10,1m?

Zastavéna plocha pozemku celkova: 692,49m?

Zastavénost pozemku v %: 65,95%

Obestavény prostor vlastni stavby: 2733m?3

Predpokladany maximalni pocet navstévnikl stavby: 95

Predpokladany maximalni pocet zaméstnancu ve stavbé: 5

Podlahova plocha: 339,67m?

Novy stav:

Plocha parcely ¢. st. 61, 18/3, 18/6 k.u. Pistovice: 1 050m?
Zastavéna plocha objektu: 497,3m?

Dvorni pfistiesky: 13m?

Zpevnéné plochy k objektu (stavajici park. stani) - 144,44m?
Uliéni pristfesek: 13,11m?

Dvorni zpevnéna plocha: 143,52m?

Zastavéna plocha pozemku celkova: 756,34m?
Zastavénost pozemku v %: 72%

Obestavény prostor vlastni stavby: 4077,86m?
Predpokladany maximalni pocet navstévnikl stavby: 95
Predpokladany maximalni po¢et zaméstnanctl ve stavbé: 5
Podlahova plocha: 666,2m?

k) limitni bilance stavby-potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadli a emisi apod.

Souhrnna technicka zprava
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Potfeba za

Nézev Pocet Potieba den
Navstévnici sdlu (cca 1x tydné) 75 |navstévnikt | 6| I/nav 450 1/den
Hospoda
(na jednoho pracovnika v jedné
sméné (cca 310 dnii/rok), zahrnuje
1 zakazniky bez myti skla — vycep,
podavani studenych jidel a teplych
jidel) 5|pracovnik | 219 |1l/prac | 1095 |1/den
Vybaveni na myti skla
(vycepni stolice s trvalym
pritokem 3 1/min za jednu sménu) 1 | sménu 164 |1/sména| 164 |1/den
Primérné denni potieba vody: 1709 |1/den
Maximalni denni potfeba vody: 2563,5|1/den
Maximalni denni potieba vody: 0,030 | I/s
Maximalni hodinova potieba
vody: 0,053 | I/s
Celkova ro¢ni potieba vody: 422,71 |m3/rok
Vypoétovy priitok (dle CSN 75 5455)

Zkratka pocet Qa Soucinitel |  Pratok

WC 14 0,1 0,7 0,392874

Vy 3 0,2 1 0,34641

U 12 0,1 0,65 0,450333

D 8 0,2 1 0,565685

M 1 0,1 1 0,15

P 6 03] 0,75 0,275568

S 1 0,2 1 0,2

Celkovy

pratok 2,38087 1/s

Stavajici ptipojka ma vnitini primér 32 mm, ptredbézny navrh ptipojky pro feSeny objekt je

minimaln€ 31,8 mm — stavajici pripojka vyhovuje

MnoZstvi splaSkovych vod
(dle potieby vody)

Primérny denni odtok splaskové vody
Maximalni denni odtok splaskové vody
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody

Ro¢ni odtok splaskové vody

Navrh lapaku tuku

Planovana kapacita gastro provozu je 50 jidel za den.

Souhrnna technicka zprava
12/2024

1709,0 I/den
2563,5 1/den
0,053 I/s
422,71 m3/rok
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t =6 hodin
M = 50 jidel
Vi = 50 litrd vody na pokrm
F = 8,5 — soucinitel narazového zatizeni
fa= 1,0 — soulinitel hustoty tuku a oleji
fi = 1,3 — soucinitel teploty vody na ptitoku
fr = 1,3 — soucinitel vlivi Cisticich a oplachovacich prostredkt

V =M xV, =50 x50 = 2500 [/den

_ VXF _2500><8,5
ST 3600xt 3600%6

=0,981/s

Potfebny jmenovity rozmér:

NS =QsXfuXfeXf, =093 x1,0x1,3x%x1,3=1,66
Minimalni objem kalového prostoru:
Vinin = 100 X NS = 100 x 1,7 = 1701

Navrzen je lapak tuki NG 2 o rozmérech 1,36x1,0x1,16 m. Lapak tukd bude umistén
v zemi pred objektem. Jmenovita velikost odlu¢ovade dle CSN EN 1825-2 NS 2. Lapak tuki
bude dodatecné staticky obetonovan a osazen dle pokyn( vyrobce.

Navrhové srazkomérné parametry
Srazkoméma stanice dle CSN 75 9010: Vyskov-Briiany
Zvolena periodicita srazky: 0,1
Zdroj dat: CSN 75 9010

tc 00:05 |00:10 J00:15 ]00:20 ]00:30 |00:40 |01:00 [02:00 ]04:00
hq 122 16,1 |19,5 22,1 |264 |31.4 |34 42,5 438
tc 06:00 J08:00 |10:00 J12:00 ]18:00 ]24:00 |48:00 |72:00
hd 44,4 45 45,6 46,2 48,1 49,3 58,3 04

tc ...doba trvani srazky [min]
hq ...navrhové uhrny srazek [mm]

Odvodiiované plochy
Celkova odvodiiovana plocha: 692,45 m?
Primérny soucinitel odtoku: 0,84
Celkova redukovana odvodiiovana plocha: 618,03 m?

Souhrnna technicka zprava
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Nazev | Ploch | Sou | Redu Charakteristika plochy Pripoj.
plochy [a[m?]| & k. k
odt | ploch
a [m?]
Sikma  [409,2 |1 409,2 | Stfechy s nepropustnou horni vrstvou nad 5% | Retence
stfecha
Plocha |85,3 |1 85,3 | Stechy s nepropustnou horni vrstvou 1%-5% |Retence
stfecha
Zelena |13,4 |0,6 |8,04 |Stfechy s propustnou horni vrstvou Retence
stfecha (vegetaéni stiechy) 1%-5%
Pristresk | 11,9 |1 11,9 | Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1%-5% |Retence
y - dvir
Zpevnén | 172,6 |0,6 |103,5 |Dlazby s piskovymi sparami 1%-5% Retence
aplocha |5 9
Zpisob vypoctu
€SN 75 9010

6.2,5 Retenéni objem vsakovaciho zafizeni

Pfitok do vszkovaciho zafizen! je zgravidla rychigj&i nez vsakovany odtok. Proto je nutné, aby vsakovaci zafizeni
mélo urgity retenéni objem V., v m”, ktery se s dostategnou piesnosti stanovi podle vztahu:

y, =

kde je

~700C

'(Afsd+sz)

f

1
e kv i Avsak 'tc -60

{7)

hs  ndvrhovy Ohmn sraZek podle pFilohy A nebo presnéjdich mistné platnych hydrologickych Gdajli s odpovidajic!
dobou trvani t; a stanovenou pericdicitou podle tabulky 2, v mm;

A.q redukovany padorysny primét odvodiiované plochy, v m?, podie 6.2.2;
f soudinitel bezpeénosti vsaku (viz 6.2.3);
Ky koeficient vsaku (viz6.2.3) , vim - s

Avsax  vsakovact plocha vsakovaciho zafizeni podle 6.2.4, v m%

Az plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizent), v m?;

fe doba trvani sraky urgité periodicity podle pfilohy A nebo presngjéich mistné platnych hydrologickych
tidaji, v min (doby trvani srazek t, uvedené v tabulce A.2 v hodinach, je nutno pfepoéitat na minuty).

Pro vypocet RN se ve vypocétu zaménuje ¢len ((1/f).kv) za parametr povoleného odtoku.

Dest’ové poméry navrhovaného vsakovaciho objektu

Doba Uhrn Celko Povol Kritic Doba
desté desté vy eny ky praz
[min] [V/s/ha objem odtok objem dnéni

! desté [Vs] desté [hh:

[m3] Vvz mm|

[m’]

00:05 12,2 7,54 0,15 7,39 04:06
00:10 16,1 9,95 0,30 9,65 05:22
00:15 19,5 12,05 0,45 11,6 06:27
00:20 22,1 13,66 0,60 13,06 07:15
00:30 26,4 16,32 0,90 15,42 08:34
00:40 31,4 19,41 1,20 18,21 10:07

Souhrnna technicka zprava

12/2024
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01:00 34 21,01 1,80 19,21 10:40
02:00 42,5 26,27 3,60 22,67 12:36
04:00 43,8 27,07 7,20 19,87 11:02
06:00 44,4 27,44 10,80 16,64 09:15
08:00 45 27,81 14,40 13,41 07:27
10:00 45,6 28,18 18,00 10,18 05:39
12:00 46,2 28,55 21,60 6,95 03:52
18:00 48,1 29,73 32,40 -2,67 -
01:29
24:00 49,3 30,47 43,20 -12,73 -
07:04
48:00 58,3 36,03 86,40 -50,37 -
27:59
72:00 64 39,55 129,6 -90,05 -
0 50:02
Nazev Retence
Hladina podzemni vody [m] HPV 1,0
Povoleny odtok [1/s] 0,5
Redukované odvodiiované plochy [m?] |Ara 618,03
Doba trvani srazky [min] te 120
Kriticky thrn desté, hd [mm] hg 42,5
Kriticky vypoctovy objem desté | V. 22,67
[m’]
Doba prazdnéni [hh:mm)] 12:36

Minimalni uZitny objem retenéni nadrZe musi ¢init 22,67 m?
Velikost retenéni nadrze dle CSN 75 9010

Vzhledem k hydrogeologickym podminkam v misté sondy, ve které byla provedena vsakovaci
zkouska neni vhodné na pozemku vsakovat. Koeficient vsaku sice dosahuje ptiznivé hodnoty
1,2*10°. Divodem nevhodnosti je vysoka uroveit hladiny podzemni vody, kterd ma ustalenou
hladinu v hloubce 1 m p.t. Nelze tak dodrzet minimalni odstupovou vzdalenost dna vsakovaciho
zatizeni od hladiny podzemni vody, ktera je stanovena normou CSN 75 9010. (viz
Hydrogeologicky prizkum vsakovacich pomért, zhotovitel: AGS Hruby s.r.o., zpracovano
v tnoru 2025) Z tohoto diivodu je navrzena retencni nadrz. Retencni nadrz je navrzena jako
prefabrikovanad betonova. Nadrz bude mit vnéjsi rozméry 4,15x3,64x2,75 m, uzitny objem
24,20 m* a bude umisténa na pozemku investora v zemi pied objektem. NadrZ bude osazena na
20-ti cm betonovou desku. V nadrzi je osazeno ponorné cerpadlo s prednastavenym
regulovanym odtokem na hodnotu 0,5 I/s. Cerpaci potrubi bude napojen do nové revizni $achty,
ktera je soucasti stavajici piipojky destové kanalizace v objektu.

Kanalizace dest'ova je navrzena z plastového potrubi PVC-KG, potrubi bude ulozeno do ryhy
pazené na 10cm piskového loZze s obsypem pisku. Minimalni sklon potrubi gravitacni Casti
destové kanalizace je 1,0 %.

Potieba plynu:
Seznam spotiebicl a jejich spotfeba paliva:

Souhrnna technicka zprava
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HUP 1:
2x Plynovy kondenzacni kotel (nap¥. Luna Duo-tec MP+ 1.50) V = 5,4-48,6 kW, Q = 9,8 m3/hod
Celkem: Q=9,8 m3/hod
HUP 2:
6x Plynovy hofak (1 hofak o vykonu 6 kW) V=36 kW Q=4,21m3/hod
1x Konvektomat V=15kW Q=1,76
Celkem: Q = 5,97 m3/hod

Zasobovani elektrickou energii
Stavba je napojena stavajici pfipojkou na vedeni NN na vefejnou sit v obci. Na hranici
parcely je umisténa stavajici pripojkova skfif, ve které bude nachazet tfifazovy jistic 3x32
A.
Nové bude osazen novy tfifazovy jisti¢ 3x80A, ktery bude kompletné napajet cely objekt.

Projekt FeSi:

Silnoproud:

« el. pfivod NN a napojeni podruznych rozvodnic
*  rozvody pro el. osvétleni

*  rozvody pro nouzové osvétleni

*  rozvody pro zasuvky

*  rozvody pro technologii

Slaboproud:

+ datova sit

» dataprojektor

«  pfiprava pro reproduktory a mix. pult

Hlavni provozni udaje:

Proudova soustava: 3PEN, 3N+PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

Instalovany pfikon: pro feSenou ¢ast — cca 60 kW

Soudoby pfikon: pro feSenou ¢ast — cca 50 kW

Méreni el. energie: noveé v rozvadécovem pilifi RES

Vnéjsi vlivy: jsou uréeny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Osvétleni: LED svitidly, hodnota udrzované osvétlenosti je urCena podle
CSN EN 12464-1

Technologie: VZT — dle technické zpravy VZT

Kompletné je tento systém popsan v samostatné ¢asti této projektové dokumentace —
ELEKTORINSTALACE.

VYTAPENi STAVAJICI STAV:
Stavajici systém vytapéni je feSen jako dvoutrubkovy teplovodni systém s klasickymi
otopnymi télesy. Hlavnim zdrojem tepla je plynovy kotel, ktery zajidtuje centralni vytapéni
objektu. Na vybranych mistech je tento systém doplnén o elektrické a plynové bojlery, které
slouzi pfedevSim k ohfevu teplé vody. Rozvod otopné vody je proveden dvoutrubkovym

Souhrnna technicka zprava
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systémem, kde jednotliva otopna télesa jsou napojena na pfivodni a zpétné potrubi.
Regulace teploty v jednotlivych mistnostech je realizovana pomoci termostatickych ventil{
na radiatorech. V prostoru hospody je dale instalovana krbova vioZka na tuha paliva, ktera
slouzi jako doplrikovy zdroj tepla a vytapi vyhradné mistnost hospody. Spalinové cesty jsou
feSeny odpovidajicim kominovym systémem dle platnych pfedpisa.

VYTAPENI NOVY STAV:
Zdrojem tepla je kaskada dvou plynovych kondenzacénich kotll s nerezovym vyménikem,
Cerpadlem kotlového okruhu a pojistnym ventilem (oteviraci pretlak 4 bar). Jmenovity
tepelny pfikon jednoho kotle je 46,3 kW. Celkovy pFikon instalovanych zdroju je nizSi nez
100 kW.
Plynové kondenzacni kotle jsou plynovymi spotfebici typu C. V technické mistnosti jsou
pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin kotle FeSeny koaxidlnim vedenim. Sani
spalovaciho vzduchu probiha z kominové Sachty, resp. usti kominu.
Se zdrojem tepla budou instalovana dalSi technologickd zafizeni jako hydraulicky
vyrovnava¢ dynamickych tlaki a kombinovany rozdélovaé sbéra¢. Zabezpecovacimi
zafizenimi otopné soustavy jsou pojistny ventil (soucast dodavky kotle) a expanzni nadoba
0 objemu 80 I.
Ohfev teplé vody je zajistén v nepfimotopném zasobniku teplé vody o objemu 200 I. Pro
ohfev tohoto zasobniku je vyuZita jedna z topnych vétvi.
Zminéna technologicka zafizeni jsou umisténa v technické mistnosti (¢. m. 104).
Objekt je vytapén pomoci podlahovych konvektorl, deskovych a trubkovych otopnych téles
a také pomoci vzduchotechniky. Podlahové konvektory jsou vyuZity pro vytapéni pivnice (.
m. 102), baru (€. m. 103), spoleCenského salu (€. m. 105) a galerie (€. m. 201).

Bilance
Maximalni potfeba zemniho plynu (oba kotle) 9,8 Nm3/h
Celkova roc¢ni potieba tepla na vytapéni 142,5 GJ/rok (39,6 MWh/rok)

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni vefejné komunikacni sité

Viz. pfedchozi odstavec této zpravy — B.1.k).
m) zakladni predpoklady vystavby-Casové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy,
vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Zahgjeni stavby je pfedpokladano na 03/2026.
n) zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokon¢€eni a uzivani stavby

Nefesi se.
o) seznam vysledki( zemémeéfickych éinnosti podle jiného pravniho piedpisu®), pokud
maji podle projektu vysledkli zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby

NereSi se.

B.2. URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI
(Urbanismus-kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni.)

Souhrnna technicka zprava
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Urbanisticke feSeni vychazi ze stavajici struktury zastavby, ktera je tvofena nepravidelnou
fadovou zastavbou rodinnych domu. Objekt spole¢enského salu s hospodou je umistén v
ramci této zastavby a jeho nova podoba bude respektovat charakter okolniho prostfedi.
Pristavba a nastavba objektu zachovava jeho funkéni vyuziti a upravuje pouze jeho tvar a
dispozi¢ni feSeni.

Architektonické feSeni navazuje na pavodni historicky vyvoj stavby a jeji postupné stavebni
Upravy. Objekt bude nové tvofen dvéma nepravidelnymi obdélnikovymi hmotami,
propojenymi vikyfem. Kazda z téchto ¢asti bude zastfeSena sedlovou stfechou, ¢imz bude
stavba |épe zapadat do charakteru okolni zastavby. Nové vyuziti podkrovniho prostoru
umozni efektivnéjsi vyuZziti objemu stavby, aniz by doSlo k vyraznému naruseni méfitka i
uliéni linie.

Materialové a barevné feSeni fasady bude pfizplisobeno okolni zastavbé, pficemz duraz
bude kladen na soudobé provedeni s ohledem na historicky kontext objektu. Cilem
architektonického navrhu je vytvofeni harmonického a funkéniho celku, ktery bude
odpovidat pozadavkim na provoz spoleéenského salu a pohostinského zafizeni, zaroven
v8ak respektovat urbanisticky rdz daného uzemi.

Stavajici stav:

Stavajici objekt je nepodsklepeny, jednopodlazni s Castecné sedlovou stfechou a Castecné
stfechou pultovou a nevyuzivanym podkrovim. Tvar objektu je nepravidelny - objekt byl
historicky nékolikrat stavebné upravovan a pfestavovan.

Objekt je zasazen do nepravidelné stavajici fadové zastavby rodinnych domu. Stavajici
pozemek je pfevazné rovinaty.

Stavajici stavba je napojena na pfipojky splaskové kanalizace, vodovodu, pFipojkou
destové kanalizace, sité NN a plynovou (na obvodoveé uli¢ni sténé jsou osazeny 2x HUP).

Novy stav:

Nastavba, pfistavba a stavebni Upravy objektu feSi pouze stavebni Upravy objektu, ucel
stavby zUstane stavajici. Dojde pouze ke zméné tvar a dispozice stavby. S timto souvisi i
doplnéni stavby o potfebné technické zafizeni budovy.

Novy tvar stavby, budou tvofit dva nepravidelné obdélniky, které jsou spojeny (jedna Cast
dvorni a druha uliéni). Kazda z téchto ¢asti bude zastfeSena sedlovou stfechou, spojeny
budou objekty vikyfem. Stavba bude nadale nepodsklepena, jednopodlazni s nové
vyuzitym podkrovim.

Konstrukce stavajici stavby bude ¢aste¢né zachovana a ¢astecné odstranéna. Blize je toto
graficky znazornéno v projektové dokumentaci tohoto projektu.

B.3. ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Souhrnna technicka zprava
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Obecny popis stavajici stav:

Zkoumany nepodsklepeny jednopodlazni objekt hospody a kulturniho salu byl postaven
pravdépodobné jiz po¢atkem minulého stoleti. Pivodné se pravdépodobné jednalo o dvojici
budov, které byly v minulosti nasledné vzajemné provozné propojeny, ze strany dvora byly
v minulosti provedeny rGzné pfistavby.

Ze statického hlediska se jedna o zdény objekt s pfevazné podélnym nosnym systémem.
Zaklady jsou provedeny z kamennych zakladovych pasu.

Svislé nosné konstrukce jsou pfevazné z cihelného zdiva - z cihel plnych palenych na maltu
vapennou, ale i z cihel nepalenych (tzv. kotovic) na maltu hlinénou. Vnitfni omitky jsou
pfevazné vapenné, misty i cementové. Z exteriéru je proveden kontaktini zateplovaci
systém z polystyrenu a tenkovrstvé omitky.

Podlahy jsou v 1.NP objektu vétSinou provedeny z rlznych druhl keramické dlazby nebo
vlysQ.

Okolni terén je vétSinou rovinaty, provedeny z betonové zamkové dlazby, ze strany ulice je
okolo objektu proveden obsyp z kacirku.

Stavajici zastfedeni tvofi v ulicnim traktu budovy konstrukce leZzaté stolice. Ve dvornim
traktu se jedna o pultovou stfechu s nékolika historickymi pfistavbami a upravami.

Obecny popis bourané konstrukce:

Budou zbourany kompletné stavajici stfesni konstrukce uli¢niho i dvorniho traktu, stropni
konstrukce uli¢niho traktu a stavajici zdivo obvodové i vnitini nosné stény na nékolika
mistech, coz je zakresleno v projektové dokumentaci. Dale budou vybourany stavajici
podlahy, omitky i obklady. Soué&asti stavebnich Uprav je také vybourani stavajicich oken a
dvefi. Vnitfni dispozice objektu bude z velké Casti vybourana a nasledné zménéna, aby
odpovidala novému provoznimu a prostorovému feseni stavby.

Obecny popis novy stav:

Padorysny tvar stavajici stavby bude z velké Casti zachovan. K pfistavbé dojde pouze u
dvorniho traktu stavajici stavby na jihovychodni strané objektu. K nastavbé dojde nad celou
plochou feSeného objektu. Novy objekt bude zastfeSena dvéma sedlovymi stfechami nad
jednotlivymi trakty budovy (dvorni a uli¢ni) a vikyfem, ktery bude spojovat oba tyto trakty.
V objektu bude vytvofena nova dispozice v 1.NP i 2.NP. Stavajici stény budou nové
chemicky oSetfeny proti vzlinani vihkosti. Na této HI budou ve dvornim i uliénim traktu
provedeny nové obvodové i vnitfni nosné stény. VSechny konstrukce jsou barevné
oznaceny jako nové ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Vykopy, zaklady:

STAVAUJICi ZAKLADY:

Popis zakladovych konstrukci z prazkumu stavby, umisténi sond je specifikovano ve zpravé
o provedeni stavebniho prizkumu.

Sondou K1 bylo zjisténo, ze zapadni obvodova sténa vyzdéna z cihel plnych palenych je
zalozena na kamenném zakladovém pasu, ktery zacina 0,34 m pod Urovni terénu a
ustupuje oproti cihelnému zdivu o 0,09 m. V hloubce 0,85 m pod terénem se kamenny
z&kladovy pas rozSifuje o0 0,12 m, zakladova spara je v hloubce 1,45 m pod urovni okolniho
terénu.

Sondou K2 bylo zjisténo, ze zapadni Stitova sténa vyzdéna z cihel plnych palenych je
zaloZzena na kamenném zakladovém pasu, ktery za€ina 0,25 m pod urovni terénu a oproti
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cihelnému zdivu se rozSifuje o 0,17 m. Zakladova spara se nachazi 1,15 m pod urovni
terénu.

Sondou K3 bylo zjisténo, Ze vychodni obvodova sténa vyzdéna z nepalenych cihel (tzv.
kotovic)je zaloZzena na kamenném zakladovém pasu, ktery vybiha pravdépodobné 0,30 m
nad urover okolniho terénu. Zakladovy pas se v hloubce 0,70 m pod urovni terénu rozsifuje
0 0,07 m. Zakladova spara je 0,95 m pod urovni okolniho terénu.

Stavajici podlaha je provedena na stavajicim podkladnim betonu, ktery bude z velké Casti
zachovan, na ktery bude nové provedena zakladova deska.

Dle stavebné technického prizkumu bylo zjisténo, Ze mlzou byt stavajici zakladové
konstrukce zachovany, pfipadné stavebné upraveny dle pozadavku statika.

ZAKLADY - NOVY STAV:

Cast stavajicich kamennych zakladil bude na stavbé zachovano. Cast stavajicich zaklad(
bude vybourany a na jejich misté provedeny nové budované zakladové pasy. Déale bude
podél stavajicich zakladovych pasu provedeny zakladové pasy nové, na které bude nové
provedena zakladova deska. Blize jsou tyto prace zakresleny v projektové dokumentaci —
vykres zakladu.

Zakladové pasy jsou tvoieny z prostého betonu tfidy C16/20 a tvarnic ztraceného bednéni,
které bude obsahovat vodorovnou i svislou vyztuz, provazanou se zakladovymi pasy a
zakladovou zelezobetonovou deskou.

ZB zékladova deska bude provedena na stavajicim podkladnim betonu, ktery bude
zachovan, na ktery se polozi distancni podlozky a na né se potom polozi svafovana ocelova
sit. Prdmér prutll 8mm, oka svarované kari sité 100x100mm. Na zakladovou desku bude
nasledné polozena hydroizolace (asf. pas typu “S* + vlozka z AL félie - moznost odolat
nejvysSimu radonovému indexu).

Déale budou vramci terénnich praci feSeny opérné stény, které jsou provedeny na
jihovychodni strané feSeného objektu. Stény budou tvofit ochrannou konstrukci podzemni
Casti feSené stavby. Na tyto stény bude provedena tepelna izolace a na ni bude provedena
hydroizolace po celé vySce feSené stény v podzemi. Tato hydroizolace bude napojena na
vodorovnou hydroizolaci, ktera bude provedena na zakladové desce v 1.NP. Do opérnych
stén bude nasledné povedeno obvodové zdivo.

Nadzakladové konstrukce:

STAVAJicCi zDIVO:

Zdivo v objektu je provedeno prfevazné z cihel plnych palenych na maltu vapennou
dosahujici navrhové pevnosti v tlaku 1,06 MPa, s vyjimkou severni ¢asti vychodni obvodové
stény a severni Casti stfedni stény, kde je zdivo z nepalenych cihel na maltu hlinénou.
Cihelné zdivo je na nékolika mistech vihké. ZvySena nebo velmi vysoka vihkost je jednak
zpusobena porusenymi odpady v kuchyni a jednak ,uzavienim® zdiva keramickymi nebo
dfevénymi obklady, tepelnou izolaci nebo cementovymi omitkami, kdy do zdiva vzlina
vlhkost z podzakladi a zdivo nem(ize pfirozené vysychat.

Tloustky stavajiciho nosného zdiva se pohybuje v rozmezi od 860mm do 450mm. Tloustky
vnitfnich nosnych stén se pohybuji od 600mm do 300mm. Tloudtky nenosnych pficek
v tloustkach od 170 do 100mm.
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CHEMICKA OCHRANA STAVAUJICIHO ZDIVA:

Diagnostika a zjisténé skute¢nosti:

Na zakladé provedené zkousky vlhkosti bylo zjisténo, Zze vétSina zdiva obsahuje pouze
nizkou nebo velmi nizkou vlhkost. ZvySené az velmi vysoké vihkosti byly detekovany
zejména ve vysce 0,2 m nad podlahou, a to v téchto oblastech:

ZvySena vihkost: severni ¢ast zapadni obvodové stény (sondy W3, W4), severni ¢ast vnitini
nosné stény (W11), vnitini sténa v jizni ¢asti kuchyné (W13).

Vysoka vlhkost: jizni ¢ast vychodni obvodoveé stény (W8).

Velmi vysoka vlhkost: jizni Stitova sténa (W10), vnitini nosna sténa mezi kuchyni a salem
(W12).

Hlavni pfi¢iny vihnuti:

- Zatékani a vzlinajici deStova voda z okolniho terénu.

- Pfimé zatékani srazkové vody z povrchu.

- Kondenzace vodnich par z podzakladi na neprodysnych vrstvach podiah.
- Porusené odpadni potrubi u dfezu v kuchyni.

Postup sanace a chemického osetieni

1.

Pfripravné prace

Osekani stavajicich omitek az na zdivo v celém rozsahu, aby bylo umoznéno pfirozené
vysychani a zamezilo se zadrzovani vihkosti.

Technické vysuSovani — Vzhledem k tloustce zdiva 600 mm bude ponechana doba
vysychani 6 az 12 mésic, v zavislosti na mife zavlhnuti a klimatickych podminkach. Béhem
této doby bude prostor intenzivné vétran a v pfipadé potfeby doplnén o kontrolované
odvlh€ovani.

. Odstranéni pricin vihkosti

ZlepSeni odvodnéni okolniho terénu (napf. drenaze, odvodnovaci zlaby).

Oprava hydroizolace podlah nebo aplikace izolacnich opatfeni pro zabranéni pronikani
vlihkosti z podzakladi.

Oprava poSkozeného odpadniho potrubi v kuchyni.

. Chemické osetieni zdiva

Injektaz proti vzlinajici vihkosti — aplikace silanovych nebo siloxanovych mikroemulzi do
spodni ¢asti zdiva (metoda tlakové nebo beztlakové injektaze).

Hydrofobizace povrchu — impregnace zdiva silikonovymi nebo siloxanovymi prostfedky pro
omezeni pronikani vihkosti.

Odsoleni zdiva — aplikace odsolovacich past nebo sacich omitek pro odstranéni solnych
vykvétu.

Biocidni oSetfeni — pouziti fungicidnich a biocidnich prostfedkl proti plisnim a Fasam (na
bazi kvartérnich amoniovych soli nebo peroxidu vodiku).

. Finalni apravy

Po dokon&eni chemického oSetfeni a dosazeni pozadované vihkosti zdiva bude provedena:
Obnova sparovani s pouZitim paropropustné malty.

Aplikace sanaéni omitky s vysokou paropropustnosti a schopnosti vazat soli (napf. WTA
omitky).

Finalni ochranny natér — mineralni nebo silikatovy, ktery zajisti dlouhodobou ochranu zdiva.

Souhrnna technicka zprava
12/2024 Stranka 20 z 35



NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY

Dokumentace pro povoleni zaméru [DPZ]

NOVE ZDIVO:

Nové obvodové zdivo bude tvofeno nosnymi tvarnicemi Pérobetonovymi tl. 450 a 300 mm.
Provadéna bude tato tvarnice na zdici pénu k tomu uréenou. Obvodova sténa bude obalena
tepelnou izolaci — mineralni vina tl. 200mm. Nosné vnitini pficky budou mit tloustky 450,
300 a 250mm.

Nenosné pficky budou tvofeny pérobetonovym zdivem tl. 150 a 100 mm. Nadokenni
pfeklady budou tvofeny Zelezobetonovymi pfeklady, pfipadné ocelovymi lprofily. Zdivo
v 1.NP a 2.NP bude nasledné omitnuto z exteriéru vodéodolnou fasadou a v interiéru
sadrovou omitkou.

STAVAJICi STROPNi KONSTRUKCE:

Stavajici stropni konstrukci nad 1.Np v uliénim traktu tvofi dfevény tramovy strop, ktery
bude odstranén.

Stavajici stropni konstrukci ve dvornim traktu tvofi stavajici pultova stfecha tvofena
dfevénymi tramy. Na téchto trdmech je zavéSen SDK podhled.

NOVE STROPNi KONSTRUKCE:

Stropni konstrukci nad 1.NP bude tvofit Zelezobetonovy monoliticky strop tl. Dle statického
posouzeni. Dimenze vyztuZze a pouzité betonové smési bude urlena statikem, dle
statického posouzeni provadéci firmy této konstrukce.

Ze stropni konstrukce bude svéSen SDK podhled, ve kterém budu vedeny instalace. Do
podhledu bude sou¢asné vlozena mineralni vina riznych tlousték dle vykresové
dokumentace.

Na socialkach a v mistnostech s vihkym provozem bude pouzit jako podhled vodéodolna
SDK deska.

Stropni konstrukci nad spoleCenskym salem tvofi SDK podhled, ktery bude zavéSen na
nové budovaném zastfeSeni. Podhled bude vyplnén mineralni vinou a dale do néj bude
vlozena parozabranna félie. Na SDK podhled bude provedena akusticka omitka. Blize je t

Stropni konstrukci nad 2.NP (dvorni trakt) bude tvofit zavéSeny sadrokartonovy podhled,
ktery bude upevnén &astecné na stfesnich krokvich a klestinach. V obytnych mistnostech
bude stropni konstrukce ve vySce 2,6m na podlahou 2.NP. V mistnostech socialek ve 2.NP
bude tento podhled snizeny na S.V. 2,35m. Timto podhledem budou vedeny instalace VZT,
ZTI a topeni.

Na socialkach a v mistnostech s vihkym provozem bude pouzit jako podhled vodéodolna
SDK deska.

V8echny pouzité SDK v konstrukci musi splfiovat poZadavek PBR na poZarni odolnost.

STRESNi KONSTRUKCE:
Stfedni konstrukci nad obéma trakty bude tvofit sedlova stfecha. Spojeni téchto dvou
stfesSnich konstrukci bude zajisténo spojovacim vikyfem.

ZastieSeni spoletenského salu (uliéni trakt) bude tvofen dievénym krovem. Spad stfedni
roviny je planovan na 31°. Hlavni kostru zastfeSeni bude tvofit pina vazba (vaznik), na ktery
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budou nasledné kolmo uloZzeny krokve a néasledné& konstrukce lati a stfedni krytina.
Rozmeéry jednotlivych prvku jsou uvedeny ve statickém posouzeni této PD. Tato konstrukce
bude zajistén ocelovymi tahli o priméru 22mm. Pozadavek na pozarni odolnost REI 30,
tloustka protipozarniho intumescentniho natéru 2,5mm (toto je tfeba konzultovat pfimo
s vyrobcem natéru).
Priklad natéru:
Vyrobce: Nullifire
Typ natéru: SC802 Intumescent Basecoat
Funkce: expanzni (intumescentni) natér pro pozarni ochranu oceli
Certifikace: ETA-17/0676, CE, dle ETAG 018-2, EN 13501-2
Aplikacni tloustka (pro REI 30, A/V = 182 m™):
cca 1,6—2,0 mm mokré vrstvy (sucha tloustka cca 1,2 mm — upfesni se dle datasheetu)
Povrchova uprava:
Zakladni natér: kompatibilni antikorozni primer (napf. Nullifire PM015)
Vrchni natér (volitelny): UV ochrana — napf. Nullifire TS134
Zpusob aplikace: stfikani, Stétec, vale¢ek
Teplota aplikace: min. 5°C

—— —

Obrazek 7 - Konstrukce zastreseni

ZastreSeni dvorniho traktu budovy bude tvofit sedlova stfecha se spojovacim vikyfem. Spad
této Casti zastieSeni bude 42°. Nosna konstrukce sedlové stfechy bude tvofena vaznicovou
kombinovanou soustavou. Nosnou konstrukci budou tvofit dfevéné vaznice, a pozednice,
na které budou ulozeny krokve. Tyto krokve budou spojeny klestinami, na kterych bude
zavéSen protipozarni podhled.

BliZze je konstrukce zastfeSeni popsana ve stavebné konstrukénim fedeni. Toto je nedilnou
soucasti feSené projektové dokumentace.

StfeSni krytinu bude tvofit palena stfeSni krytina. StfesSni krytinu nad vikyfem bude tvofit
oplechovani.

Navrh vétrani stieSniho plasté:

Vétrany prostor pod krytinou je navrzen dle CSN 73 1901. Pfi sklonu stfechy 31° a plose
jedné stfesni roviny 173,4 m? je poZadovana minimalni vétraci plocha 0,6 % z této plochy,
tedy cca 1,04 m? celkem. Odvétrani je rozdéleno v poméru 2:1 — cca 0,69 m? pro
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nasavani u okapu (cca 28 cm?/bm) a 0,35 m? pro vydech u hfebene (cca 14 cm?/bm).
Mezera pod krytinou bude zajisténa pomoci kontralat o vySce min. 40 mm.

Vétraci prvky stiechy:

U okapu budou osazeny vétraci mfizky nebo okapni ventilacni pasy s vétraci plochou
min. 30 cm?/bm. Odvétrani u hfebene bude FeSeno pomoci hiebenového ventilaéniho
pasu s prifezem min. 150 cm?/bm, nebo alternativné vétracimi hfebenovymi taskami po
cca 1,2 m, kazda s vétraci plochou cca 150-200 cm?. Systém zajidtuje plynulé proudéni
vzduchu od okapniho nasavaciho otvoru po hfebenovy vydech.

Schodisté:

Ve stavebn& upraveném objektu bude umisténo Zelezobetonové schodisté. Sitka
schodistového ramene bude 1,65m, Sifka podesty 1,35m. Vy8ka zabradli min. 1,1m.
Konstrukce vyztuzeného Zelezobetonového schodisté je tvofena Zelezobetonovymi stupni,
rameny a podestou, které jsou propojeny nosnymi sténami z pérobetonovych tvarnic, jez
jsou vyztuZzeny ocelovymi pruty pro zajisténi dostateCné pevnosti. Schodistova ramena jsou
vyztuzena podélnymi a pri€nymi pruty, které pfenaseji zatizeni pohybu osob, a jsou spojena
s podestou, ktera je rovnéz vyztuZena kfizovou vyztuzi. Podesta a ramena jsou
stabilizovana pomoci Zelezobetonového nosniku umisténého pod vystupnim ramenem,
ktery je ulozen na schodidtovych sténach a ptenasi zatéz z téchto &asti. V mistech spojeni
nosniku se sténami jsou pouzity kotevni pruty, které zajistuji pevné uchyceni nosniku k
nosnym sténam. Celkova vyztuz schodisté je navrzena tak, aby pfenesla veSkeré zatizeni
a zajistila bezpecnost a stabilitu konstrukce.

Na schodisti je navrzen keramicky protiskluzny obklad.

Dale je projektem feSeno bo&ni venkovni schodisté z mistnosti €. 202, které bude slouzit
k Uniku osob z galerie ve 2.NP. Toto schodisté¢ budou tvofit ocelové pozinkované
schodnice, ke kterym budou pfipevnény pororostové schodistové stupné.

Nenosné konstrukce stavby:
Podlahy budou dfevéné, z keramické dlazby a betonové skladby v PD.
Nenosné pficky budou tvofeny pérobetonovymi tvarnicemi tlousték 150 a 100mm.

Materialy budou feSeny v nasledujicich barvach:

Vnéjsi omitka hladka, bila, ve dvore sténa spol. salu — kamenny obklad.

Ramy oken a dvefi — svétlé dievo

Plechova krytina - pozinkovany plech, Sedy

StfesSni krytina — palena taska, cervena

Klempifské vyrobky — pozinkovany plech, Sedy

Okna - hlinikova, trojskla, Rw= 45dB

Stfedni okna — dfevéna, Rw=35 dB

Obvodové zdivo a vyplné otvor(l jsou navrzeny tak, aby bylo ochranéno vnitfni obyvaci
prostfedi od vnéjSiho hluku a naopak.
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B.3.2. Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podiéhaji
pozadavkiim na pristupnost, véetné dopadtl predéasného uzivani a zkusebniho provozu
a vlivu na okoli

Pristup do objektu je pro vefejnost zajistén ze dvou sméru — z ulice a ze dvora, pficemz oba
vstupy musi splfiovat pozadavky na bezbariérovy pfistup, vCetné dostatecné Sirky,
bezprahového feseni.

VedlejSi vstupy pro zaméstnance jsou fedeny ze dvora (do m.¢. 111 a do kuchyné m.¢.
109), ke bude probihat pfijem potravin a napoju.

Stavajici parkovaci mista musi odpovidat normam, jedno misto je vyhrazeno pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu. Vnitfni komunikace musi byt dostate¢né Siroké (min. 1 500
mm), ovladaci prvky dostupné a toalety feSeny bezbariérové.

Pfi pfed€asném uzivani nebo zkuSebnim provozu je tfeba zajistit doCasna opatfeni pro
pFistupnost a provéfit, zda stavebni prace neomezi pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu. Pfistupnost nesmi byt negativné ovlivnéna okolni dopravni situaci i stavebnimi
zdsahy v sousedstvi, pfipadné upravy vefejnych komunikaci je nutné koordinovat s
mistnimi Ufady.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti
Stavajici stav:
Pfistup ke stavbé je zajidtén po stavajici mistni komunikaci. Pfed objektem je v sou€asné
dobé stavajici zpevnéna plocha, ktera je uréena pro parkovani osobnich automobill. Z této
plochy je v souCasné dobé feSen zastfeSeny hlavni vstup do feSeného objektu. DalSi
pFistup je FeSen boCnim vjezdem z mistni komunikace do dvora feSené stavby pfes parcelu
€. 18/6. Ze dvora jsou vstup Fedeny stavajicimi dvefmi.
Novy stav:
Stavajici pfistupové trasy z mistni asfaltové komunikace k samostatnému objektu zUstanou
zachovany. Hlavni vstup do objektu bude taktéz zachovan. Ze dvorni ¢asti bude nové feSen
jeden pfistup pro vefejnost do spole€enského salu skrz francouzské dveie. Dale budou do
objektu feSeny 2 vstupy pro zaméstnance, jeden z toho bude slouZit pro pfijem potravin do
kuchyné (zasobovani). Celkem jsou tedy v objektu feSeny 4 vstupy.
Zazemi pro zaméstnance je feSeno ve 2.NP dvorni ¢asti objektu v mistnostech 202, 203,
204 a 205. Do téchto prostor budou mit b&hem pracovni doby zaméstnanci vzdy pfistup
vnitfnimi prostory.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tuzemné technickych
nebo stavebné technickych diivoda nebo jinych vefejnych zajmu

Viz. B.3.2 a)

B.3.3. Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k Urazdm.
Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb.
a 362/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Pfi
provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpefnost provozu na pozemnich
komunikacich. Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak predpokladal
projekt, nebo tak jak pfedpokladal vyrobce materialu, nebo konstrukce. Konstrukce bude
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udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrzovaci prace z
povahy a uzivani konstrukce.

B.3.4. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

a) popis stavajiciho a nového stavu
Stavajici stav:
Stavajici ucel prostor stavby, ktery slouzi pro pofadani spole€enskych akci a hospody se
nemeéni. Dojde pouze ke stavebni Upravé téchto prostor. Dale dojde k pfesunu a Upravé
stavajici kuchyné.

Novy stav:
Jedna se o stavbu stavebnich Uprav hospody a spoleCenského salu, ktera bude slouzit

k setkavani ob¢an(l. Dale bude stavba slouzit pro pfipravu teplych i studenych pokrm.
Pfedpoklada se, Ze se ve stavbé budou pfipravovat obédové menu. Maximalné bude
pfipraveno béhem obéda 50 pokrmd. S veCefemi se ve stavbé nepocita. Pfipadné bude
kuchyné vyuzivana narazové béhem konani spole€enskych akci ve spoleCenském sale.

Oteviraci doba objektu:

Provozni doba hospody je stanovena nasledovné: Ve vSedni dny (pondéli az patek) bude
hospoda oteviena od 11:00 do 14:00 pro podavani obédovych menu, nasledné od 17:00
do 22:00 s nabidkou piva a studené kuchyné. O vikendech a svatcich bude provoz zaviset
na konani spolecenskych akci, pfi¢emz v prFipadé jejich absence muze byt hospoda
oteviena v b&Zném veclernim rezimu. Spole€ensky sal bude vyuzivan dle domluvenych
akci, s moznosti provozu do 02:00, vyjimeéné déle po individualni dohodé.

Technologické zarizeni kuchyné:

VSECHNY ZARIZOVCi PREDMETY BUDOU Z NEREZOVE OCELY

S - SPORAK, 6 PLYNOVYCH HORAKU, VYKON 1 HORAKU 6 kW

K - KONVEKTOMAT, KAPACITA 8 GN 1/1, PLYNOVY 15 kW

F - FRITEZA, 10L+10L, 12 kW

G - GRILOVACI DESKA, VYKON 6 kW

P - PRUCHZI MYCKA NADOBI, 9,66 kW S CERPADLEM MYCIHO PROSTRDKU A
VYPOUSTECIM CERPADLEM

O - TEPELNE LAMPY - 500W

Dale budou v kuchyni oddélené pracovni plochy pro zpracovani syrového masa, zpracovani
zeleniny a zpracovani ryb. Dale je v kuchyni oddélena plochy pro umisténi konvektomatu,
fritézy, pro vydej jidla a umyvani nadobi. V mistnosti budou dale umisténé chladnicky pro
chlazeni potravin.

Daéle je v ramci kuchyné mistnost €. 111., ve které budou umistény mrazici boxy a budou
se zde pfijimat potraviny ke zpracovani. Soucasti zazemi pro restauraci bude i mistnost
125., ktera bude slouzit ke skladovani potravin.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni
NereSi se.
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B.3.5. Technologické feseni-zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu
Nefesi se.
b) popis stavajiciho stavu
Nefesi se.
c) energetické vypocty
Nefesi se.

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného
pravniho pfedpisu? - vy§ka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, poéet osob, pro
ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.

Stavajici stav:

Plocha parcely ¢. st. 61, 18/3, 18/6 k.u. Pistovice: 1 050m?

Zastavéna plocha stavajiciho objektu: 455,5m?

Dvorni pristie$ek: 82,45m?

Zpevnéné plochy k objektu - 144,44m?

Uli¢ni pristresek: 10,1m?

Zastavéna plocha pozemku celkova: 692,49m?

Zastavénost pozemku v %: 65,95%

Obestavény prostor vlastni stavby: 2733m?3

Predpokladany maximalni poCet navstévnik( stavby: 95

Predpokladany maximalni pocet zaméstnancu ve stavbé: 5

Podlahova plocha: 339,67m?

Vyska hfebene v nejvyssim bodé je 8,021m.

Novy stav:
Plocha parcely &. st. 61, 18/3, 18/6 k.u. Pistovice: 1 050m?

Zastavéna plocha objektu: 497,3m?
Dvorni pfistiesky: 13m?
Zpevnéné plochy k objektu (stavajici park. stani) - 144,44m?
Uliéni pristfesek: 13,11m?
Dvorni zpevnéna plocha: 143,52m?
Zastavéna plocha pozemku celkova: 756,34m?
Zastavénost pozemku v %: 72%
Obestavény prostor vlastni stavby: 4077,86m?
Predpokladany maximalni pocet navstévnik( stavby: 95
Predpokladany maximalni po¢et zaméstnancul ve stavbé: 5
Maximalni pocet osob béhem spoleCenské udalosti:

o Hospoda—-18

o Spolecensky sal — 54

o Galerie — 23
Podlahova plocha: 666,2m?
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Vyska hiebene 2.NP uli¢niho traktu nad pfilehlym terénem je 9,650m. VysSka hfebene
dvorniho traktu je 8,49m nad okolnim terénem.

Svétla vyska 1.NP - 2,7m a 2,82m (viz. legenda mistnosti). Svétla vySka v kuchyni je
3,07m. Svétla vyska 2.NP — 2,6m a 2,35m. Ve spoleCenském sale je svétla vySka od
podlahy 1.NP ke hfebeni 8,66m.

Pohyb mezi jednotlivymi podlazimi je zajisténo Zelezobetonovym schodistém
s protiskluznymi naslapy.

b) kritéria-tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktort,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku
Nebezpecné latky se v objektu ani na stavenisti pfi stavbé nebudou vyskytovat.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy
(Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou naroénost, usporu energie a tepelnou
ochranu budov)

Viz. PENB, ktery je pfilohou této PD.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
(Zasady resSeni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, zastinéni, prasnost apod.)

Pri provozu objektu nebudou prekroéeny hygienické limity.

Oteviraci doba objektu + provozni feseni:

Provozni doba hospody je stanovena nasledovné: Ve vSedni dny (pondéli az patek) bude
hospoda oteviena od 11:00 do 14:00 pro podavani obédovych menu, nasledné od 17:00
do 22:00 s nabidkou piva a studené kuchyné. O vikendech a svatcich bude provoz zaviset
na konani spolecenskych akci, pficemz v prFipadé jejich absence muze byt hospoda
oteviena v bézném vecernim rezimu. SpoleCensky sal bude vyuzivan dle domluvenych
akci, s moznosti provozu do 02:00, vyjimeéné déle po individualni dohodé.

Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pfipojky.
Kanalizace na pozemku investora je feSena jako oddilna — splaskova, destova a tukova:
o Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky splaskové kanalizace.

e Odpadni vody obsahujici tuky budou svedeny do lapaku tuki umisténého na
pozemku investora. Po separaci tuki bude odpadni voda odvadéna do splaskové
kanalizace.

o Destové vody z objektu budou svedeny do reten¢ni naddrze s ponornym Eerpadlem
nastavenym na prutok 0,5 I/s. Vytlaéné potrubi bude napojeno do stavajici $achty, ktera
je soucasti pfipojky destové kanalizace.

Objekt bude zasobovan plynem ze stavajici plynovodni pfipojky.
e Plynovodni potrubi bude pfivedeno do technické mistnosti objektu pro napojeni
plynovych kondenzacnich kotl(.

e Plyn bude rovnéz priveden do kuchyné k plynovym hofakim a konvektomatu.
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ZAVER HLUKOVE STUDIE (PRILOHA TETO PD):

V ramci hlukové studie je posouzen vliv stacionarnich zdroju a souvisejici automobilové
dopravy rekonstruovaného objektu vici blizkym chranénym venkovnim prostoram staveb.
Uvazované hodnoty akustického vykonu stacionarnich zdroju jsou zaneseny v Tabulkach
4 a 5, kde jsou hodnoty pro technologické stacionarni zdroje objektu salu a hostince v obci
Racice - Pistovice a tzv. vnitfni zdroje reprezentujici hluk pfeneseny obvodovym plastém
pfi hudebnich a multimedidlnich produkcich v séle. Stavajici stacionarni zdroje hluku v
blizkosti zaméru nebyly zjistény. Vypocet byl proveden pro maximalni zatizeni, tedy pro
kombinaci vSech zminénych stacionarnich zdroju. Ve vypocetnich bodech pred fasadou
chranénych objektl v blizkosti stacionarnich zdrojli nedochazi v denni ani v noéni dobé k
prekro€eni maximalné pfipustnych hygienickych limit( hladin hluku z provozu stacionarnich
zdroju (Tabulka 6). Toto konstatovani plati za pfedpokladu dodrzeni veSkerych uvedenych
hladin akustického vykonu v¢etné specifikace, zajisténi prfedepsanych a vypoctenych
vazenych stavebnich vzduchovych neprlzvuénosti prvka obalového plasté a zapojeni
omezovace vykonu ozvucovaciho systému.

Veskeré dopravni zatizeni z provozu hostince a salu zlstava beze zmény a tedy bez
negativniho vlivu na hlukovou zatéz okolnich chranénych budov.

Minimalni pozadavek na vazenou stavebni vzduchovou neprizvuénost celého fasadniho
plasté (v&. prosklenych &asti) pro ochranu spoleCenskych prostor salu je R'w = 30 dB. Tento
poZadavek vSechny €asti fasadniho plasté ve. stfechy spliuji.

V ramci snizeni hluénosti venkovni jednotek VZT bude kolem téchto provedena opérna
akusticka sténa vysky 4 metry (viz. hlukova studie a projektova dokumentace).

VZT OBECNY POPIS RESENi VETRANi STAVBY:

Dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. budou vSechna zafizeni osazena odpovidajicimi prvky
pro minimalizaci hluku, pfi¢emz maximalni hladina hluku v no€nich hodinach nepfesahne
40 dB(A) a ve dne 50 dB(A). Vzduchotechnicky systém objektu je FfeSen jako nuceny
rovnotlaky vétraci systém s rekuperaci tepla a odpovidajici filtraci. Vétrani spoleCenského
salu bude zajisténo kompaktni VZT jednotkou ve vnitfnim stojatém provedeni s pfivodnimi
a odvodnimi ventilatory s EC motory, deskovym rekuperatorem, teplovodnim ohfivacem,
pfimym chladiCem (R32), uzaviracimi klapkami a tlumi€i hluku. Pfivod vzduchu bude
realizovan textilni vyustkou ve vrcholu krovu, odvod znehodnoceného vzduchu jednofadymi
vyustkami. Rozvody vzduchu budou provedeny cCtyrhrannym pozinkovanym potrubim
skupiny | nebo SPIRO SAFE s tésnosti min. tfidy B. Potrubi bude izolovano mineraini vinou
s Al polepem (40 mm vnitfni prostory, 60 mm sani a vyfuk).

Vzduchotechnika obsahuje nasledujici zafizeni:
Zarizeni €. 1a — Vétrani spoleCenského salu

Zarizeni €. 1b — Vétrani pivnice

Zafizeni €. 2 — Vétrani kuchyné

Zafizeni €. 3 — Vétrani hygienického zazemi

Zafizeni €. 4 — Pfiprava pro odvod vzduchu od digestofe
Zarizeni €. 5 — Chlazeni vybranych prostor

Zarizeni €. 6 — Vétrani technické mistnosti

BliZe jsou jednotliva zafizeni popsana v samostatné zpravé a projektové dokumentaci.
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VYTAPENI STAVAJICI STAV:

Stavajici systém vytapéni je feSen jako dvoutrubkovy teplovodni systém s klasickymi
otopnymi télesy. Hlavnim zdrojem tepla je plynovy kotel, ktery zajidtuje centralni vytapéni
objektu. Na vybranych mistech je tento systém doplnén o elektrické a plynové bojlery, které
slouzi pfedevsim k ohfevu teplé vody. Rozvod otopné vody je proveden dvoutrubkovym
systémem, kde jednotlivd otopna télesa jsou napojena na pfivodni a zpétné potrubi.
Regulace teploty v jednotlivych mistnostech je realizovana pomoci termostatickych ventil(
na radiatorech. V prostoru hospody je dale instalovana krbova vlozka na tuha paliva, ktera
slouzi jako doplrikovy zdroj tepla a vytapi vyhradné mistnost hospody. Spalinové cesty jsou
feSeny odpovidajicim kominovym systémem dle platnych pfedpisd.

VYTAPENi NOVY STAV:

Zdrojem tepla je kaskada dvou plynovych kondenzacénich kotll s nerezovym vyménikem,
Cerpadlem kotlového okruhu a pojistnym ventilem (oteviraci pretlak 4 bar). Jmenovity
tepelny pfikon jednoho kotle je 46,3 kW. Celkovy pFikon instalovanych zdroju je nizSi nez
100 kW.

Plynové kondenzacni kotle jsou plynovymi spotfebici typu C. V technické mistnosti jsou
pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin kotle feSeny koaxidlnim vedenim. Sani
spalovaciho vzduchu probiha z kominové Sachty, resp. usti kominu.

Se zdrojem tepla budou instalovana dalSi technologicka zafizeni jako hydraulicky
vyrovnava¢ dynamickych tlaki a kombinovany rozdélova¢ sbéral. Zabezpeovacimi
zafizenimi otopné soustavy jsou pojistny ventil (sou¢ast dodavky kotle) a expanzni nadoba
0 objemu 80 1.

Ohrev teplé vody je zajistén v nepfimotopném zasobniku teplé vody o objemu 200 I. Pro
ohfev tohoto zasobniku je vyuzita jedna z topnych vétvi.

Zminéna technologicka zafizeni jsou umisténa v technické mistnosti (¢. m. 104).

Objekt je vytapén pomoci podlahovych konvektorl, deskovych a trubkovych otopnych téles
a také pomoci vzduchotechniky. Podlahové konvektory jsou vyuzity pro vytapéni pivnice (C.
m. 102), baru (€. m. 103), spoleCenského salu (€. m. 105) a galerie (€. m. 201).

Bilance
Maximalni potfeba zemniho plynu (oba kotle) 9,8 Nm3/h
Celkova roc¢ni potieba tepla na vytapéni 142,5 GJ/rok (39,6 MWh/rok)

B.3.9. Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
(Protipovodnova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy, pied technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, pied hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Ochrana proti pronikani radonu z podloZi:
Pod podlahou stavby v 1.NP je navrzena hydroizolace z asfaltovych pasu ve dvou vrstvach.
Navrzené SBS modifikované asfaltové pasy s AL vlozkou splni pozadavky ochrany vnitfnich
prostor pro nejvy$si radonovy index.
Celistvost a neporusenost protiradonové izolace bude zajisténa dodrZzenim nasledujiciho:

- Hydroizolaéni prace musi byt provadény za vhodnych klimatickych podminek.
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- P¥i provadéni spoja (svart) jednotlivych pasi mezi sebou bude postupovano dle
technologického predpisu vyrobce hydroizolace, dbat se musi prfedevSim na fadné
provareni spoje v poZadované Sifce a na pouziti systémovych doplrikovych tvarovek pro
opracovani detailt — provedeni roh, koutl, apod.

- Zvlastni pozornost je tfeba vénovat také provedeni hydroizolace v misté dilatacnich spar
a pri provadéni prostupu technickych instalaci skrz hydroizolaci

- V8echny prostupy inZenyrskych siti skrze izolaéni vrstvu musi byt provedeny plynotésné
— podle CSN 730601 — plastovou trubkou a trvale pruznym tmelem.

- Na stavbé bude provadéna kontrola kvality spoju.

Casovy rozvrh a metody kontrol véetné& vyhodnoceni:

Uginnost provedenych proti-radonovych opatfeni se provéfi priikaznym méfenim objemové
aktivity radonu v jednotlivych pobytovych mistnostech v dobé, kdy bude objekt provozné a
funkéné dokonceny. Méfenim se musi prokazat — Ze je zajisténo (pfi ventilacnich
podminkach splfiujicich poZzadavky stavebni fyziky a hygieny), Ze naméfena objemova
aktivita radonu je men$i nez smérné hodnoty uvedené v zdkoné ¢€.263/2016.

Zasady ochrany pfed bludnymi proudy zahrnuji nasledujici technicka opatfeni:

1. Kvalitni uzemnéni: Spravné navrzené a provedené uzemnéni elektrickych systémi je
klicové pro prevenci bludnych proudd. Uzemnéni by mélo byt navrzeno tak, aby
umoznilo bezpecny odvod nezadoucich proudd do zemé.

2. Elektricka izolace: VSechny vodivé Casti, které by mohly byt vystaveny vlivu bludnych
proudl, musi byt izolovany od zemé nebo jinych vodivych materialli, které nejsou
soucasti hlavniho obvodu. Tim se zabrani nechténému vedeni proudd mimo uréenou
cestu.

3. Katodicka ochrana: U kovovych potrubi nebo konstrukci, které mohou byt nachylné
ke korozi zplsobené bludnymi proudy, se pouziva katodicka ochrana. Tato metoda
vytvarfi ochranny elektricky potencial, ktery brani korozi.

4. Oddéleni vodivych €asti: Tam, kde je to mozné, by mély byt vodivé Casti (napfiklad
kovova potrubi nebo konstrukce) oddéleny izolacnimi prvky, aby se zabranilo Sifeni
bludnych proudd mezi nimi.

5. Pravidelna kontrola a monitoring: Je nutné pravidelné kontrolovat stav uzemnéni a
izolace, a také provadét monitoring pfitomnosti bludnych proudd pomoci specialnich
meéficich pfistroju. To umozni véasné odhaleni a odstranéni problému.

6. Vedeni kabelll a potrubi mimo silna pole: Zamezeni umisténi vedeni kabelll a
potrubi v blizkosti silnych elektromagnetickych poli, napfiklad u elektrickych Zeleznic
nebo velkych elektrickych strojl, pomaha snizit riziko indukce bludnych proudu.

Vysoka podzemni, agresivni, pfipadné tlakova voda se v dané lokalité nenachazi. Stejné tak
se na pozemku neprojevuje technicka ani pfirodni seizmicita.

B.4. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

(Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost,
pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.)
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Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pfipojky.
Kanalizace na pozemku investora je feSena jako oddilna — splaskova, destova a tukova:
o Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky splaskové kanalizace.

e Odpadni vody obsahujici tuky budou svedeny do lapaku tukd umisténého na
pozemku investora. Po separaci tuk(l bude odpadni voda odvadéna do splaskové
kanalizace.

o Destové vody z objektu budou svedeny do reten¢ni nadrze s ponornym Cerpadlem
nastavenym na prutok 0,5 I/s. Vytlaéné potrubi bude napojeno do stavajici Sachty, ktera
je soucasti pripojky destove kanalizace.

Objekt bude zasobovan plynem ze stavajici plynovodni pfipojky.
e Plynovodni potrubi bude pfivedeno do technické mistnosti objektu pro napojeni
plynovych kondenzacnich kotlG.

e Plyn bude rovnéz priveden do kuchyné k plynovym hofakim a konvektomatu.

B.5. DOPRAVNIi RESENI

(Popis dopravniho feSeni, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,

véetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pristupnosti a

bezbariérového uzivani.)
V soucCasné dobé je prfed hospodou a spoleCenskym salem v Pistovicich k dispozici 8
parkovacich mist, pfiemz se neplanuje zfizovani dalSich stani. Pro zajiSténi dostatecné
kapacity parkovani béhem akci Ize vyuzit vefejna prostranstvi ve vlastnictvi obce. Podle
zakona o mistnich poplatcich (zakon €. 565/1990 Sb.) je mozné verejné prostranstvi vyuzit
pro kulturni, sportovni a reklamni akce nebo pro potfeby tvorby filmovych a televiznich dél,
coz zahrnuje i doCasné parkovani vozidel uCastnik( akci. Je predpokladano, ze cast
navstévnikl spoleCenskych akci bude na tyto dochazet pésky.
Prvni nadzemni podlazi (1. NP) stavby je feSeno jako bezbariérové v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Aktualné plati vyhlaska €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
ktera stanovuje technické poZadavky na stavby, v€etné bezbariérového uzivani. Technické
parametry bezbariérového feSeni pak upravuje norma CSN 73 4001:2024 ,Pristupnost a
bezbariérové uzivani staveb®.

B.6. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Po dokonceni realizace stavby budou provedeny terénni Upravy v okoli stavby. Zemina
z vykopll bude pouzita na srovnani stavajiciho terénu do plvodniho stavu, pfebytec¢na
zemina bude odvezena na pfedem ur€enou sklddku. Tato zemina bude v mistech kde je to
mozné ozelenéna.
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B.7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména

priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich Gcinkii venkovniho osvétleni,

pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné

zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v

pfislu$ném programu zlep$ovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu®
Béhem budouci vystavby nebudou vznikat zadné odpady kategorie nebezpecné — N, ale
pouze odpady kategorie ostatni - O. S odpady bude nakladano dle zakona ¢&. 541/2020sb.
Odpady vzniklé béhem demoli¢nich praci na objektu jsou zatfidény dle vyhlasky €. 8/2021
a dle katalogu odpadu v pfiloze €.1 ve této vyhlasce. Dale musi byt dodrzena vyhlaska ¢.
273/2021, ktera specifikuje pozadavky pro nakladani s odpady a jejich provoz.

08 01 12 — Jiné odpadni barvy a laky 0,15t

17 02 01 — Dfevo 28,67t

17 04 11 — Kabely 0,45t

17 06 04 — I1zola¢ni materialy 6,8t

17 08 02 — Stavebni materialy na bazi sadry 0,96t

17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02
a17 0903 13t

17 05 04 — Zemina a kameni 243m? hlina r6 2000 [kg/m?]= 486t

V3echny vySe uvedené odpady budou odvazeny na fizenou skladku. Zemina a kameni
budou uloZeny na mezideponii a nasledné Castecné dovezeny a pfipadné pouzity na
terénni Upravy a zbyla zemina bude odvezena na fizenou skladku, kde bude trvale
uskladnéna. Zpétné bude dovezeno a pouzito na stavbé 60 m® zeminy.

17 01 01 — Beton 80t
17 01 02 — Cihly 185t
17 01 03 — Tasdky a keramické vyrobky 84t
17 02 02 — Sklo 1,4t
17 02 03 — Plasty 0,8t
17 04 01 — Méd, bronz, mosaz 0,6t
17 04 02 — Hlinik 0,1t
17 04 05 — Zelezo a ocel 3,5t
17 04 07 — Smésné kovy 0,01t
15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly 0,08t
15 01 02 — Plastové obaly 0,04t

VySe uvedené materialy budou recyklovany.

Azbest se na stavbé nevyskytuje.
Za likvidaci a evidenci odpadu pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby. Kontejnery k
uskladnéni odvozu materialt budou umisténi na pozemku stavebnika.

Noveé ve stavbé vznikne jeden stacionarni zdroj znecisténi ovzdusi — plynovy kotel, ktery
blize popsan v této zprave.
Odvod spalin je feSen koufovodem nad stfechu.
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b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem

Bude dopInéno béhem stavebniho Fizeni.
c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na
zivotni prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha
dalsimu posuzovani podle tohoto zakona

Bude dopInéno béhem stavebniho Fizeni.
d) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Bude dopInéno béhem stavebniho Fizeni.

B.8. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
(Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.)

Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pFipojky.
Kanalizace na pozemku investora je feSena jako oddilna — splaskova, destova a tukova:
o Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky splaskové kanalizace.

e Odpadni vody obsahujici tuky budou svedeny do lapaku tukd umisténého na
pozemku investora. Po separaci tuk(l bude odpadni voda odvadéna do splaskové
kanalizace.

o Destové vody z objektu budou svedeny do reten¢ni nadrze s ponornym Cerpadlem
nastavenym na prutok 0,5 I/s. Vytlaéné potrubi bude napojeno do stavajici $achty, ktera
je soucasti pripojky destove kanalizace.

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA
(SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tkoli ochrany obyvatelstva.)

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofradnou udalosti

Nefesi se.
b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Nefesi se.
c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Géinky nebezpeénych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani

Nefesi se.
d) zplisob zajisténi ochrany pred povodnémi

NereSi se. Stavba se nachazi mimo zaplavové oblasti.
e) zplUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u
staveb obéanského vybaveni

Nefesi se.
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f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vy€et, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce
a provozuschopnosti

Nefesi se.

B.10. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude na mistni komunikaci napojeno na mistni komunikaci napojeno stavajicim
sjezdem.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na stavby a pozemky v okoli, ani na odtokové poméry v
uzemi.
c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové

trasy, v€etné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajiSténi bezpecnosti provozu

Okoli stavenisté musi byt pribézné prachu a hluku na sousedni pozemky. Také
komunikace chranéno pred pfipadnym pronikanim musi byt chranéna pfed znecistovanim.
Stavenisté bude po dobu vystavby ohrani¢eno plotem.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Nejsou zadné.
e) pozadavky na ochranu zivotniho prostfredi pfi vystavbé - zejména opatieni k
minimalizaci dopad(i pri provadéni stavby na zZivotni prostredi, popis pritomnosti
nebezpeénych latek pfi vystavbé, predchazeni vzniku odpadf, tfidéni materiald pro
recyklaci za uéelem materidlového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiala, stavby a jejiho okoli, opatreni pri nakladani s azbestem, opatreni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti prasnosti
Bé&hem budouci vystavby nebudou vznikat Zadné odpady kategorie nebezpecné — N, ale
pouze odpady kategorie ostatni - O. S odpady bude nakladano dle zakona &. 541/2020sb.
Odpady vzniklé béhem demoli¢nich praci na objektu jsou zatfidény dle vyhlasky €. 8/2021
a dle katalogu odpadu v pfiloze €.1 ve této vyhlasce. Dale musi byt dodrzena vyhlaska ¢.
273/2021, ktera specifikuje pozadavky pro nakladani s odpady a jejich provoz.
Azbest se na stavbé nevyskytuje.
Za likvidaci a evidenci odpadu pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby. Kontejnery k
uskladnéni odvozu materialt budou umisténi na pozemku stavebnika.

f) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Kli€ovym dokumentem je zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ktery se doplfiuje nafizenimi viady €. 591/2006 Sb., o minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dulezita jsou také
pravidla dle zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, a technické normy CSN, napfiklad
CSN 73 8101 "Ochrana stavebnich pracovist".
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Stavebnik musi dodrzovat zasady, mezi které patfi zajiSténi bezpecného pfistupu na
stavenisté a jeho oploceni, zajisténi spravného skladovani materialt a jejich manipulace,
organizace dopravy na stavenisti a kontrola technického stavu stroju. Pracovnici musi byt
vybaveni osobnimi ochrannymi pomlckami a vySkoleni v oblasti BOZP. Dale je tfeba
pravidelné kontrolovat stavebni prace, mit zpracovany plan BOZP a zajistit dostupnost
prostfedkd prvni pomoci a evakuaéniho planu.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V3echny vySe uvedené odpady budou odvazeny na fizenou skladku. Zemina a kameni
budou uloZzeny na mezideponii a nasledné CasteCné dovezeny a pfipadné pouzity na
terénni Upravy a zbyla zemina bude odvezena na fizenou skladku, kde bude trvale
uskladnéna. Zpétné bude dovezeno a pouzito na stavbé& 60 m* zeminy.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Vzhledem k vySce stavby a pouzitym materidlim nebude nutné pouzivat na stavbé
vyskovou mechanizaci. Maximaini potfebna vyska bude k vytvofeni konstrukci vySka +-
6,9m nad pfilehlou komunikaci, tato bude dosazena pomoci leSeni, pfipadné mobilnich
ploSin. Pouziti téchto zafizeni se fidi pravnimi pfedpisy a normami, jako je zakon ¢.
309/2006 Sb., ktery stanovuje pozadavky na bezpecnost provozu technickych zafizeni, a
také nafizenim vlady €. 362/2005 Sb., o ochrané zdravi pfi praci v rizikovych podminkach.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky
Na priibéh stavby nejsou specifické pozadavky.

j) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Zahajeni stavby — 04/2026

Demoli¢ni prace — 06/2026

Dokoncené zemni prace — 08/2026
Dokonceni zakladovych konstrukci — 11/2026
Hruba stavba — 03/2027

Konstrukce zastfeSeni — 06/2027
Dokoncovaci prace — 11/2027

k) do¢asné objekty
NereSi se.

Datum: 12/2024 Vypracoval: Ing. Ondfej Fukan
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