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ÚVOD 
Řešený objekt se nachází v katastrálním území Pístovice s č.p. 33. Předmětem předkládané 

projektové dokumentace je návrh vnitřního vodovodu, vnitřní splaškové kanalizace, dešťové a 

tukové kanalizace a napojení na inženýrské sítě. 

Při vypracování dokumentace se vycházelo ze situace a stavebních výkresů domu dodaných 

hlavním projektantem. 

 

A. VODOVOD 
 

1. Zásobování vodou – připojení na vodovodní řad 

1.1. Přípojka pitné vody – stávající 

Pro rekonstruovaný společenský sál a hospodu bude využita stávající vodovodní přípojka z 

potrubí HDPE SDR 11, 40 × 3,7 mm o délce 7,59 m. Tato přípojka je vedena kolmo na 

stávající vodovodní řad DN 100 LT a je ukončena ve stávající vodoměrné šachtě. Napojení 

na vodovodní řad je provedeno pomocí navrtávacího pasu na stávající potrubí s osazeným 

šoupátkem DN 32 se zemní soupravou, která je umístěna na potrubí v komunikaci před 

objektem. 

Betonová vodoměrná šachta se nachází na pozemku parc. č. st. 61 ve zpevněné ploše. Z této 

šachty povede nový areálový rozvod vody, který bude přiveden do místnosti č. 104 – 

Technická místnost, kde bude osazen domovní uzávěr vody. 

 

Vodovodní potrubí bude uloženo do pažené rýhy na 10 cm pískové lože s obsypem. Hloubka 

uložení potrubí bude přibližně 1,5 m s minimálním sklonem 0,3 %. 

 

Stávající přípojka zůstane v původním stavu a nebude nijak dotčena. Před započetím 

zemních prací bude ověřena přesná poloha stávajícího potrubí a jeho technický stav! 

 

2. Popis technického řešení 

2.1. Vnitřní vodovod 

Vnitřní rozvod vody v objektu je navržen z plastového potrubí Ekoplastik PPr (tlakové řady 

PN 20). Potrubí bude vedeno volně pod stropem, v drážkách ve stěně a v podlaze. Při vedení 

potrubí v podlaze se používají ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí 

mechanickou ochranu potrubí. Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,5%. Při montáži 

potrubí musí být dodržen postup výrobce.  

 

Veškeré potrubí studené vody budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací tl. 13 mm.  

Stoupací a páteřní rozvody TUV a cirkulace budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací 

navrženou na základě optimalizačního výpočtu dle vyh.193/2007Sb. 

 

Tloušťka izolace pro potrubí TUV a cirkulace:     

profil potrubí (DN)  15 20 25 32 40 50 

tloušťka izolace (mm)  20 25 30 40 40 50 

 

Připojovací potrubí teplé vody v bytech bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl. 13 

mm. Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,5 %. 

  

Teplá voda je zajištěna ohřevem v zásobníku TUV. Pro zajištění stálé teploty TUV u 

výtokových armatur je navrženo cirkulační potrubí opatřené čerpadlem, umístěným u 
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zásobníku TUV. Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazeno zabezpečovací 

zařízení dle ČSN 06 0830.  

 

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou montovány a kotveny dle montážních předpisů 

výrobce. Potrubí vedené v šachtách bude kotveno do stěn pomocí objímek, pro zamezení 

přenosu hluku budou objímky opatřeny pryžovou vložkou. Potrubí vedené v příčkách bude 

kotveno pomocí plastových objímek. 

 

Na vodovodním potrubí budou provedeny kompenzátory dle předpisu dodavatele trubek. 

 

Při montáži vnitřního vodovodu je nutné postupovat v koordinaci s montážními 

pracemi jednotlivých profesí především pak s VZT potrubím a VZT jednotkami tak, 

aby bylo zamezeno kolizím jednotlivých vedení!!! 

 

2.2. Požární vodovod 

V objektu je navržen vnitřní hydrant D19 – systém s tvarově stálou hadicí 30 m. Hydranty 

jsou umístěny dle projektu PBŘ. Požární vodovod je navržen z trubek ocelových závitových 

pozinkovaných a opatřených tepelnou izolací tl.13 mm.  Potrubí požárního vodovodu bude 

trvale zavodněné. Rozvody požární vody budou v místě odbočení opatřeny zařízením na 

ochranu proti znečištění pitné vody dle ČSN EN 1717 – OCHRANNÁ JEDNOTKA EA. 

 

3. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

3.1. Uložení potrubí – PE 

Bude ukládáno na hutněný pískový podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Na podsyp bude 

položeno potrubí, které bude obsypáno hutněným štěrkopískem (po vrstvách 15 cm) do 

výšky 300 mm nad vrchol trouby (hutnit na Id =0,95).  

 

Zpětný zásyp v komunikacích bude provedený z nesoudržného materiálu hutněného na min. 

95% PS za současného vytahování pažnic (nebo boxů) před hutněním tak, aby nedocházelo 

k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm a s ohledem na použitý hutnící 

prostředek. 

 

V nezpevněných nepojížděných plochách a v polní trati bude zpětný zásyp provedený z 

původního materiálu hutněného po vrstvách 30 cm. 

Pod komunikací a chodníkem bude pláň hutněna na En,s = 45 MPa. Při provádění zpětného 

zásypu je nutno postupně povytahovat pažení a dohutnit zeminu pod tímto pažením. Na 

potrubí bude uchycen identifikační vodič 1x opláštěný kabel CYY 2,5 mm2, drát bude k 

potrubí připevněn plastovými páskami každých 1,5 m. Spojení vodiče bude provedeno 

pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a zaizolováním smršťovací hadicí. 

Vodič bude vodivě propojen s kovovými armaturami.  

 

Po kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede obsyp potrubí do 

požadované výšky.  

 

Před provedením zásypu bude ve výšce cca 40 cm nad potrubím uložena výstražná folie 

signalizující při případných pozdějších výkopových pracích existenci vodovodního potrubí. 
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Před zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti. Dále bude provedeno 

geodetické zaměření.  

 

Zásyp rýhy bude v pojížděných plochách realizován zhutnitelným materiálem (např. 

recyklátem se zrnem menším než 50 mm, případně štěrkopískem fr. 0-32 mm), který bude 

hutněn po vrstvách max. tl. 30 cm. V plochách nepojížděných je možný hutněný zásyp 

provést z vhodné vytěžené zeminy. 

 

Pojížděné plochy nad potrubím vodovodu je nutno provádět až po řádném zhutnění a 

konsolidaci obsypu a násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané 

správcem komunikace. 

 

Poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami barvy modré 

(uzávěry). Poklopy mimo zpevněné plochy budou odlážděny dvěma řadami kostek a 

obetonovány. Do provedení konečných terénních úprav bude poklop chráněn betonovou 

skruží. 

 

Před uvedením do provozu bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, propláchnutí a 

desinfekce potrubí. 

 

3.2. Montáž potrubí – PE 

PE potrubí – spojování potrubí bude prováděno pomocí elektrotvarovek. Při svařování je 

nutno dodržet základní ustanovení, platná pro svařování. Práce musí provádět pracovníci, 

kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. Svařovat lze materiály, jejichž index toku 

taveniny (MFI, 190/50N, podle ISO 4440), leží mezi 0,2 – 1,4 g/10 min. Vzájemné 

svařování trubek a tvarovek z PE 80 a PE 100 není proto nijak omezeno. Nelze vzájemně 

svařovat starší vývojové stupně PE (LDPE, rPE) ani polyetylén s polypropylénem. 

Polyetylén nelze lepit ani spojovat pomocí závitů vyřezaných na trubce. 

 

Svařování PE je možné provádět pouze při teplotách prostředí nad 5°C. Při kombinaci 

trubního materiálu a elektrotvarovek od různého výrobce je nutné doložit vyjádření obou 

výrobců o schopnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich 

mechanických vlastností. 

 

Ke změně směru se používají příslušné tvarovky nebo tvorba oblouků o poloměru R, který 

udává výrobce potrubí v závislosti na teplotě prostředí. Není dovoleno provádět na stavbě 

tvarování trubek za tepla. Pro svařované spoje a mechanicky spojené trubky není nutno při 

změně směru používat betonové bloky.  

 

Potrubí bude uloženo do pečlivě hutněného pískového lože s max. zrnem 20 mm tloušťky 

(100 + 1/10 DN) mm. Trubky se nesmí klást na zmrzlé lože. Obsyp potrubí bude proveden 

stejným materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí. 

 

3.3. Rýha pro uložení potrubí 

Bude pažena jednak podle potřeby, a dále vždy při hloubce výkopu větší než 1,20 m. 

Hloubení rýhy pro uložení potrubí předpokládáme z úrovně hrubých terénních úprav. Druh 

pažení bude zvolen podle soudržnosti materiálu z výkopu rýhy a podle stability stěn výkopu. 
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3.4. Výkop 

Bude pro uložení plastových vodovodních trub prováděn od úrovně terénu po skrývce. 

Vytěžená zemina (hlinitý materiál) bude odvezena na veřejnou skládku. 

 

3.5. Inženýrské sítě 

Geodetické podklady jsou v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému B.p.v. 

Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a 

navrhovaných podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 

předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 

účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Před zahájením 

výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a o tomto 

vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno 

dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

3.6. Montáž potrubí PPR 

Pro montáž lze použít jen prvky, které nebyly při dopravě a skladování poškozeny a 

znečištěny.  

Minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování +5 °C. Při 

nižších teplotách se obtížně zajišťují podmínky pro vytvoření kvalitních spojů.  

Po celou dobu montáže a dopravy se musí prvky plastového systému chránit před nárazy, 

údery, padajícím materiálem a před ostatními způsoby mechanického poškození.  

Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimálně +15 °C. Pro trubky průměru 

16 – 32 mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8× průměr potrubí (D). Je nepřípustné 

ohýbat potrubí za pomoci ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem.  

Křížení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento účel.  

Spojování plastových částí se provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí 

elektrotvarovek a svařováním na tupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké 

kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesný postup a použít vhodné nástroje.  

Pro závitové spoje je třeba použít tvarovky se závitem. Řezání závitů na plastové prvky je 

zakázáno. Závity se těsní teflonovou páskou, těsnicí nití nebo speciálními těsnicími tmely. 

Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky 

s ohledem na možný přenos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svařováním.  

 

3.7. Zvláštní požadavky a podmínky 

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo 

bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit 

veškerá vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na 

vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy). 

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. 

Pokud je nezbytné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory je nutno si vyžádat 

písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět. 

Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli 

dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a 

manipulační řád pro všechny systémy dodávky. Na základě těchto podkladů si uživatel 

zpracuje provozní řád pro každou provozní soustavu. 
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3.8. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 

Prostupy všech rozvodů požárně dělicími konstrukcemi (stropy a stěny) budou požárně 

utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802 kap.8.6.1 – požární odolnost EI 30.  

Těsnění prostupů kabelů a potrubí – ČSN 73 0810 kap. 6.2 

Prostupy rozvodů  a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se 

zamezilo šíření požáru těmito rozvody (např. požární tmel, požární manžeta nebo požární 

páska). Těsnění musí splňovat požadavky čl. 6.2.1. Potrubí, která mají menší světlé 

průřezové plochy, než stanoví 6.2.1 a procházejí požárně dělícími konstrukcemi, musí být 

zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802 

 

3.9. Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce 

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN EN 

806 1-3 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno 

zkontrolovat stav filtračních vložek filtračního zařízení. 

 

3.10. Údržba a provoz vodovodu 

Provoz domovní části přípojek a vnitřního vodovodu nevyžaduje zvláštní údržbu. Majitel 

je povinen kontrolovat stav armatur (provést zavření a otevření) minimálně 6x ročně. 

 

 

4. Ochrana vodovodu, parametry vodovodu 

4.1. Hydrotechnické posouzení: 

Před propojením vnitřního rozvodu vody s vodovodní přípojkou budou ověřeny tlakové 

poměry na přípojce. Hodnota přetlaku se musí pohybovat v rozpětí: min 0,15Mpa až 

0,6Mpa. (dle § 15 odst. 5 vyhlášky 428/2001 Sb.)  V případě, že nebude dodržen výše 

uvedený tlakový rozptyl, bude nutno přijmout technická opatření pro vyrovnání rozdílu 

mezi povoleným rozsahem tlaku a skutečným tlakem. 

 

4.2. Ochrana vodovodu pro veřejnou potřebu: 

Součástí vodovodní přípojky (vodoměrové sestavy bude ochranná jednotka – zpětná  

armatura), zabraňující znečištění veřejného vodovodu zpětným nasátím vody. 

 

 

5. Tlakové zkoušky 
Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně 

nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit.  

 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Tlaková 

zkouška se provádí za následujících podmínek  

 

Zkušební tlak:         min.1,5 MPa  

Začátek zkoušky:    min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlačování systému  

Trvání zkoušky:     60 minut  

Max. pokles tlaku:   0,02 MPa  

 

Potrubí připravené na zkoušku musí být uloženo podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. 

Potrubí se zkouší bez vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na vzdušnění potrubí. 

Namontované uzávěry musí být otevřené.  
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Výtokové armatury mohu být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně 

se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se 

otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká 

voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů. 

 

Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24 hodinách od napuštění potrubí vodou. 

V napuštěném potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu. Zkouška se provádí 

minimálně 1 hodinu po vzdušnění a dotlakování systému. Pokud je pokles tlaku během 

zkoušky větší než povolená max. hodnota (0,02 MPa) je třeba zjistit místo úniku vody, 

závadu odstranit 

 

 

6. Hydrotechnické výpočty 

6.1. Výpočet potřeby vody: 

-potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb 

Název Počet Potřeba 
Potřeba za 

den 

Návštěvníci sálu (cca 1x týdně) 75 návštěvníků 6 l/nav 450 l/den 

Hospoda 
(na jednoho pracovníka v jedné směně (cca 
310 dnů/rok), zahrnuje i zákazníky bez mytí 
skla – výčep, podávání studených jídel a 
teplých jídel) 5 pracovník 219 l/prac 1095 l/den 

Vybavení na mytí skla 
(výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min 
za jednu směnu) 1 směnu 164 l/směna 164 l/den 

       
Průměrná denní potřeba vody: 1709 l/den     
Maximální denní potřeba vody: 2563,5 l/den     
Maximální denní potřeba vody: 0,030 l/s     
Maximální hodinová potřeba vody: 0,053 l/s     
Celková roční potřeba vody: 422,71 m3/rok     

 

6.2. Výpočtový průtok (dle ČSN 75 5455) 

 

Zkratka počet Qa Součinitel Průtok 

WC 14 0,1 0,7 0,392874 

Vy 3 0,2 1 0,34641 

U 12 0,1 0,65 0,450333 

D 8 0,2 1 0,565685 

M 1 0,1 1 0,15 

P 6 0,3 0,75 0,275568 

S 1 0,2 1 0,2 

Celkový 
průtok: 2,38087 l/s   

 

Stávající přípojka má vnitřní průměr 32 mm, předběžný návrh přípojky pro řešený objekt je 

minimálně 31,8 mm → stávající přípojka vyhovuje. 
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B.  KANALIZACE 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

1. Popis technického řešení 
Kanalizace je v objektu řešena jako oddílná – splašková, tuková a dešťová. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny přes revizní šachty do stávající přípojky splaškové 

kanalizace. Přípojka kanalizace je napojena na stávající veřejnou kanalizaci před pozemkem 

investora. Do přípojky splaškové kanalizace bude také napojena odpadní voda zbavená tuků 

vedená z lapáku tuku umístěného před objektem v zemi. 

Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena do retenční nádrže, kde bude osazeno ponorné 

čerpadlo s přednastaveným průtokem. Výtlak z retenční nádrže bude napojen do stávající 

šachty, která je součástí stávající přípojky dešťové kanalizace.  

 

1.1. Přípojka splaškové kanalizace – stávající 

Splaškové odpadní vody budou odváděny přes revizní šachty do stávající přípojky splaškové 

kanalizace PVC DN 160. Přípojka kanalizace je napojena na stávající veřejnou kanalizaci 

PVC DN300 před pozemkem investora. Do přípojky splaškové kanalizace bude také 

napojena odpadní voda zbavená tuků vedená z lapáku tuku umístěného před objektem v 

zemi. 

 

Nové svodné kanalizační potrubí vedené po pozemku mimo objekt je navrženo z plastového 

potrubí PVC-KG. Svodné kanalizační potrubí tukové kanalizace je navrženo z plastového 

potrubí PVC KG 2000 PP. Potrubí bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s 

obsypem písku. Minimální sklon potrubí splaškové kanalizace je 2,0 %. 

 

Před zahájením zemních prací bude ověřena přesná poloha a technický stav stávajícího 

potrubí splaškové kanalizační přípojky. Na základě zjištěného skutečného stavu bude 

případně upraveno vedení navazující ležaté kanalizace. 

 

1.2. Přípojka dešťové kanalizace – stávající 

Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena do retenční nádrže, kde bude osazeno 

ponorné čerpadlo s přednastaveným průtokem na hodnotu 0,5 l/s. Výtlak z retenční nádrže 

bude napojen do stávající šachty, která je součástí stávající přípojky dešťové kanalizace DN 

160. Šachta je umístěna v místnosti č. 111. 

 

Nové svodné kanalizační potrubí vedené po pozemku mimo objekt je navrženo z plastového 

potrubí PVC-KG. Potrubí bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem 

písku. Minimální sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0 %. 

 

Před zahájením zemních prací bude ověřena přesná poloha a technický stav stávajícího 

potrubí splaškové kanalizační přípojky. 

 

1.3. Splašková kanalizace – gravitační 

Kanalizace splašková bude navržena z plastového potrubí PP-HT – svislé svody a 

připojovací potrubí. Svodné potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Svodné 

kanalizační potrubí tukové kanalizace je navrženo z plastového potrubí PVC KG 2000 PP. 
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Minimální sklon připojovacího potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2 %. Svodné 

potrubí vedené v zemi bude uloženo na 10 cm pískové lože s obsypem. 

 

Napojení veškerých zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. 

Odvětrání kanalizace bude zajištěno vyvedením větracího potrubí 0,5 m nad střechu, kde 

bude zakončeno větracími hlavicemi. V případě vyvedení větracího potrubí ve vzdálenosti 

do 3 m od otvoru spojeného s vnitřním prostorem (okno), bude větrací potrubí vyvedeno 1 

m nad nejvyšší bod tohoto otvoru. 

 

Na každém svislém svodu bude osazen čistící kus. VZT jednotky budou napojeny na 

kanalizaci přes zápachovou uzávěrku. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn přes 

revizní dvířka (dodávka stavební části). Jsou navrženy podlahové vpusti se suchou 

zápachovou uzávěrou. Jsou navrženy podlahové vpusti se suchou zápachovou uzávěrou. 

 

Při montáži vnitřní kanalizace vedené pod stropem či v podhledu je nutné postupovat 

v koordinaci s montážními pracemi VZT potrubí a VZT jednotek tak, aby bylo 

zamezeno kolizím jednotlivých vedení!!! 

 

1.4. Tuková kanalizace  

Odpadní vody z kuchyně budou svedeny do lapáku tuků umístěného v zemi za objektem na 

pozemku investora. Před lapákem tuků bude osazena revizní šachta DN425. Odpadní vody 

zbavené tuků budou svedeny dále do splaškové areálové kanalizace. 

 

Tuková kanalizace v objektu je navržena z plastového potrubí PP-HT – svislé svody a 

připojovací potrubí. Svodné kanalizační potrubí bude navrženo z plastového potrubí PVC 

KG 2000 PP. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2 %. 

 

Napojení veškerých zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. V 

nejnižším podlaží budou na svislém potrubí osazeny čistící tvarovky. Přístup k čistícím 

tvarovkám bude zajištěn přes revizní dvířka (dodávka stavební části). Jsou navrženy 

podlahové vpusti se suchou zápachovou uzávěrou. 

 

Návrh lapáku tuku 

Plánovaná kapacita gastro provozu je 50 jídel za den. 

 

t = 6 hodin 

M = 50 jídel 

Vm = 50 litrů vody na pokrm 

F = 8,5 – součinitel nárazového zatížení 

fd = 1,0 – součinitel hustoty tuků a olejů 

ft = 1,3 – součinitel teploty vody na přítoku 

fr = 1,3 – součinitel vlivů čistících a oplachovacích prostředků 

 

𝑉 = 𝑀 × 𝑉𝑚 = 50 × 50 = 2500 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

𝑄𝑠 =
𝑉 × 𝐹

3600 × 𝑡
=

2500 × 8,5

3600 × 6
= 0,98 𝑙/𝑠 

 

Potřebný jmenovitý rozměr: 

𝑁𝑆 = 𝑄𝑆 × 𝑓𝑑 × 𝑓𝑡 × 𝑓𝑟 = 0,93 × 1,0 × 1,3 × 1,3 = 1,66  
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Minimální objem kalového prostoru: 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 100 × 𝑁𝑆 = 100 × 1,7 = 170 𝑙 
 

Navržen je lapák tuků NG 2 o rozměrech 1,36x1,0x1,16 m. Lapák tuků bude umístěn v zemi 

před objektem. Jmenovitá velikost odlučovače dle ČSN EN 1825-2 NS 2. Lapák tuků bude 

případně dodatečně staticky obetonován a osazen dle pokynů výrobce.  

 

3.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

3.1. Výkop 

Bude pro uložení plastových vodovodních trub prováděn od úrovně terénu po skrývce. 

Vytěžená zemina (hlinitý materiál) bude odvezena na veřejnou skládku. 

 

Výkop by měl být vytvořen krátce před pokládkou potrubí a zasypán bezprostředně po ní, 

nejlépe v průběhu jednoho dne. Při mrazivém počasí je nutné zabránit promrznutí lože. Šíře 

dna výkopu musí poskytnout dostatek prostoru pro pracovníky, umožnit správné hutnění, 

ale neměla by snížit kladný vliv rostlého terénu na statické podmínky uložení trubek. 

 

Nejmenší výška krytí nad vrcholem potrubí by měla činit pod komunikací 1m a ve volném 

terénu 0,7m. To však neplatí pro ležatou kanalizaci pod budovami. Výkop musí umožnit 

vytvoření potřebného lože. Při úpravě lože je nevyhnutelná ruční práce (uhlazení, vyrovnání 

vzniklých kaveren) a bedlivý stavební dohled. 

 

 
 

 
 

Výkop bude pažen jednak podle potřeby, a dále vždy při hloubce výkopu větší než 1,20 m. 

Hloubení rýhy pro uložení potrubí předpokládáme z úrovně hrubých terénních úprav. Druh 

pažení bude zvolen podle soudržnosti materiálu z výkopu rýhy a podle stability stěn výkopu. 

 

3.2. Uložení potrubí 

Potrubí bude ukládáno na hutněný pískový podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Na podsyp 

bude položeno potrubí, které bude obsypáno hutněným štěrkopískem (po vrstvách 15 cm) 

do výšky 300 mm nad vrchol trouby (hutnit na Id =0,95).  
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Zpětný zásyp v komunikacích bude provedený z nesoudržného materiálu hutněného na min. 

95% PS za současného vytahování pažnic (nebo boxů) před hutněním tak, aby nedocházelo 

k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm a s ohledem na použitý hutnící 

prostředek. 

 

V nezpevněných nepojížděných plochách a v polní trati bude zpětný zásyp provedený z 

původního materiálu hutněného po vrstvách 30 cm. 

Pod komunikací a chodníkem bude pláň hutněna na En,s = 45 MPa. Při provádění zpětného 

zásypu je nutno postupně povytahovat pažení a dohutnit zeminu pod tímto pažením.  

 

Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky se provede obsyp potrubí do požadované 

výšky. Dále bude provedeno geodetické zaměření.  

 

Zásyp rýhy bude v pojížděných plochách realizován zhutnitelným materiálem (např. 

recyklátem se zrnem menším než 50 mm, případně štěrkopískem fr. 0-32 mm), který bude 

hutněn po vrstvách max. tl. 30 cm. V plochách nepojížděných je možný hutněný zásyp 

provést z vhodné vytěžené zeminy. 

 

Pojížděné plochy nad potrubím je nutno provádět až po řádném zhutnění a konsolidaci 

obsypu a násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané správcem 

komunikace. 

Nosné lože by mělo chránit před nerovnostmi a zajišťovat rovnoměrné podepření potrubí v 

celé jeho délce uložení. 

 

3.3. Montáž potrubí – KG 

Před pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat každou trubku po stránce bezvadnosti hrdla, 

těsnění a celistvosti. Poté je nutné položit potrubí tak, aby ani kolem hrdlových spojů 

nevznikaly žádné nerovnosti. Hrdla trubek větších průměrů je možné mírně zahloubit. 

Každou trubku a tvarovku je třeba zaměřit podle spádu a směru. Je nutné zachovávat přímý 

a nepřetržitý průběh, předepsaným spádem.  

 

Poté, co je potrubí uloženo, spojeno a předepsaným způsobem otestováno, můžeme 

přistoupit k jeho obsypu. Obsyp a hutnění je nutné provádět vždy po obou stranách potrubí 

současně a zamezit vzniku dutin pod kanalizací. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu 

musí být rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp by měl dosahovat výšky horní hrany potrubí. 

Provádí se postupným nasýpáním a hutněním tenkých vrstev předepsaného materiálu až do 

doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu potrubí odhalenou. Krycí 

obsyp by měl dosahovat výšky 0,3m nad horní hranou potrubí a měl by být hutněn dusadlem 

po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím!!! Dokud není této vrstvy dosaženo, 

je nepřípustné zasypávat výkop jiným než předepsaným materiálem. 

 

Vrstvy zásypu mohou být provedeny z vykopaného materiálu a hutněny po celé šíři výkopu. 

Je zakázáno používat pro zásyp promrzlou zeminu nebo zeminu s částicemi, většími než 

150 mm. V místech s vyšší hladinou podzemní vody je nutné provádět obsyp, zásyp a 

hutnění rychleji, aby nedošlo k vyplavání potrubí. Výztuha výkopu se během zásypu a 

hutnění postupně odstraňuje. 
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Trubky a tvarovky jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci 

trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trubek ani tvarovek je zakázáno. 

Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem s těsnícím 

kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné spojovat pomocí přesuvek, spojek 

dvouhrdlých a samostatných hrdel. V některých případech je nutné trubky a tvarovky 

zkracovat. Činí se tak pomocí speciálního řezáku na plastové potrubí, který zároveň vytváří 

žádaný úkos. Pokud není řezák dostupný, je možné použít pilku s jemným ozubením, která 

je vedena dvěma výřezy ve žlabu. Po začištění řezu od otřepů se pomocí struháku vytvoří 

úkos dle předpisu výrobce. 

 

3.4. Montáž potrubí – HT-PP 

Tvarovky a trubky je nutné skladovat je při teplotách nad + 5°C, chránit před povětrnostními 

vlivy, mrazem a UV zářením, odděleně od barev a rozpouštědel. Ve skladu je nutné je uložit 

na podložku max. do výše 1 m, zajistit je proti sesunutí a chránit je před pádem nebo jiným 

mechanickým poškozením.  

 

Obecný montážní postup  

1. příprava potřebné délky trubky odříznutím a příprava spojované tvarovky. HT-PP prvky 

je možno dělit pilkou na ocel, přičemž je nutné dbát na to, aby byl řez kolmý. Po 

oddělení doporučujeme srazit hrany v úhlu cca 15° pro snadnější nasazení hrdla.  

2. Očištění spojované plochy trubky, hrdla tvarovky a jejího pryžového těsnění látkou.  

3. Nanesení vazelíny pro hladké nasunutí trubky do hrdla tvarovky. Trubku zasuneme do 

hrdla, označíme hranu a následně povytáhneme trubku cca o 10 cm zpět, čímž je 

zajištěna délková dilatace potrubí. 

 

Spoje mezi HT-PP tvarovkami a trubkami se provádí pomocí hrdel s pryžovými těsnícími 

kroužky. PP se nesmí lepit. Kvalitní jednobřitá těsnění zaručují spolehlivé spojení i pro 

spoje s orientací proti toku kapaliny v hrdle. 

 

Vzhledem k vlastnostem plastů také u polypropylenu dochází při změnách teplot k 

délkovým dilatacím (0,9 mm na 1m délky při rozdílu teplot 10 °C), proto je nutné delší 

úseky potrubí fixovat v tzv. kluzných bodech, kdy je zajištěn pohyb potrubí v objímce.  

 

Všechny tvarovky by měli být upevněny v pevných bodech. Vždy musí být umožněna 

dilatace potrubí.  

Doporučené vzdálenosti fixačních bodů:   

Vnější průměr potrubí DN mm:    40  50  63  75  110 

Horizontální směr v mm (20-30xDN potrubí):  1200  1500  1800  1800  1800 

Vertikální směr v mm (10xDN potrubí):  400  500  750  900  1100  

 

Pokud prochází trubky odpadního systému stropní a podlahovou konstrukcí, je nutné je 

chránit stropní vložkou (ochranou trubkou nebo tepelně izolačními materiály).  

 

Pokud bude provedena pokládka potrubí bez dilatace, je nutné, aby drážky ve zdi byly 

dostatečně široké a hluboké, protože trubky i tvarovky musí být před omítnutím zdi nejprve 

obaleny pružným materiálem (minerální čedičová vlna nebo lepenka). 
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3.5. Uložení potrubí – PE  

Bude ukládáno na hutněný pískový podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Na podsyp bude 

položeno potrubí, které bude obsypáno hutněným štěrkopískem (po vrstvách 15 cm) do 

výšky 300 mm nad vrchol trouby (hutnit na Id =0,95).  

 

Zpětný zásyp v komunikacích bude provedený z nesoudržného materiálu hutněného na min. 

95% PS za současného vytahování pažnic (nebo boxů) před hutněním tak, aby nedocházelo 

k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm a s ohledem na použitý hutnící 

prostředek. 

 

V nezpevněných nepojížděných plochách a v polní trati bude zpětný zásyp provedený z 

původního materiálu hutněného po vrstvách 30 cm. 

Pod komunikací a chodníkem bude pláň hutněna na En,s = 45 MPa. Při provádění zpětného 

zásypu je nutno postupně povytahovat pažení a dohutnit zeminu pod tímto pažením. Na 

potrubí bude uchycen identifikační vodič 1x opláštěný kabel CYY 2,5 mm2, drát bude k 

potrubí připevněn plastovými páskami každých 1,5 m. Spojení vodiče bude provedeno 

pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a zaizolováním smršťovací hadicí. 

Vodič bude vodivě propojen s kovovými armaturami.  

 

Po kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede obsyp potrubí do 

požadované výšky.  

 

Před provedením zásypu bude ve výšce cca 40 cm nad potrubím uložena výstražná folie 

signalizující při případných pozdějších výkopových pracích existenci vodovodního potrubí. 

  

Před zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti. Dále bude provedeno 

geodetické zaměření.  

 

Zásyp rýhy bude v pojížděných plochách realizován zhutnitelným materiálem (např. 

recyklátem se zrnem menším než 50 mm, případně štěrkopískem fr. 0-32 mm), který bude 

hutněn po vrstvách max. tl. 30 cm. V plochách nepojížděných je možný hutněný zásyp 

provést z vhodné vytěžené zeminy. 

 

Pojížděné plochy nad potrubím vodovodu je nutno provádět až po řádném zhutnění a 

konsolidaci obsypu a násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané 

správcem komunikace. 

 

Poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami barvy modré 

(uzávěry). Poklopy mimo zpevněné plochy budou odlážděny dvěma řadami kostek a 

obetonovány. Do provedení konečných terénních úprav bude poklop chráněn betonovou 

skruží. 

 

Před uvedením do provozu bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, propláchnutí a 

desinfekce potrubí. 

 

3.6. Montáž potrubí – PE  

PE potrubí – spojování potrubí bude prováděno pomocí elektrotvarovek. Při svařování je 

nutno dodržet základní ustanovení, platná pro svařování. Práce musí provádět pracovníci, 

kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. Svařovat lze materiály, jejichž index toku 
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taveniny (MFI, 190/50N, podle ISO 4440), leží mezi 0,2 – 1,4 g/10 min. Vzájemné 

svařování trubek a tvarovek z PE 80 a PE 100 není proto nijak omezeno. Nelze vzájemně 

svařovat starší vývojové stupně PE (LDPE, rPE) ani polyetylén s polypropylénem. 

Polyetylén nelze lepit ani spojovat pomocí závitů vyřezaných na trubce. 

 

Svařování PE je možné provádět pouze při teplotách prostředí nad 5°C. Při kombinaci 

trubního materiálu a elektrotvarovek od různého výrobce je nutné doložit vyjádření obou 

výrobců o schopnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich 

mechanických vlastností. 

 

Ke změně směru se používají příslušné tvarovky nebo tvorba oblouků o poloměru R, který 

udává výrobce potrubí v závislosti na teplotě prostředí. Není dovoleno provádět na stavbě 

tvarování trubek za tepla. Pro svařované spoje a mechanicky spojené trubky není nutno při 

změně směru používat betonové bloky.  

 

Potrubí bude uloženo do pečlivě hutněného pískového lože s max. zrnem 20 mm tloušťky 

(100 + 1/10 DN) mm. Trubky se nesmí klást na zmrzlé lože. Obsyp potrubí bude proveden 

stejným materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí. 

 

3.7. Zkouška vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude provedena a vyzkoušena dle ČSN 73 6760. Bude provedena 

technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti. Potrubí se musí ponechat přístupné a očištěné. 

O výsledku zkoušky a tech. prohlídky se provede záznam. 

 

3.8. Rýha pro uložení potrubí 

Bude pažena jednak podle potřeby, a dále vždy při hloubce výkopu větší než 1,20 m. 

Hloubení rýhy pro uložení potrubí předpokládáme z úrovně hrubých terénních úprav. Druh 

pažení bude zvolen podle soudržnosti materiálu z výkopu rýhy a podle stability stěn výkopu. 

 

3.9. Inženýrské sítě 

Geodetické podklady jsou v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému B.p.v. 

Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a 

navrhovaných podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 

předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 

účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Před zahájením 

výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a o tomto 

vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno 

dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

 

4. Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch budou svedeny přes revizní šachty do 

retenční nádrže, která bude umístěna na pozemku investora. V retenční nádrži bude osazeno 

ponorné čerpadlo, které bude zajišťovat regulovaný odtok do stávající přípojky kanalizace.  

Svodné kanalizační potrubí bude navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Potrubí je uloženo 

do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí dešťové 

kanalizace je 1,0 %. Klempířské prvky nejsou součástí této dokumentace. 
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4.1. Odvodňované plochy 

Celková odvodňovaná plocha s regulací: 692,45 m2 

Průměrný součinitel odtoku z ploch s regulací: 0,84 

Celková redukovaná odvodňovaná plocha s regulací: 618,03 m2 

 

Název 

plochy 

Plocha 

[m2] 

Souč. odt Reduk. 

plocha 

[m2] 

Charakteristika plochy Připoj. k 

Šikmá 

střecha 

409,2 1 409,2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou nad 

5% 

Retence 

Plochá 

střecha 

85,3 1 85,3 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-

5% 

Retence 

Zelená 

střecha 

13,4 0,6 8,04 Střechy s propustnou horní vrstvou 

(vegetační střechy) 1%-5% 

Retence 

Přístřešky 

- dvůr 

11,9 1 11,9 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-

5% 

Retence 

Zpevněná 

plocha 

172,65 0,6 103,59 Dlažby s pískovými spárami 1%-5% Retence 

 

4.2. Návrhové srážkoměrné parametry 

Srážkoměrná stanice: Vyškov-Brňany 

Zvolená periodicita srážky: 0,1 

Zdroj dat: ČSN 75 9010 

tc 00:05 00:10 00:15 00:20 00:30 00:40 01:00 02:00 04:00 

hd 12,2 16,1 19,5 22,1 26,4 31,4 34 42,5 43,8 

 

tc 06:00 08:00 10:00 12:00 18:00 24:00 48:00 72:00 

hd 44,4 45 45,6 46,2 48,1 49,3 58,3 64 

 

tc ... doba trvání srážky [min] 

hd ... návrhové úhrny srážek [mm] 
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4.3. Způsob výpočtu 

 

Pro výpočet RN se ve výpočtu zaměňuje člen ((1/f).kv) za parametr povoleného odtoku. 

Název  Retence 

Hladina podzemní vody [m] HPV 1,0 

Povolený odtok [l/s]  0,5 

Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 618,03 

Doba trvání srážky [min] tc 120 

Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 42,5 

Kritický výpočtový objem deště [m3] Vvz 22,67 

Doba prázdnění [hh:mm]  12:36 

 

4.4. Dešťové poměry navrhované nádrže 

 

Doba 

deště 

[min] 

Úhrn 

deště 

[l/s/ha] 

Celkový 

objem 

deště 

[m3] 

Povolený 

odtok 

[l/s] 

Kritický 

objem 

deště 

Vvz 

[m3] 

Doba 

prázdně

ní 

[hh:mm

] 

00:05 12,2 7,54 0,15 7,39 04:06 

00:10 16,1 9,95 0,30 9,65 05:22 

00:15 19,5 12,05 0,45 11,6 06:27 

00:20 22,1 13,66 0,60 13,06 07:15 

00:30 26,4 16,32 0,90 15,42 08:34 

00:40 31,4 19,41 1,20 18,21 10:07 

01:00 34 21,01 1,80 19,21 10:40 

02:00 42,5 26,27 3,60 22,67 12:36 

04:00 43,8 27,07 7,20 19,87 11:02 

06:00 44,4 27,44 10,80 16,64 09:15 

08:00 45 27,81 14,40 13,41 07:27 

10:00 45,6 28,18 18,00 10,18 05:39 

12:00 46,2 28,55 21,60 6,95 03:52 

18:00 48,1 29,73 32,40 -2,67 -01:29 
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24:00 49,3 30,47 43,20 -12,73 -07:04 

48:00 58,3 36,03 86,40 -50,37 -27:59 

72:00 64 39,55 129,60 -90,05 -50:02 

 

Minimální užitný objem retenční nádrže musí činit 22,67 m3 

 

Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám v místě sondy, ve které byla provedena 

vsakovací zkouška není vhodné na pozemku vsakovat. Koeficient vsaku sice dosahuje 

příznivé hodnoty 1,2*10-5. Důvodem nevhodnosti je vysoká úroveň hladiny podzemní 

vody, která má ustálenou hladinu v hloubce 1 m p.t. Nelze tak dodržet minimální odstupovou 

vzdálenost dna vsakovacího zařízení od hladiny podzemní vody, která je stanovena normou 

ČSN 75 9010. (viz Hydrogeologický průzkum vsakovacích poměrů, zhotovitel: AGS Hruby 

s.r.o., zpracováno v únoru 2025) Z tohoto důvodu je navržena retenční nádrž. Retenční nádrž 

je navržena jako prefabrikovaná betonová. Nádrž bude mít vnější rozměry 4,15x3,64x2,75 

m, užitný objem 24,20 m3 a bude umístěna na pozemku investora v zemi před objektem. 

Nádrž bude osazena na 20-ti cm betonovou desku. V nádrži je osazeno ponorné čerpadlo s 

přednastaveným regulovaným odtokem na hodnotu 0,5 l/s. Čerpací potrubí bude napojen do 

stávající revizní šachty, která je součástí stávající přípojky dešťové kanalizace v objektu. 

 

Kanalizace dešťová je navržena z plastového potrubí PVC-KG, potrubí bude uloženo do 

rýhy pažené na 10cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí gravitační 

části dešťové kanalizace je 1,0 %. 

 

5.1 Materiál a provedení dešťové kanalizace 

Pro dešťovou kanalizaci platí stejná pravidla jako pro kanalizaci splaškovou. Minimální 

sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0 %. 

 

 

5. Hydrotechnické výpočty 
Množství splaškových vod: 

(dle potřeby vody) 

Průměrný denní odtok splaškové vody   1709,0 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody   2563,5 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody   0,053 l/s 

Roční odtok splaškové vody     422,71 m3/rok 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Zařizovací předměty jsou navrženy běžně užívané dle požadavku investora. Jejich specifikaci, 

přesné osazení je třeba průběžně konzultovat s investorem. 

 

POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY, POŽADAVKY NA BEZPEČNOST 
 

ČSN 75 6101        Stokové sítě a kanalizační přípojky  

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN 75 5401  Navrhování vodovodní potrubí  

ČSN 75 5402   Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 75 5411   Vodovodní přípojky 

ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí  a souvisejících TNV 75 54 02, 

TNV 75 54 10 
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ČSN 73 3050  Zemní práce 

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 60 05        Prostorové uspořádání sítí 

 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména 

Zákon č. 262/2006 Sb. 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích  

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 

Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 

z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, 

kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti, nesmí provádět práce, pro které je 

tato způsobilost nutná. 

 

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Před započetím zemních prací je třeba 

zajistit přesné vytýčení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je třeba provádět zemní práce 

ručně (1,0 m  na každou stranu).  

Budou respektovány požadavky správců sítí a je třeba dodržet normu ČSN  73 60 05 – 

Prostorové uspořádání sítí. 

 
 

V Brně, květen 2025 Ing. Radek Blažíček  


