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1. Popis projektu 

1.1 Předmět projektu 
 Projekt obsahuje dokumentaci pro výběr zhotovitele (DZS). Jedná se o 
výstavbu plynové kotelny s napojením na stávající výměníkovou stanici, ve které 
budou provedeny úpravy na stávající technologii v prostoru objektu výměníkové 
stanice v ul. Práce v Nýrsku. 

1.2  Výchozí podklady 
- Zadávací podmínky zadavatele PD. 
- Projektová dokumentace stávající kotelny 
- Zjištění a zaměření zhotovitelem PD na místě. 

1.3 Požadavky na zpracování projektové dokumentace 
PD byla zpracována v rozsahu, který odpovídá §2 vyhlášky č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb a Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v celém jeho platném 
znění. 
Dále byla PD zpracována v souladu se základními normami ČSN EN 13 480, ČSN 
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a ČSN EN 253, 488, 489 jakož i s 
ostatními v těchto normách citovanými a s nimi souvisejícími normami a předpisy, 
uvedenými v dodatcích výše uvedených norem, které byly pro zpracování PD 
závazné.   
Dále jsou v PD použity normy ČSN, které byly zrušeny bez náhrady, ale objednatel 
PD vyžaduje, aby byly respektovány. Jedná se o ČSN 38 3360, 38 3365 a také TPG 
811 01    
Výrobky pro stavbu navržené v PD splňují podmínky uvedené v ustanovení §108 a 
§156 Stavebního zákona č.183/2006 Sb. a ustanovení zákona č.406/2000 Sb. o 
hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2003 Sb. 
Zhotovitel případně dalších stupňů PD musí respektovat výše citované normy týkající 
se dané problematiky. 
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1.4 Popis kotelny: 

1.4.1 Požadované parametry 

Projektová dokumentace řeší teplovodní kotelnu II.kategorie, s kotlem o výkonu 
2200kW, vybaveným hořákem na zemní plyn stl. 
Ve stávající výměníkové stanici se využije stávající primární přívod topné vody 
k připojení dvou stávajících výměníků Alfa Laval – 2 x 2 MW. Sekundární výstup ze 
stávajících výměníků Alfa Laval se propojí s výstupy z nově instalovaného kotle. 
Kotelna je navržena pro plně automatický provoz, s ohledem na hospodárné využití 
energie a minimalizaci emisí do ovzduší. 
 
Parametry plynového kotle: 
 palivo - zemní plyn 
 tlak plynu kPa 75 
 tepelný výkon kW min. 2000 
 účinnost při 100% zatížení % min. 92 
Topná voda: 
 teplota výstupní °C 75 
 teplota vstupní °C 55 
 tlaková úroveň PN 6 
Výstupní hodnoty spalin: 
 teplota výstupní °C max.100 
Emisní parametry: 
Kotlová sestava musí splňovat emisní limity platné od 1.1.2018, dle vyhl. č.415/2012 
Sb. 
NOx = 100 mg/m3 

CO = 50 mg/m3 

1.4.2 Hlukové parametry, zdroje hluku   

Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, měřenou ve volném zvukovém 
poli. Stanovení měřících míst a způsob vyhodnocení odpovídá ČSN 09 0862. 
Zdroje hluku (hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od zdroje): 
 
Kotlové těleso s hořákem  85 dB(A) 
Kotlové těleso s hořákem s protihlukovým krytem ≤65 dB(A) 
Hladina akustického tlaku na straně spalin v ústí 
komínu (bez tlumiče) 

85 dB(A) 

Hladina akustického tlaku na straně spalin v ústí 
komínu (s tlumičem) 

≤65 dB(A) 

Čerpadla 42 dB(A) 
Limity hladiny hluku jsou stanoveny dle nařízení vlády č.148/2006 Sb   
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Limity pro venkovní hluk jsou následující: 

venkovní hluk  den (6:00-22:00)          noc (22:00-6:00)
základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy      50 dB                      40 dB  
 
Hořák i odtah spalin budou opatřeny tlumiči hluku. 
Konkrétní způsoby tlumení hluku jednotlivých zařízení zejména hořáku kotle a tlumič 
spalin budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace na základě 
konkrétního výběru jednotlivých výrobců. 

1.4.3 Výstupní potrubí z nového kotle: 

Výstup z  nového kotle je řešen potrubím DN150, přes pojistný ventil DN65/100 op. 
0,4 MPa, kontrolní a bezpečnostní mezikus DN150, odbočku zkratu DN100, návarek 
k měřiči tepla, automatický odvzdušňovač DN15 a uzav. mezipřírubový ventil DN150.                       
Kontrolní a bezpečnostní mezikus je vybaven hrdlem se zátkou DN15, návarkem 
k bezpečnostnímu termostatu, uzavíracími a zkušebními kohouty, tlakoměrem a 
hrdlem pro připojení omezovače tlaku. 
Přívod k novému kotli je řešen potrubím DN150, přes uzavírací mezipřírubový ventil, 
uzavírací klapku s el. pohonem DN150, návarek k měřiči tepla, ultrazvukový měřič 
tepla Qp100 – DN100, odbočku zkratu DN100, teploměr a návarek snímání teploty 
k čerpadlu zkratu. 
Zkrat, tzn propojení topné a zpětné vody k zajištění optimální teploty vratné vody do 
kotle, je řešen potrubím DN 100, přes mezipřírubový ventil, čerpadlo s FM-DN80, 
zpětnou klapku a mezipřírubový ventil. 

1.4.4 Požadované vybavení 

Kotlová sestava: 
Teplovodní kotel o min. výkonu 2000 kW, 0,6MPa 
Rozvaděč kotle 
Hořák 
Plynová regulační řada 
Plynoměr 
Bezpečnostní výstroj kotle 
Jištění teploty vstupní vody do kotle 
Transport kotlů na místo určení  
Uvedení do provozu 
Revize a zkoušky 

1.4.5 Vytápění kotelny : 

Přívod k nové vytápěcí jednotce 19kW je řešen potrubím DN25, přes uzavírací 
kohout a návarek k měřiči tepla. Výstup z vytápěcí jednotky je řešen potrubím DN25, 
přes vypouštěcí kohout, ultrazvukový měřič tepla Qp1,5 – DN20 a balanční ventil.  
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1.5 Popis vým ěníkové stanice 
Kotelna bude umístěna v uvolněném prostoru u VS v samostatné místnosti, 
přístupné venkovními vraty. Vrata budou opatřena samozavíračem. 
Ve stávající výměníkové stanici se využije stávající primární přívod topné vody 
k připojení dvou stávajících výměníků Alfa Laval – 2 x 2 MW. Sekundární výstup ze 
stávajících výměníků Alfa Laval se propojí s výstupy z nově instalovaného kotle. 
Kotelna je navržena pro plně automatický provoz, s ohledem na hospodárné využití 
energie a minimalizaci emisí do ovzduší. 
Technologické a dispoziční uspořádání kotelny je zřejmé z výkresové dokumentace. 
Odvod spalin od nově instalovaného kotle bude proveden izolovaným kouřovodem z 
nerez trubek do nového komína. 

Elektrická energie bude vyvedena dle dílčí dokumentace D5.  
Systém řízení a regulace bude dle dílčí dokumentace D4. 

Parametry 

Primární strana stanice – projektované parametry: 
 teplota přívod [°C] 105 
 teplota zpětná [°C] 70 
 tlaková úroveň [PN] 6 
 maximální průtok [m3/h] 120 
 
Sekundární strana stanice (voda): 
 teplota výstupní [°C] 50 
 teplota vstupní [°C] 75 
 tlaková úroveň [PN] 6 
   
Maximální výkon v zimním období [kW] 3 500 
 

1.5.1 Topná voda 

Primární strana 

Přívod DN200 s uzavíracími šoupaty a vodoměrem se ponechá stávající. Na 
stávajícím rozvodu DN200  pod stropem se ponechá stávající odvzdušnění.  
Nové přívody ke stávajícím výměníkům 2 x 2 MW jsou řešeny shodně, potrubím 
DN150, přes mezipřírubové ventily, teploměry, tlakoměry, stávající filtry, regulační  
elektroventily  DN125 a návarky DN20 (pro možnost čištění).   
Výstupy ze stávajících výměníků 2 x 2 MW jsou řešeny shodně, potrubím DN150, 
přes vypouštěcí kohouty DN20, teploměry a uzavírací mezipřírubové ventily. 

Sekundární strana 

Oba výstupy topné vody ze stávajících výměníků jsou řešeny shodně, potrubím 
DN150, přes hrdlo se zátkou 3/4“, návarek pro snímání teploty, teploměr, tlakoměr, 
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pojistný ventil DN 32/40 – op.0,4 MPa  a mezipřírubový ventil DN150, s připojením 
na nový rozvod DN200. Na společném přívodu topné vody DN200 k novým 
oběhovým čerpadlům se osadí odvzdušnění, dvě odbočky DN125 (připojení 
stávajících uzavíracích klapek DN125), návarek pro snímání teploty, tlakoměr, 
teploměr a vypouštěcí kohout DN20. Před čerpadly se osadí mezipřírubové ventily 
DN150, za čerpadly tlakoměry s tlumiči rázů, vypouštěcí kohouty DN 20, zpětné 
klapky DN150 a mezipřírubové ventily DN150. Na společném výstupním potrubí 
DN200 se osadí odvzdušnění. Oba výstupy topné vody z objektu jsou řešeny 
shodně, potrubím DN150, přes návarek k měřiči tepla, uzavírací kohout DN150 a  
vypouštění (2x přírubový kohout DN20). 

Přívod zp ětné vody: 

Oba přívody zpětné vody jsou řešeny shodně, potrubím DN150, přes vypouštění, (2x 
přírubový kohout DN20), uzavírací kohout DN150, tlakoměr, návarek pro snímání 
teploty, teploměr, stávající filtr DN 150, návarek k měřiči tepla, měřič tepla Qp60-
DN100, vypouštěcí kohout DN20 a mezipřírubový ventil DN150. 
Společný přívod zpětné vody je řešen potrubím DN 200, přes tlakoměr, odbočku 
doplňování DN40, teploměr, návarek pro snímání havarijního tlaku, odbočku DN25            
(od vytápěcí soupravy), dvě odbočky DN25 k expanznímu čerpacímu automatu, dvě 
odbočky DN125 (připojení stávajících uzavíracích klapek DN125) a odvzdušnění. 
Oba přívody zpětné vody ke stávajícím výměníkům tepla jsou řešeny shodně, 
potrubím DN150, přes mezipřírubový ventil DN150, uzavírací klapku 
s elektropohonem DN150, teploměr a vypouštěcí kohout DN20. 
 
Čerpadlo vytápění  poz.9÷11 
Typ  s FM  
Průtok                                                                             m3/hod 67 
Dopravní výška                                                                      m 20 
Výkon motoru P                                                                     W 5500 
Napětí                                                                                    V 400 
Okolní teplota max                                                               °C 40 
Max provozní tlak                                                              MPa 1,0 

1.6 Potrubí a p říslušenství 
Rozvod topné vody: 
Potrubí ocelové je PN40 z materiálu P 235 GH, rozměrová norma ČSN 425715.01 

1.7 Pojistné a zabezpe čovací za řízení 
Pojistné a zabezpečovací zařízení bude zajištěno expanzním automatem, který bude 
sestávat: 

- čerpadlový exp.automat pro dynamické udržování tlaku s řídící jednotkou a 
tlakovým expandérem 500l – PN6 

- základní nádoba 
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- připojovací souprava 
- izolace pro základní nádobu 
- uvedení do provozu 
- Po – 2,5 bar, Pa – 2,9 bar, Pe – 3,3 bar, Psv – 4,0 bar 

Na přívodu DN25 do expandéru 500l se osadí kulový kohout DN25 se 
zabezpečením. 
Na expanzním potrubí se osadí pojistný ventil DN 20/25 – op.0,4 MPa. 
Na výstupu z kotle bude osazen pojistný ventil DN 65/100 – op.0,4 MPa ( αw 0,74 ).  
Na výstupech ze stávajících výměníků tepla budou osazeny pojistné ventily DN32/40        
- op.0,4 MPa (αw 0,693 ). 

1.8 Doplňování topného systému 
Otopný systém je automaticky doplňován z primární zpátečky. 
Je řešen potrubím DN40, přes odbočku DN40 (s kohoutem DN40, zabezpečeným 
v uzavřené poloze proti otevření – možnost ručního doplňování), kulový kohout DN 
20, filtr DN20,vodoměr DN15 s M-Bus a zpětný ventil DN20, s připojením na čerpací 
automat 

1.9 Kou řovod 
Kouřovod je řešen potrubím DN 450 nerez, komín potrubím DN 500 nerez. Kouřovod 
i komín bude řešen dvouplášťovým systém s těsněním.  
Na kouřovodu DN450 budou osazeny návarky pro připojení manovakuometru, 
teploměru a měření tahu.   
Do části technologie je zahrnuto pouze odvodn ění od zachycova če kondenzátu  
DN450 na kou řovodu – DN20 nerez, odvodn ění od tlumi če spalin DN450 – DN20 
nerez a odvod kondenzátu z kotle – DN25 nerez.  

1.10 Větrání kotelny 
Větrání kotelny je řešeno jako přirozené. U podlahy se zřídí dva přívodní větrací 
otvory 1150x650mm, opatřené z vnější strany protidešťovou žaluzií s rámem a síťkou  
1120x630mm. Pod stropem se zřídí dva odváděcí otvory 580x335mm, opatřené 
z vnější strany protidešťovou žaluzií s rámem a síťkou 560x315mm. 

1.11 Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo buď na ocelových konstrukcích a zajištěno třmeny z ocelových 
tyčí kruhového průřezu nebo na závěsech a specifikace materiálu. Kotel bude 
osazen na novém základu na pružném uložení. 
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1.12  Izolace potrubí 
Dimenzování tepelné izolace bylo provedeno dle ČSN 07 0620 a vyhlášky č.193/2007 Sb. 
Izolace potrubí  rohože + Al plech   
Izolace armatur  rohože + Al plech + Al pásky s patentními uzávěry 
 
Tlouš ťka izolace potrubí Veli čina Jednotka 1. potrubí   2. potrubí 

Materiál potrubí - - Ocel Ocel Ocel Ocel 
DN potrubí DN - 25 100 150 200 
Teplota média tin °C 85 85 85 85 
Materiál izolace - - Minerální plsť Minerální plsť Minerální plsť Minerální plsť 
Tloušťka 1.vrstvy izolace s1 mm 40 50 60 100 
Celková tloušťka izolace S mm 40 50 60 100 
Povrchová úprava izolace - - Al plech Al plech Al plech Al plech 
Kontrola sou činitele prostupu tepla           
Prostředí v okolí potrubí - - Vnitřní Vnitřní Vnitřní Vnitřní 
Mezní součinitel prostupu tepla dle normy Udov W/m2K 0,46 0,46 0,46 0,46 
Součinitel prostupu tepla pro 0°C  Uo W/m2K 0,41 0,42 0,42 0,42 
Součinitel prostupu tepla pro 0°C    VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 
Kontrola povrchové teploty izolace           
Maximální teplota prostředí tout max °C 25 25 25 25 
Mezní teplota na povrchu izolace tedov °C 55 55 55 55 
Teplota na povrchu izolace te °C 32,2 32,3 31,5 28,9 
Teplota povrchu izolace dle vyhlášky      VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE 
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1.13 Demontáže 
Demontáže stávajícího zařízení budou provedeny ve výměníkové stanici. Bude 
provedena demontáž:  

- Stávající zařízení, kromě dvou výměníků tepla 
- Oběhová čerpadla 
- Armatury 
- Rozdělovače, sběrače 
- Armatury 
- Částečně potrubní rozvod 
- Izolace tepelné 
- Doplňkové konstrukce 
- Uložení 

 
Před započetím prací, budou veškeré rozvody označeny provizorními štítky tak, aby 
nemohlo dojít k záměně. 
Provozovatel určí dodavateli prací zařízení a armatury, které bude požadovat vrátit, 
zároveň mu určí místo uskladnění. 

2. Popis regulace a požadavky na M+R a elektro 

2.1 Řídící regula ční okruhy dle schéma 
 
Teploty 
T1 – teplota topné vody na výstupu z výměníku poz.“3“ 
        se stoupající teplotou ventil poz.“5“ na základě žádané teploty (s možností 
                   korekce) uzavírá 
                   základní nastavení                  T1 = 75°C 
 
T2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku poz.“4“ 
        se stoupající teplotou ventil poz.“6“ na základě žádané teploty (s možností 
                   korekce) uzavírá 
                   základní nastavení                  T2 = 75°C 
 
T3 – snímání teploty sekundárního výstupu za účelem registrace 
T4 – snímání teploty sekundární zpátečky za účelem registrace 
T5 – snímání teploty sekundární zpátečky za účelem registrace 
T6 – snímání venkovní teploty za účelem registrace 
T7 – snímání teploty vnitřního prostoru kotelny za účelem havarijního stavu T7hav = 
45°C 
 
Tlaky 
P1–snímání havarijního tlaku otopného systému  P1hav = 0,23 MPa 
 
Množství 
 
Q1 – snímání tlaku, teploty a průtočného množství z měřiče tepla poz.“12“ 
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Q2 – snímání tlaku, teploty a průtočného množství z měřiče tepla poz.“13“ 
Q3 – snímání tlaku, teploty a průtočného množství z měřiče tepla poz.“24“ 
Q4 – snímání tlaku, teploty a průtočného množství z měřiče tepla poz.“25“ 
 

2.2 Havarijní a poruchové stavy 
Poruchová signalizace 
Na základě signálu z okruhu poruchové signalizace je odstaveno napájení 
automatiky hořáku, čímž dojde k jeho odstavení a uzavření přívodu plynu do hořáku. 
Pro zabezpečení mezních stavů v případě poruchy je kotelna doplněna o hlídání 
havarijních stavů. 
V plynové kotelně jsou snímány základní poruchy, které odstavují havarijní uzávěr 
plynu : 

- přetopení prostoru kotelny    T7 = 45°C 
- zaplavení prostoru kotelny 
- minimální přetlak v otopné soustavě    P1 hav = 0,23 MPa 
- koncentrace výskytu plynu – IVP – indikátor výskytu plynu 

 
- Při výpadku elektrické energie dojde k odstavení plynového hořáku jeho 

vlastní automatikou, která uzavře přívod plynu do hořáku. Pouze výpadek 
elektrické energie způsobuje odstavení kotelny. Po obnovení dodávky el. 
Energie se kotel znovu automaticky připojí. 

- poruchy doplňování otopné soustavy – porucha čerpadlového exp. automatu 
- časově omezené dlouhodobé doplňování otopné soustavy od otevření solen. 
      čerpadlového expanzního automatu 

2.3 Mezní stavy 
Detekční systém dvoustup ňový 
           1.stupeň – optická a zvuková signalizace do místa obsluhy 
                          -  koncentrace plynného paliva – mezní hodnota 10 % dolní meze    
                             výbušnosti 
                          -  teplota vzduchu v kotelně 45°C  
 
           2.stupeň – blokovací – funkce samočinného uzávěru 
                          -  koncentrace plynného paliva – mezní hodnota 20 % dolní meze    
                             výbušnosti 
                          -  koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší  
 
 Provoz obnoven po zásahu obsluhovatele. 

2.4   Další požadavky 
- automatické uvedení do provozu při obnovení dodávky el. proudu 
- možnost ručního ovládání regulačních armatur z místa, mechanicky 
- možnost ručního ovládání čerpadel přepínači aut – 0 - ruč 
- možnost spouštění kotle ručně 
- demontáž stávajících rozvaděčů 
- uzemnění, včetně uzemnění komína 
- zásuvka 24 V a 230 V 
- zajištění doběhu oběhových čerpadel min 5 minut při odstavení kotle 
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- STOP tlačítko u vchodu do kotelny  
- jištění přívodu el. energie pro motor hořáku a automatiku hořáku  
- připojení vytápěcí soupravy 140 W – 400 V, s prostorovým termostatem  
- připojení čerpadlového expanzního automatu 230 V  
- připojení regulačních elektroventilů 
- připojení uzavíracích klapek s elpohonem 
- připojení plynového, havarijního, elmagnetického ventilu DN65–14W – 230 V 
- připojení plynoměru G100 – DN 80 s přepočítávačem 230 V a telemetrickou 

           a napájecí skříní 230 V – 100 W 
- přenos z plynoměru G100 – DN 80  

3. Stavební část 

3.1 Stavební úpravy 

3.1.1 Podlaha 

Bude vybudován nový armovaný základ pod kotel a dále budou odbourány stávající 
nefunkční základy. Celá podlaha, bude srovnána a opatřena ochrannou vrstvou. 
odbourání nefunkčních základků  
základ pod kotel – 11 m2 
oprava a vodě odolný nátěr podlahy v kotelně – 86 m2 
nový základek pod čerpadla – 1000 x 400 x 120 – 1 x 
nový základek pod čerpadlo – 400 x 400 x 120 – 1 x 

3.1.2 Otvory a prostupy 

Budou vybourány montážní otvory, které budou po ukončení montáží opět zazděny. 
Budou vybourány otvory pro větrání kotelny a nového okna. 
kapsy pro konzoly, závěsy 
průrazy vnitřními příčkami 
otvory ve stávajícím obvodovém zdivu 1150 x 650 – 2 x 
otvory ve stávajícím obvodovém zdivu 580 x 335 – 2 x 
vybourání okna 2700 x 1500 – 1 x 

4. Všeobecné pokyny pro montáž potrubí 

4.1 Zahájení montážních prací na potrubí 
1. Zahájení montážních prací je možné po demontáži stávající technologie. 
2. Po instalaci je nutné provést rentgenovou zkoušku potrubních tras dle normy. 

4.2 Čištění potrubí 
Před zahájením montáže se provede řádné očištění potrubí vhodnou technologii, 
kterou navrhne zhotovitel stavby v rámci svých mechanizačních možností. Armatury 
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je třeba před montáží prohlédnout a překontrolovat, před zamontováním do potrubí je 
nutno vyčistit sedla armatur. 

4.3 Svařování 
Před zahájením svářečských prací zhotovitel předložení oprávnění svářečů dle287-1. 

4.4 Předpětí 
Předpětí nebude na žádné z tras provedeno. 

4.5 Nastavení uložení  
Vzhledem k délkám úseků a z toho vyplývajícím malým posunům uložení, bude 
uložení nastaveno pouze pro studený stav. 

4.6 Tlakové zkoušky 
Po provedení montáže potrubí (před započetím s izolováním) bude provedena 
tlaková zkouška (kontrola přírubových spojů a svarů). Tlakové zkoušky budou 
provedeny dle ČSN EN 13 480-5 a ČSN EN 13480-3.  
Před zahájením zkoušek musí být zařízení vyčištěno. Vyčištění a propláchnutí 
soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
Tlaková zkouška topného okruhu  bude provedena vodou a bude mít parametry: 

1. Přetlak 0,4MPa (400kPa; 4bar) při zkoušce do uzavřených armatur 
2. Doba zkoušky bude 1 hodina. 

4.7 Ostatní zkoušky 
Zkouška t ěsnosti p řírubových spoj ů 

− bude provedena před provedením nátěrů a izolací. 
− bude provedena provozními tlaky v délce min 15 min. 
− po napuštění soustavy se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. 
− soustava zůstane napuštěna min 6 hodin, po kterých se provede nová 

prohlídka. 
− výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce 

netěsnosti. 
− zkoušky budou provedeny za účasti zástupce investora a budou potvrzeny 

protokolem zkoušce 
− Není-li plynovod uveden do provozu nejdéle 6 měsíců po provedené zkoušce 

těsnosti, je třeba zkoušku opakovat. 
− Nepropustnost svarů, přírubových spojů a ucpávek armatur bude zjišťována 

potíráním mýdlovou vodou. 
− O zkoušce se vyhotoví zápis. 
− Zkoušku provádí dodavatel plynovodu. 
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Funk ční zkoušky 
− při této zkoušce bude provedena kontrola správnosti funkce armatur, správná 

funkce regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovací 
zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací. 

− ověří se garantované parametry, funkce MaR včetně vizualizace a registrace, 
hluk, emise 

− termín zkoušky bude předmětem dohody mezi investorem a dodavatelem. 
− součástí zkoušky bude seřízení regulační funkce stanice. 
− během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. 
− zkouška bude provedena za účasti zástupce investora a dodavatele. 
− po ukončení zkoušky se výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. 

4.8 Značení a nápisy 
Potrubí bude označeno směrem toku, barevným pruhem (RAL) a štítkem dle druhu a 
teploty média dle technologického schématu. 

4.9 Barevný pruh (prstenec) 
- okraje š = 50mm - barva černá RAL 1999 
- šířka pruhů 100mm - dle tabulky  
- voda topná 85°C  - hněď kávová RAL 23200                 
- voda topná 75°C  - oranž návěstní RAL 7550                 
- voda zpětná 65°C - okr světlý RAL 6700                  
- expanzní potrubí - okr světlý RAL 6700                  

4.10 Štítky 
Štítek - barva bílá RAL 1000 
Nápisy - barva černá RAL 1999 

4.11 Nátěry potrubí a za řízení 
Voda topná: 
2 x základní barva pod izolací: 

– 1. nátěr       - zelená 
– 2. nátěr       - červená 

Zařízení a rozvody bez izolace: 
1 x základní barva       - červená 
2 x syntetický nátěr zařízení: 

– 1. nátěr       - RAL 6100 
– 2. nátěr 

o kovové konstrukce, odvzdušnění   - RAL 1999 
o pojistné potrubí     - RAL 8027 

Plynovod: 
1 x základní barva       - červená 
2 x syntetický nátěr zařízení: 

– 1. nátěr       - RAL 6100 
– 2. nátěr 
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o plynovod žluť chromová    - RAL 6200 
o pojistné potrubí oranž    - RAL 7550 

 

4.12 Nátěrový systém 
Použití ocelové konstrukce izolované potrubí (pouze základní 

nátěr)  
Součást dodávky izolované potrubí 
Úprava povrchu očistit, odmastit, zbavit vlhkosti, lehké zdrsnění  
Aplikace stříkání, štětec, váleček 
Odstín základ - červenohnědý 
Povrch 5014 zeleň světlá 
Stupeň lesku pololesklý 

4.13 Typ nát ěrové hmoty 
Základní epoxid 
Vrchní polyuretan 
Tloušťka suchého filmu 90 µm (40+50) 

4.14 Související normy a p ředpisy 
ČSN ISO 8501 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením 

nátěrových hmot 
ČSN EN ISO 12944 1-8 Příprava ocelových podkladů před nanesením 

nátěrových hmot 
ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem 
ČSN 03 8221 Ocelové výrobky – Metody úpravy povrchu před nátěrem 
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
ČSN 67 3061 Nátěrové hmoty 
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5. Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 

5.1 Bezpečnost práce 
Stavba je navržena v souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona  č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Bezpečnost pracovníků a zařízení je dána dodržováním projektové dokumentace a 
realizací stavby podle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů pro 
obsluhu, montáž a údržbu zařízení. 
 
Při zpracování dokumentace byly použity platné české normy, směrnice, zákony, 
vyhlášky a nařízení vlády, zejména: 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochraně zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

5.2 Likvidace odpad ů 
Dodavatel stavby je povinen Se stavebním odpadem nakládat dle ustanovení 
vyhlášky č.83/2016 o odpadech, kterou se mění vyhláška č.381/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
Nakládání s odpadem je povinností zhotovitele. O likvidaci odpadu sepíše protokol, 
který předá objednateli.      
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 
185/2001 Sb. “O odpadech“ včetně vyhlášky č. 83/2016 Sb. Podle tohoto zákona je 
původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady 
nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů (např. zák. 20/66Sb-Péče o zdraví a zák.254/2001 Sb. O vodách). 
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Orientační přehled a zatřídění odpadů vznikajících při realizaci stavby: 

Zatřídění dle katalogu odpadů 
Poř. 

číslo 

Praktický popis druhu 
odpadu Kód odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 
odpadu 

1 
Čistá výkopová 
zemina, kamení 

17 05 01 

zemina a / nebo kameny, vytěžené ve spodní 
části výkopové rýhy, které budou 
odvezeny na skládku a nahrazeny pískem (lože 
a obsyp trubek) 

O 

2 
Úlomky betonu 
z demolic 

17 01 01 
materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí a přechodu komunikace 

O 

3 
Zbytky cihel a 
stavebních materiálů 

17 01 02 
materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí 

O 

4 
Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

17 03 01 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 

podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

O 

5 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 03 02 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 

podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

O 

6 
Zbytky izolačních 
materiálů 

17 06 02 
ostatní izolační materiály 

O 

7 Zbytky barev, lepidel 20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N 

8 
Kabely a vodiče dle 
druhu materiálu 

17 04 08 odpad kabelů O 

9 
Izolační materiály 
neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 
tepelná izolace potrubí ústředního vytápění a 
TUV 

 

10 Železné kovy 160117  O 

11 Železo a ocel 170405 potrubí a armatury z demontáží O 

vysvětlivky : O - ostatní,  N - nebezpečný  odpad 
 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních 
použitých materiálů a technologických postupů. 
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou 
oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb. 
Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají mimo odstraňování 
případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady 
nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 


