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1. Popis projektu

1.1 Predmeét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro vybér zhotovitele (DZS). Jedna se o
vystavbu plynové kotelny s napojenim na stavajici vyménikovou stanici, ve které
budou provedeny Upravy na stavajici technologii v prostoru objektu vyménikové
stanice v ul. Prace v Nyrsku.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Projektova dokumentace stavajici kotelny
- Zjisténi a zaméreni zhotovitelem PD na misté.

1.3 Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana vrozsahu, ktery odpovida 82 vyhlasky ¢€.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a Stavebniho zdkona €.183/2006 Sb. v celém jeho platném
znéni.

Dale byla PD zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s
ostatnimi v téchto normach citovanymi a s nimi souvisejicimi normami a predpisy,
uvedenymi v dodatcich vySe uvedenych norem, které byly pro zpracovani PD
zavazné.

Dale jsou v PD pouzity normy CSN, které byly zruSeny bez nahrady, ale objednatel
PD vyZaduje, aby byly respektovany. Jedna se o CSN 38 3360, 38 3365 a také TPG
81101

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD spliuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sb. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou €.197/2003 Sb.

Zhotovitel pfipadné dalSich stupit PD musi respektovat vySe citované normy tykajici
se dané problematiky.
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1.4 Popis kotelny:

1.4.1 PoZadované parametry

Projektova dokumentace FeSi teplovodni kotelnu Il.kategorie, s kotlem o vykonu
2200kW, vybavenym hofdkem na zemni plyn stl.

Ve stavajici vymeénikové stanici se vyuZije stavajici primarni pfivod topné vody
k pfipojeni dvou stavajicich vyménikd Alfa Laval — 2 x 2 MW. Sekundarni vystup ze
stavajicich vymeéniku Alfa Laval se propoji s vystupy z nové instalovaného kotle.
Kotelna je navrZzena pro plné automaticky provoz, s ohledem na hospodarné vyuziti
energie a minimalizaci emisi do ovzdusi.

Parametry plynového kotle:

palivo - zemni plyn

tlak plynu kPa 75

tepelny vykon kw min. 2000

acinnost pfi 100% zatizeni % min. 92
Topna voda:

teplota vystupni °C 75

teplota vstupni °C 55

tlakova uroven PN 6
Vystupni hodnoty spalin:

teplota vystupni °C max.100

Emisni parametry:

Kotlova sestava musi splfiovat emisni limity platné od 1.1.2018, dle vyhl. ¢.415/2012
Sb.

NOx= 100 mg/m3

CO =50 mg/m3

1.4.2 Hlukové parametry, zdroje hluku

Hlukové parametry udavaji troven akustického tlaku, méfenou ve volném zvukovém
poli. Stanoveni méficich mist a zptsob vyhodnoceni odpovida CSN 09 0862.
Zdroje hluku (hladiny akustického tlaku ve vzdalenosti 1m od zdroje):

Kotlové téleso s hofakem 85 dB(A)
Kotloveé téleso s hofdkem s protihlukovym krytem <65 dB(A)
HIad/ma akustlckcfho tlaku na strané spalin v Usti 85 dB(A)
kominu (bez tlumice)

Hladina akustického tlaku na strané spalin v Usti <65 dB(A)

kominu (s tlumi¢em)

Cerpadla 42 dB(A)

Limity hladiny hluku jsou stanoveny dle nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb
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Limity pro venkovni hluk jsou nasledujici:

venkovni hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
zakladni limit — pro hluk jiny, nez z dopravy 50 dB 40 dB

Horék i odtah spalin budou opatfeny tlumici hluku.

Konkrétni zplsoby tlumeni hluku jednotlivych zafizeni zejména horaku kotle a tlumic
spalin budou stanoveny v dalSim stupni projektové dokumentace na zakladé
konkrétniho vybéru jednotlivych vyrobcu.

1.4.3 Vystupni potrubi z nového kotle:

Vystup z nového kotle je feSen potrubim DN150, pres pojistny ventil DN65/100 op.
0,4 MPa, kontrolni a bezpe¢nostni mezikus DN150, odboc¢ku zkratu DN100, navarek
k méfici tepla, automaticky odvzduSniova¢ DN15 a uzav. mezipfirubovy ventil DN150.
Kontrolni a bezpe&nostni mezikus je vybaven hrdlem se zatkou DN15, navarkem
k bezpe€nostnimu termostatu, uzaviracimi a zkuSebnimi kohouty, tlakomérem a
hrdlem pro pfipojeni omezovace tlaku.

PFivod k novému kotli je FeSen potrubim DN150, pfes uzaviraci mezipfirubovy ventil,
uzaviraci klapku s el. pohonem DN150, navarek k méfici tepla, ultrazvukovy meéric
tepla Qp100 — DN100, odbocCku zkratu DN100, teplomér a navarek snimani teploty
k Cerpadlu zkratu.

Zkrat, tzn propojeni topné a zpétné vody k zajisténi optimalni teploty vratné vody do
kotle, je FfeSen potrubim DN 100, pfes mezipfirubovy ventil, Cerpadlo s FM-DN8O,
zpétnou klapku a mezipfirubovy ventil.

1.4.4 Pozadované vybaveni

Kotlova sestava:

Teplovodni kotel o min. vykonu 2000 kW, 0,6MPa
Rozvadéc kotle

Horak

Plynova regulaéni fada

Plynomér

Bezpecénostni vystroj kotle

Jisténi teploty vstupni vody do kotle
Transport kotlt na misto uréeni
Uvedeni do provozu

Revize a zkousky

1.4.5 Vytap éni kotelny :

Pfivod k nové vytapéci jednotce 19kW je FeSen potrubim DN25, pfes uzaviraci
kohout a navarek k méfici tepla. Vystup z vytapéci jednotky je feSen potrubim DN25,

v v v

pres vypoustéci kohout, ultrazvukovy méfic tepla Qpl,5 — DN20 a balan¢ni ventil.
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1.5 Popis vym énikové stanice
Kotelna bude umisténa v uvolnéném prostoru u VS v samostatné mistnosti,
pFistupné venkovnimi vraty. Vrata budou opatfena samozaviracem.
Ve stavajici vyménikové stanici se vyuZzije stavajici primarni pfivod topné vody
k pfipojeni dvou stavajicich vyménikd Alfa Laval — 2 x 2 MW. Sekundarni vystup ze
stavajicich vymeéniku Alfa Laval se propoji s vystupy z nové instalovaného kotle.
Kotelna je navrZzena pro plné automaticky provoz, s ohledem na hospodarné vyuziti
energie a minimalizaci emisi do ovzdusi.
Technologické a dispozi¢ni usporadani kotelny je zfejmé z vykresové dokumentace.
Odvod spalin od nové instalovaného kotle bude proveden izolovanym koufovodem z
nerez trubek do nového komina.

Elektricka energie bude vyvedena dle dil¢i dokumentace D5.

Systém fizeni a regulace bude dle dil¢i dokumentace D4.

Parametry

Priméarni strana stanice — projektované parametry:
teplota pfivod [°C] 105
teplota zpétna [°C] 70
tlakova aroven [PN] 6
maximalni priitok [m3/h] 120

Sekundarni strana stanice (voda):

teplota vystupni [°C] 50

teplota vstupni [°C] 75

tlakova aroven [PN] 6
Maximalni vykon v zimnim obdobi [kW] 3 500

1.5.1 Topnéa voda

Primarni strana

Pfivod DN200 s uzaviracimi Soupaty a vodomérem se ponecha stavajici. Na
stavajicim rozvodu DN200 pod stropem se ponecha stavajici odvzdusnéni.

Nové pfivody ke stavajicim vymeénikim 2 x 2 MW jsou feSeny shodné, potrubim
DN150, pfes mezipfirubové ventily, teploméry, tlakoméry, stavajici filtry, regulacni
elektroventily DN125 a ndvarky DN20 (pro moznost ¢isténi).

Vystupy ze stavajicich vymeénikd 2 x 2 MW jsou feSeny shodné, potrubim DN150,
pres vypoustéci kohouty DN20, teploméry a uzaviraci mezipfirubové ventily.

Sekundarni strana

Oba vystupy topné vody ze stavajicich vyménikua jsou feSeny shodné, potrubim

DN150, pres hrdlo se zatkou 3/4“, navarek pro snimani teploty, teplomér, tlakomér,
6
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pojistny ventil DN 32/40 — op.0,4 MPa a mezipfirubovy ventil DN150, s pfipojenim
na novy rozvod DN200. Na spole€ném pfivodu topné vody DN200 k novym
obéhovym cZerpadlim se osadi odvzduSnéni, dvé odbocky DN125 (pfipojeni
stavajicich uzaviracich klapek DN125), navarek pro snimani teploty, tlakomeér,
teplomér a vypoustéci kohout DN20. Pred Cerpadly se osadi mezipfirubové ventily
DN150, za Cerpadly tlakoméry s tlumici raza, vypoustéci kohouty DN 20, zpétné
klapky DN150 a mezipfirubové ventily DN150. Na spole¢ném vystupnim potrubi
DN200 se osadi odvzduSnéni. Oba vystupy topné vody z objektu jsou feSeny
shodné, potrubim DN150, pfes navarek k méfiCi tepla, uzaviraci kohout DN150 a
vypousténi (2x pFirubovy kohout DN20).

Privod zp étné vody:

Oba pfivody zpétné vody jsou FeSeny shodné, potrubim DN150, pfes vypousténi, (2x
pfirubovy kohout DN20), uzaviraci kohout DN150, tlakomér, ndvarek pro snimani
teploty, teplomér, stavajici filtr DN 150, ndvarek k méfici tepla, méfi¢ tepla Qp60-
DN100, vypoustéci kohout DN20 a mezipfirubovy ventil DN150.

Spole¢ny pfivod zpétné vody je FfeSen potrubim DN 200, prfes tlakomér, odbocku
doplhiovani DN40, teplomér, navarek pro snimani havarijniho tlaku, odboc¢ku DN25
(od vytapéci soupravy), dvé odbocky DN25 k expanznimu ¢erpacimu automatu, dvé
odboc¢ky DN125 (pfipojeni stavajicich uzaviracich klapek DN125) a odvzduSnéni.
Oba prfivody zpétné vody ke stavajicim vymeénikim tepla jsou feSeny shodné,
potrubim DN150, pfes mezipfirubovy ventii DN150, uzaviraci Kklapku
s elektropohonem DN150, teplomér a vypoustéci kohout DN20.

Cerpadlo vytapéni poz.9+11
Typ s FM

Pratok m>/hod 67
Dopravni vyska m 20
Vykon motoru P W 5500
Napéti \% 400
Okolni teplota max °C 40
Max provozni tlak MPa 1,0

1.6 Potrubi a p FisluSenstvi

Rozvod topné vody:
Potrubi ocelové je PN40 z materialu P 235 GH, rozmérova norma CSN 425715.01

1.7 Pojistné a zabezpe €ovaci zafizeni

Pojistné a zabezpecovaci zafizeni bude zajiSténo expanznim automatem, ktery bude
sestavat:
- Cerpadlovy exp.automat pro dynamické udrzovani tlaku s fidici jednotkou a
tlakovym expandérem 5001 — PN6
- zakladni nadoba
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pfipojovaci souprava
izolace pro zakladni nddobu
uvedeni do provozu

- Po—2,5bar, P,—2,9 bar, P. — 3,3 bar, Ps, — 4,0 bar
Na pfivodu DN25 do expandéru 5001 se osadi kulovy kohout DN25 se
zabezpecenim.
Na expanznim potrubi se osadi pojistny ventil DN 20/25 — 0p.0,4 MPa.
Na vystupu z kotle bude osazen pojistny ventil DN 65/100 — 0p.0,4 MPa (aw 0,74 ).
Na vystupech ze stavajicich vyméniku tepla budou osazeny pojistné ventily DN32/40
- 0p.0,4 MPa (a,, 0,693).

1.8 Doplnovani topného systému

Otopny systém je automaticky doplfiovan z primarni zpatecky.

Je feSen potrubim DN40, pfes odbocku DN40 (s kohoutem DN40, zabezpe&enym
v uzaviené poloze proti otevieni — moznost ru¢niho doplfiovani), kulovy kohout DN
20, filtr DN20,vodomér DN15 s M-Bus a zpétny ventil DN20, s pfipojenim na Cerpaci
automat

1.9 Kourovod

Koufovod je feSen potrubim DN 450 nerez, komin potrubim DN 500 nerez. Koufovod
i komin bude feSen dvouplaStovym systém s tésnénim.

Na koufovodu DN450 budou osazeny navarky pro pfipojeni manovakuometru,
teploméru a méfeni tahu.

Do ¢ésti technologie je zahrnuto pouze odvodn  éni od zachycova €e kondenzatu

DN450 na kou fovodu — DN20 nerez, odvodn éni od tlumi ¢e spalin DN450 — DN20

nerez a odvod kondenzatu z kotle — DN25 nerez.

1.10Vétrani kotelny

Vétrani kotelny je FeSeno jako pfirozené. U podlahy se zfidi dva pfivodni vétraci
otvory 1150x650mm, opatiené z vnéjSi strany protidestovou Zaluzii s ramem a sitkou
1120x630mm. Pod stropem se zfidi dva odvadéci otvory 580x335mm, opatifené
z vnéjsi strany protidestovou Zaluzii s ramem a sitkou 560x315mm.

1.11 UloZeni potrubi

Potrubi bude uloZeno bud na ocelovych konstrukcich a zajisténo tfmeny z ocelovych
ty¢i kruhového prafezu nebo na zavésech a specifikace materialu. Kotel bude
osazen na novém zékladu na pruzném uloZeni.
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1.12 l1zolace potrubi

Dimenzovani tepelné izolace bylo provedeno dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace potrubi
Izolace armatur

rohoze + Al plech
rohoZe + Al plech + Al pasky s patentnimi uzavery

Tlous tka izolace potrubi Veli ¢ina Jednotka 1. potrubi 2. potrubi
Material potrubi - - Ocel Ocel Ocel Ocel
DN potrubi DN - 25 100 150 200
Teplota média tin °C 85 85 85 85
Material izolace - - Mineralni plst Mineralni plst Mineralni plst Mineralni plst
Tloustka 1.vrstvy izolace S1 mm 40 50 60 100
Celkovéa tloustka izolace S mm 40 50 60 100
Povrchova Uprava izolace - - Al plech Al plech Al plech Al plech
Kontrola sou ¢initele prostupu tepla

Prostfedi v okoli potrubi - - Vnitfni Vnitfni Vnitfni Vnitfni
Mezni soucinitel prostupu tepla dle normy Udov W/m°K 0,46 0,46 0,46 0,46
Soucinitel prostupu tepla pro 0°C Uo W/m°K 0,41 0,42 0,42 0,42
Sou €initel prostupu tepla pro 0°C VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE
Kontrola povrchové teploty izolace

Maximalni teplota prostfedi tout max °C 25 25 25 25
Mezni teplota na povrchu izolace tedov °C 55 55 55 55
Teplota na povrchu izolace te °C 32,2 32,3 31,5 28,9
Teplota povrchu izolace dle vyhlaSky VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE




SITEZ s.r.0.

1.13 Demontaze

DemontaZze stavajiciho zafizeni budou provedeny ve vyménikové stanici. Bude
provedena demontaz:

- Stévaijici zafizeni, kromé dvou vyméniku tepla

- Obéhova Cerpadla

- Armatury

- Rozdélovace, sbérace

- Armatury

- Céasteéné potrubni rozvod

- lzolace tepelné

- Doplikové konstrukce

- UlozZeni

Pfed zapocCetim praci, budou vesSkeré rozvody oznaceny provizornimi Stitky tak, aby
nemohlo dojit k zaméné.

Provozovatel ur€i dodavateli praci zafizeni a armatury, které bude pozZadovat vratit,
zarovefn mu ur¢i misto uskladnéni.

2. Popis regulace a pozadavky na M+R a elektro

2.1 Ridici regula éni okruhy dle schéma

Teploty
T1 - teplota topné vody na vystupu z vyméniku poz.“3*
se stoupajici teplotou ventil poz.“5* na zakladé zadané teploty (s moznosti
korekce) uzavira
zakladni nastaveni T1=75°C

T2 — teplota topné vody na vystupu z vymeéniku poz.“4"
se stoupajici teplotou ventil poz.“6“ na zakladé zadané teploty (s moznosti
korekce) uzavira
zakladni nastaveni T2=75°C

T3 — snimani teploty sekundarniho vystupu za Ucelem registrace

T4 — snimani teploty sekundarni zpatecky za ucelem registrace

T5 — sniméni teploty sekundarni zpatecky za ucelem registrace

T6 — snimani venkovni teploty za u€elem registrace

T7 — snimani teploty vnitiniho prostoru kotelny za G¢elem havarijniho stavu T7ha, =
45°C

Tlaky
P1-sniméani havarijniho tlaku otopného systému P1l;,, = 0,23 MPa

Mnozstvi

Q1 — snimani tlaku, teploty a pratoéného mnozstvi z méfice tepla poz.“12"

10
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v v v

Q2 — snimani tlaku, teploty a pratoéného mnozstvi z méfice tepla poz.“13"
Q3 - snimani tlaku, teploty a pratoéného mnozstvi z méfice tepla poz.“24"
Q4 — snimani tlaku, teploty a pratoéného mnozstvi z méfice tepla poz.“25"

2.2 Havarijni a poruchové stavy

Poruchova signalizace

Na zéakladé signalu z okruhu poruchové signalizace je odstaveno napajeni

automatiky hofaku, ¢imz dojde k jeho odstaveni a uzavieni pfivodu plynu do hofaku.

Pro zabezpeceni meznich stavl v pfipadé poruchy je kotelna doplnéna o hlidani

havarijnich stava.

V plynové kotelné jsou snimany zakladni poruchy, které odstavuji havarijni uzavér

plynu :
- prFetopeni prostoru kotelny T7 =45°C

- zaplaveni prostoru kotelny

- minimalni pfetlak v otopné soustavé P1 hav =0,23 MPa

- koncentrace vyskytu plynu — IVP — indikator vyskytu plynu

- Pfi vypadku elektrické energie dojde k odstaveni plynového hofaku jeho
vlastni automatikou, ktera uzavie pfivod plynu do hofaku. Pouze vypadek
elektrické energie zplsobuje odstaveni kotelny. Po obnoveni dodavky el.
Energie se kotel znovu automaticky pfipoji.

- poruchy doplfiovani otopné soustavy — porucha ¢erpadlového exp. automatu

- Casové omezené dlouhodobé doplhovani otopné soustavy od otevieni solen.
Cerpadlového expanzniho automatu

2.3 Mezni stavy

Detek €ni systém dvoustup novy
1.stupen — optick& a zvukova signalizace do mista obsluhy
- koncentrace plynného paliva — mezni hodnota 10 % dolni meze
vybusnosti
- teplota vzduchu v kotelné 45°C

2.stupen — blokovaci — funkce samocinného uzavéru
- koncentrace plynného paliva — mezni hodnota 20 % dolni meze
vybusnosti
- koncentrace oxidu uhelnatého v ovzdusi

Provoz obnoven po zasahu obsluhovatele.

2.4 DalSi pozadavky

- automatické uvedeni do provozu pfi obnoveni dodavky el. proudu

- moznost ruéniho ovladani regula¢nich armatur z mista, mechanicky
- moznost ru¢niho ovladani Cerpadel prepinaci aut — 0 - ru¢

- moznost spousténi kotle ru¢né

- demontaz stavajicich rozvadécu

- uzemnéni, v€etné uzemnéni komina

- zasuvka 24V a 230V

- zajiSténi dobéhu obéhovych Cerpadel min 5 minut pfi odstaveni kotle
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- STOP tlacitko u vchodu do kotelny

- jiSténi pfivodu el. energie pro motor hoféaku a automatiku horéku

- prfipojeni vytapéci soupravy 140 W — 400 V, s prostorovym termostatem
- pripojeni ¢erpadlového expanzniho automatu 230 V

- pfipojeni regulacnich elektroventill

- pfipojeni uzaviracich klapek s elpohonem

- pfipojeni plynového, havarijniho, elmagnetického ventilu DN65-14W — 230 V

- pripojeni plynoméru G100 — DN 80 s pfepocitavacem 230 V a telemetrickou
a napajeci skfini 230 V — 100 W

- prenos z plynoméru G100 — DN 80

3. Stavebni ¢ast
3.1 Stavebni tpravy

3.1.1 Podlaha

Bude vybudovan novy armovany zaklad pod kotel a dale budou odbourany stavajici
nefunkéni zaklady. Celé podlaha, bude srovnana a opatfena ochrannou vrstvou.
odbourani nefunkénich zakladku

zaklad pod kotel — 11 m?

oprava a vodé odolny natér podlahy v kotelné — 86 m2

novy zakladek pod Cerpadla — 1000 x 400 x 120 — 1 x

novy zakladek pod Cerpadlo — 400 x 400 x 120 — 1 x

3.1.2 Otvory a prostupy

Budou vybourany montazni otvory, které budou po ukonéeni montazi opét zazdény.
Budou vybourany otvory pro vétrani kotelny a nového okna.

kapsy pro konzoly, zavésy

prirazy vnitfnimi pfrickami

otvory ve stavajicim obvodovém zdivu 1150 x 650 — 2 x

otvory ve stavajicim obvodovém zdivu 580 x 335 — 2 x

vybourani okna 2700 x 1500 — 1 x

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

1. Zah§jeni montaznich praci je mozné po demontaZzi stavajici technologie.
2. Poinstalaci je nutné provést rentgenovou zkousku potrubnich tras dle normy.

4.2 Cisténi potrubi
Pfed zahajenim montaze se provede fadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechanizanich moznosti. Armatury
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je tfeba pred montazi prohlédnout a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Svarovani
Pfed zahajenim svare&skych praci zhotovitel pfedlozeni opravnéni svareca dle287-1.

4.4 Piedpéti

Predpéti nebude na Zadné z tras provedeno.

4.5 Nastaveni ulozeni

Vzhledem k délkam Usekd a ztoho vyplyvajicim malym posundm uloZeni, bude
uloZeni nastaveno pouze pro studeny stav.

4.6 Tlakové zkouSky

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapocetim s izolovanim) bude provedena
tlakova zkouSka (kontrola pfirubovych spoji a svart). Tlakové zkousky budou
provedeny dle CSN EN 13 480-5 a CSN EN 13480-3.
Pfed zahajenim zkouSek musi byt zafizeni vycisténo. VycCiSténi a proplachnuti
soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude proveden zapis do
stavebniho deniku.
Tlakova zkouska topného okruhu bude provedena vodou a bude mit parametry:

1. Pretlak 0,4MPa (400kPa; 4bar) pfi zkouSce do uzavienych armatur

2. Doba zkousky bude 1 hodina.

4.7 Ostatni zkouSky

ZkouSka t ésnosti p Firubovych spoj G

— bude provedena pred provedenim natéru a izolaci.

— bude provedena provoznimi tlaky v délce min 15 min.

— po napuSténi soustavy se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji
projevovat viditelné netésnosti.

- soustava zlstane napusténa min 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka.

- vysledek zkouSky se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti.

— zkouSky budou provedeny za Uc€asti zastupce investora a budou potvrzeny
protokolem zkouSce

— Neni-li plynovod uveden do provozu nejdéle 6 mésict po provedené zkouSce
tésnosti, je tfeba zkousku opakovat.

- Nepropustnost svaru, pfirubovych spoju a ucpavek armatur bude zjiStovana
potiranim mydlovou vodou.

- O zkouSce se vyhotovi zapis.

— Zkousku provadi dodavatel plynovodu.
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Funk €ni zkousky

- pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regulacnich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpecCovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.

- ovéfi se garantované parametry, funkce MaR vcetné vizualizace a registrace,
hluk, emise

- termin zkouSky bude pfedmétem dohody mezi investorem a dodavatelem.

- soucésti zkousky bude sefizeni regulacni funkce stanice.

- béhem zkou3ky se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zapis.

- zkouSka bude provedena za UCasti zastupce investora a dodavatele.

— po ukonc&eni zkousky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

4.8 Znacéeni a napisy

Potrubi bude oznaeno smérem toku, barevnym pruhem (RAL) a Stitkem dle druhu a
teploty média dle technologického schématu.

4.9 Barevny pruh (prstenec)

- okraje § = 50mm - barva ¢erna RAL 1999

- Sirtka pruhd 100mm - dle tabulky

- voda topna 85°C - hnéd kavova RAL 23200
- voda topna 75°C - oranzZ navestni RAL 7550
- voda zpétna 65°C - okr svétly RAL 6700

- expanzni potrubi - okr svétly RAL 6700
4.10 Stitky

Stitek - barva bila RAL 1000
Napisy - barva ¢erna RAL 1999

4.11 Natéry potrubi a za Fizeni

Voda topna:
2 x zakladni barva pod izolaci:
— 1. natér - zelena
— 2. natér - ervena
Zarizeni a rozvody bez izolace:
1 x zakladni barva - ervena
2 X synteticky natér zafizeni:
— 1. natér - RAL 6100
— 2. natér
o kovoveé konstrukce, odvzdusnéni - RAL 1999
0 pojistné potrubi - RAL 8027
Plynovod:
1 x z&kladni barva - Cervena
2 x synteticky natér zafizeni:
— 1. nétér - RAL 6100
— 2. natér
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o plynovod Zlut chromova - RAL 6200
0 pojistné potrubi oranz - RAL 7550

4.12 Natérovy systém

Pouziti ocelové konstrukce izolované potrubi (pouze zakladni
natér)

Soucast dodavky izolované potrubi

Uprava povrchu ocistit, odmastit, zbavit vlhkosti, lehké zdrsnéni

Aplikace stiikani, Stétec, valeCek

Odstin zaklad - ¢ervenohnédy

Povrch 5014 zelen svétla

Stupen lesku pololeskly

4.13 Typ nat érové hmoty

Zakladni epoxid
Vrchni polyuretan
TlouStka suchého filmu 90 pum (40+50)

4.14 Souvisejici normy a p Fedpisy

CSN ISO 8501 — 1 Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN EN ISO 12944 1-8 Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN 03 8220 Zasady povrchové Upravy natérem

CSN 03 8221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pfed natérem
CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
CSN 67 3061 Natérové hmoty
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5. Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

5.1 Bezpeénost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona ¢&.
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady €.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikll a zafizeni je dana dodrzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a pfedpist, dodrzovanim provoznich fadu pro
obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.

PFi zpracovani dokumentace byly pouZity platné c¢eské normy, smérnice, zakony,
vyhlasky a nafizeni vliady, zejména:
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sbh. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi
- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci
- Zakon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace
- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeénost a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich
- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.
- Vyhlaska €.268/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich na stavby
- VyhlaSka €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

5.2 Likvidace odpad u

Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni
vyhlasky €.83/2016 o odpadech, kterou se méni vyhlaska ¢.381/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.

ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodareni s odpady plati zakon
185/2001 Sh. “O odpadech” v¢etné vyhlasky ¢. 83/2016 Sb. Podle tohoto zakona je
pavodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpadd. Puvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich
predpisu (napf. zak. 20/66Sb-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sh. O vodach).
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Orientacni pfehled a zatfidéni odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby:

Zatfidéni dle katalogu odpadi

PoF. | prakticky popis druhu
&islo | 0dpadu Kod odpadu | 47 ev druhu odpadu Kateg.
odpadu
zemina a / nebo kameny, vytéZzené ve spodni
Cista vykopova ¢asti vykopoveé ryhy, které budou
1 . . 17 0501 g . . @]
zemina, kameni odvezeny na skladku a nahrazeny piskem (loze
a obsyp trubek)
Ulomky betonu material vybourany pfi zhotovovani prostupl pro
2 ) 170101 I ; @)
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky c’lhel a 170102 matel’l{:ﬂ vybourany pfi zhotovovani prostupt pro o
stavebnich materiald potrubi
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniku
na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
4 Sci asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy
4 |Asfaltove smesi 170301 | peron) o
obsahujici dehet
podkladni vrstvy vozovek a chodnik(i znecisténé
asfaltem
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniki
R na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
Asfaltove smesi asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy
5 | neuvedené pod 17 0302 beton) (@]
¢islem 17 03 01
podkladni vrstvy vozovek a chodnik( znecisténé
asfaltem
6 Zbytk;_/’lzeolacnlch 17 06 02 ostatni izolacni materialy o
materiald
7 | Zbytky barev, lepidel |20 01 12 barva, lepidlo, pryskyfice N
g |Kapelyavodicedle .70, 0a | ggpad kabeld 0
druhu materialu
Izolacni materialy tepelna izolace potrubi Ustfedniho vytapéni a
9 | neuvedené pod ¢isly 1706 04 TUV
1706 01 a 17 06 03
10 |Zelezné kovy 160117 [}
11 |Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi o]

vysvétlivky : O - ostatni, N - nebezpeény odpad

Pavodce odpadud je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich
pouzitych material( a technologickych postupu.
Vyuziti a odstranéni nebezpeénych odpadl (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle 8§ 12, 14 a 17 zakona ¢.185/2001 Sb.
Provozovanim tepelného napajeCe zadné odpady nevznikaji mimo odstrafiovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.
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