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1. Identifikační údaje: 

1.1 Údaje o stavbě: 

Název stavby: Modernizace porážky TORO Hlavečník 

Místo stavby: 

k. ú. Hlavečník, kraj Pardubický, 
stávající zemědělský areál společnosti umístěný v samostatném zastavěném 
území mimo území obce Hlavečník, 
pozemky parc. č. 683/23, st. 195/1 

Předmět PD: 

- stavební úpravy a opravy stávajícího objektu masokombinátu v části porážky 
- inovace technologického zařízení porážky, vč. navýšení kapacity porážky 
  (160 býků/den, 300 prasat/den) a produkce výsekového masa, 
  bez navýšení stávajícího počtu pracovníků a produkce masných výrobků 
- halová přístavba čekárny hovězí (pro 43 býků á 750 kg) 
- halová přístavba čekárny vepřové (pro až 145 prasat á 125 kg) 
- přístavba pohotovostního WC pracovníků porážky (rozdělena na čistou 
  a špinavou část) 
- venkovní úpravy – přeložky příslušných areálových sítí, úprava stávajících 
  zpevněných ploch 

 
1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Jméno: CHOVSERVIS a. s. 

IČ: 46505008 

Adresa: Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený: MVDr. František Štefunka, CSc. – ředitel divize TORO Hlavečník 

 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Jméno: BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o. 

IČ: 25317873 

Adresa: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí 

Hlavní projektant: Ing. František Komínek 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 1400187 

Projektanti dílčích 
částí PD: 
 
 
 
 

ing. Miroslav Šoukal 

ing. Pavel Kučera 

ing. Radek Vondra 

ing. Pavel Ženíšek 

Jiří Šenk 

ing. Svatopluk Peksa 

MASO-PROFIT s. r. o. 

- arch. - stavební řešení 

- stavebně konstrukční řešení, ČKAIT 1005687 

- požárně bezpečnostní řešení, ČKAIT 0602201 

- technické zařízení staveb (ZTI, VYT) 

- technické zařízení staveb (VZT) 

- silnoproudá elektroinstalace, ČKAIT 1400149 

- technologické zařízení porážky 
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2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
V rámci projektové dokumentace je dle tabulky 1 navrhovaný záměr tvořen níže uvedenými 

stavebními objekty, technologickým souborem zařízení pracoviště porážky, technologickým souborem 
hrazení a branek a technickým zařízením – přiháněči. 

Vzhledem ke svým charakterům, umístěním a rozsahům nejsou přeložky areálových rozvodů SO 06 
samostatně zpracovány, jsou zakresleny na situačním výkresu C.3 a stavebních výkresech (jako součást 
oddílu D.1.4.a zdravotně technické instalace). 

Tab. 1: Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

Druh Označení Objekt Popis 

S
ta

ve
bn

í o
bj

ek
ty

 

SO 01 
Stavební úpravy provozu 
stávající porážky 

stavební úpravy a opravy povrchů v části porážky, 
vč. inovace technologického zařízení porážky 
na zastavěné ploše cca 803 m2, 
rekonstrukce příjmových ramp šířky 2,25 m 
a celkové délky 29 bm 

SO 02 Přístavba čekárny hovězí 

halová přístavba pro krátkodobé umístění a roztřídění 
hovězího dobytka před porážkou, vč. příjmové rampy, 
půdorysné rozměry 15,20 x 10,60 m, výška 4,80 m, 
celková zastavěná plocha 164,95 m2, kapacita 43 býků 

SO 03 Přístavba čekárny vepřové 

halová přístavba pro krátkodobé umístění a roztřídění 
prasat před porážkou, vč. příjmové rampy 
půdorysné rozměry 15,20 x 10,60 m, výška 4,80 m, 
celková zastavěná plocha 175,45 m2, 
kapacita 145 prasat 

SO 04 Přístavba sociálního zázemí 
přístavba pohotovostního WC pro pracovníky porážky, 
půdorysné rozměry (3,10 – 5,30) x 5,85 m, 
výška 3,50 m, zastavěná plocha 25,40 m2 

SO 05 Venkovní úpravy 

- rozšíření areálové zpevněného plochy o 114 m2, 
- oprava a úprava stávající areálové asfaltové 
  a dlážděné manipulační plochy před provozní částí 
  porážky 

SO 06 Přeložky areálových rozvodů 

- přeložka dešťové kanalizace (13 bm) 
- přeložka splaškové kanalizace (59 bm), 
  vč. nového odlučovače tuků   
- přeložka vodovodu (14 bm) 

T
ec

hn
ic

ká
 a

 te
ch

no
lo

gi
ck

á 
za
ří

ze
ní

 

TZ 01 Hrazení 
trubkový systém hrazení a branek v hovězí stáji 
(SO 01, č. místnosti 190) a čekárnách SO 02 a SO 03 

TZ 02 Přiháněče 
el. brány v SO 02 (2 ks) a SO 03 (2 ks) 
pro automatické směrování kusů do porážkových 
uliček  

TZ 03 
Technologický soubor 
zařízení pracoviště porážky 

inovace a modernizace technologického zařízení 
stávající porážky, vč. systému závěsných drah 
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3. Seznam vstupních podkladů: 
a) navrhovaný stavební záměr byl povolen na základě rozhodnutí vydaného MÚ Přelouč, odborem 

stavebním, č.j. MUPC 16231/2020, dne 2. 9. 2020; rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 9. 2020 
 
b) projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracovaná na základě projektové 

dokumentace pro společné povolení akce „Modernizace porážky TORO Hlavečník“, kterou vypracovala 
společnost BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., Ing. František Komínek, ČKAIT 1400187, červen 2020 

 
c) další použité podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

 stavební a provozní požadavky investora, údaje o stávajícím a uvažovaném provozu 
 technologické podklady a požadavky (zahrnující technologický soubor zařízení pracoviště 

porážky, technologický soubor hrazení) 
 původní projektová dokumentace „Přístavba haly pro masnou výrobu v masokombinátu 

TORO Hlavečník“ vypracovaná společností PRIDOS, ing. Radko Vondra, duben 2016 
 měření a stavebně technický průzkum na místě samém 
 mapový podklad z technické a katastrální mapy obce Hlavečník 
 geodetické zaměření dotčené části areálu 
 digitální data o průběhu inž. sítí od příslušných správců inž. sítí  
 územně plánovací dokumentace (ÚP obce Hlavečník s účinností od 9. 10. 2008) 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 
 vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 

znění pozdějších předpisů 
 vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších 

předpisů 
 další příslušné ČSN, EN, TP, ostatní neuvedené zákony a vyhlášky v platném znění 

 


