




LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NÁVRH, NOVOSTAVBA



DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRH, NOVOSTAVBA / PŘELOŽKA



POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU dle Dodatku č.1 k PD

- všechny dotčené pozemky jsou uvedeny ve stavebním povolení, č.j. MPe/OŽP/876/2024-15, 16.7.2024,
- předmět, rozsah stavebních prací, včetně důvodu k jeho začlenění je projednán s vlastníky pozemků a nemovitostí
- z hlediska výstavby se bude jednat o drobnou změnu v průběhu stavby

POZNÁMKA :

- 1) Dokumentace navazuje na Projektovou dokumentaci : "Město Žirovnice, oddílná kanalizace v komunikaci II/132"
- 2) Ke stavbě je vydáno stavební povolení : MěÚ Pelhřimov, Odbor ŽP, Ing. Milan Vejnmělek, 16.7.2024, č.j. MPE/OŽP/876/2024-15

paré č.:

Poznámka :

!!! Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací, stejně jako v průběhu a po dobu trvání stavby, zajistí zhotovitel stavby vhodnou a účinnou ochranu stávajících sítí pro zamezení jejich poškození.

Kreslil ACAD	Vypracoval Ing. Vladimír KLIČKA	Odpovědný projektant Ing. Vladimír KLIČKA	tel.: 603243494, mail.: klicka@projekceklicka.cz
Investor Město Žirovnice, Chotunská 665, 394 68 Žirovnice	Okres PELHRIMOV		
Název akce MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132 DODATEK č.1		Datum 08/2024	
PŘÍPRAVA PRO PŘELOŽKU DEŠŤOVÉ KANALIZACE POD RD č.p. 621		Číslo zakázky 08/2023-DOD.2	
SITUACE - ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN, M - 1 : 500		Stupeň DSJ	
			Číslo přílohy C.1.