
Tabulka prvků krovu

ID prvku

K01

K01/1

K02

K02/1

K02/2

K03

K04

K05

K05/1

K06

K10

K11

K11/1

K11/1.A

K12

K13

K13/1

K13/1.A

K13/2

K14

K14/1

Název prvku

Krokev pro RM 27
Krokev pro RM 27
Krokev speciální pro RM 27
Seříznutá krokev pro RM 27

Krokev pro RM 27

Okapová vaznice pro RM 27

Vaznice pro RM 27

Okapová vaznice pro RM 27

Úžlabní krokev pro RM 27
Úžlabní seříznutá krokev pro 
RM 27

Okapová vaznice pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Pásek pro RM 27

Krokev pro RM 27

Výměna pro RM 27

Výměna pro RM 27

Vaznice pro RM 27

Výměna pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Sloupek pro RM 27

Kleština pro RM 27

Hambalek 27
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8

8

7

2

4

2

4

3

7

4
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4

4

8

2
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4
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Šířka 
profilu
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120
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Výška 
profilu
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130
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130
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160

170
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150
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140
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130

100

160

100

120

100
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50
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160

Zaokrouhlená 
délka prvku

6 100
200
2 550
1 350

2 950

6 000

4 100

6 000

7 300

3 350

6 350

2 050

450

1 350

2 700

1 900

4 100

100

3 900

2 400

700

700

1 650

4 200

3 800

Stav při 
rekonstrukci

Nové
Stávající
Stávající
Stávající
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Stávající
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Stávající
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LEGENDA:

Stávající zdivo

Nové konstrukce
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Stoupací potrubí 
stávajícího vytápění

Stoupací potrubí 
stávajícího vytápění

Stoupací potrubí 
stávajícího vytápění

Stoupací potrubí 
stávajícího vytápění
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OBSAH :

ZAKÁZKA :

DATUM

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÍSLO
ZAKÁZKY

OBJEDNATEL :

1:50VOJTĚCH TEJKL

MAREK VOLEMAN

ZČ 23-06

DPS

09-2024

D.1.1.7

e-mail: m.voleman@gmail.com
mob.: +420 606 606 126
ičo.: 749 91 710

FORMÁT

Číslo výkresu
p.č. st. 499/1, k.ú. Tisá [767115]

Výkres krovu

SNÍŽENÍ TEPELNÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PENZIONU U KOUPALIŠTĚ

Ing. Jan Kovalčík Na Spálence 284/6, Klíše, Ústí nad Labem 40001


	D.1.1.7 Výkres krovu

