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D.1 Popis stavby 
a) účel užívání stavby, kapacity funkčních jednotek 

Jedná se stávající objekt s funkcí penzionu. V 1.NP jedním apartmánem, 
pracovnou, kuchyní a jídelnou. Ve 2.NP se šesti apartmány a úklidovou komorou. 
V 1.PP se čtyřmi pokoji pro personál, koupelnou, skladem a kotelnou. 

b) architektonické řešení stavby 

- Stávající objekt penzionu je částečně podsklepený ve svažitém terénu, 
dvoupodlažní s podkrovím s půdorysným obdélníkovým tvarem o rozměrech 20,29 
x 9,33 m a výšce 10,24 m od ±0,000. Střecha nad penzionem je stávající sedlová 
s přistavěnými dvěmi vikýři se střešní krytinou z asfaltových šindelů a nad stávající 
přístavbou je stávající pultová střecha s pochozí krytinou z asfaltových pásů s 
posypem. Fasáda celého penzionu bude zateplená a tvořena silikonovou omítkou. 
Barevné řešení fasády bude upřesněné během výstavby investorem a 
projektantem, barevné řešení střešní krytiny bude stejné jako stávající krytina. 

D.2 Technické a konstrukční řešení stavby 

D.2.1 Práce HSV 

D.2.1.a Zemní práce 

Veškeré výkopové pracovní rýhy podél obvodového zdiva se budou svahovat 
poměrem 1:1. V maximální možné míře bude vykopaná zemina použita na zásyp 
pracovních rýh. Nepoužitá zemina bude odvezena na skládku. 
V případě výskytu spodní vody bude provedena jímka a čerpání vody pro snížení 
její hladiny. 

D.2.1.b Základové konstrukce 

Všechny základové konstrukce jsou stávající a nebude prováděn do nich žádný 

zásah. 

D.2.1.c Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Obvodové zdivo je stávající a nebude do nich prováděn žádný zásah. 

D.2.1.d Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou stávající. 
Viz. Stavebně konstrukční část 
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D.2.1.e Konstrukce střechy 

Nosná konstrukce krovu nad objektem penzionu je stávající, která bude upravena 

tak, že se do ní vestaví dva vikýře s pultovou střechou a stávající krokve se posílí 

příložkami a nastaví jejich výška pro montáž tepelné izolace PUR a nosnou 

konstrukci pro SDK podhled. 

 

Jednotlivé prvky a jejich rozměry budou částí dodávky statického výpočtu. 

D.2.1.f Komunikace, zpevněné plochy, úpravy ploch 

 
PD neřeší přístup k objektu, je stávající. 

D.2.1.g Úpravy povrchů 

Stávající fasáda se otluče včetně všech říms na povrch zdiva na které se vyhotoví 
zateplení s pastovitou zrnitou omítkou. 

D.2.2. Práce PSV 

D.2.2.a Izolace proti vodě a radonu 

Do konstrukce podhledu v podkroví bude vložena parozábrana z PE folie. 

D.2.2.b Tepelné izolace 

Fasáda obvodového zdiva bude zateplená ve skladbě Z01: 

- Silikonová omítka tenkovrstvá– probarvená. 

- EPS Šedý. 

- Stěrková hmota na bázi cementu pro. Lepení zateplovacích systémů. 

Sokly obvodového zdiva budou zateplené ve skladbě Z02: 

- Mozaiková omítka. 

- Lepící hmota+ síťovina. 

- Soklové izolační desky se nízkou nasákavostí. 

- ASF hydroizolace. 
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Stěny vikýře budou tvořené skladbou Z03: 

- sádrokartonová protipožární deska RF (DF) + samolepící tkaninová bandáž 

+ FINISH Spárovací tmel 

- Profily CD, akustický závěs 

- Lať 60x40 mm 

- Asfaltový hydroizolační pás AL vložkou. 

- Tepelněizolační systém PUR IZOLACE + dřevěná konstrukce stěny vikíře 

- OSB deska 

- Venkovní omítka 

Zateplení stávajícího krovu se provede ve skladbě S03: 

- Tepelněizolační systém PUR IZOLACE + stávající krokve 

- Asfaltový hydroizolační pás AL vložkou 

- Lať 60x40 mm 

- Profily CD, akustický závěs 

- sádrokartonová protipožární deska RF (DF) + samolepící tkaninová bandáž 

+ FINISH Spárovací tmel 

D.2.2.c Truhlářské konstrukce 

Okna, terasové dveře a vchodové dveře budou nové z plastových vícekomorových 

profilů s přerušeným tepelným mostem a budou zaskleny trojitým izolačním sklem. 

Vnitřní dveře jsou stávající. Vnitřní parapety budou plastové, venkovní 

z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Okna a dveře budou v odstínu dle 

výběru investora. 

D.2.2.d Obklady, dlažby, parkety, koberce, PVC 

Tato PD neřeší. 

D.2.2.e Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,6 mm.  
Viz tabulka klempířských prvků. 

D.2.2.f Zámečnické konstrukce 

Stávající konstrukce vnějších schodišť budou demontované před zateplením fasády 
objektu a následně budou namontované zpět s drobnými úpravami pro montáž na 
zateplenou fasádu. 

D.2.2.g Tesařské konstrukce 

Dřevěná konstrukce pro vikýře a příložky na stávající krokve krovu viz Výkres krovu 
a model krovu s tabulkou prvků. 
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D.2.2.h Malby a nátěry 

Barevné řešení stavby bude upřesněno v jejím průběhu. Budou dodrženy veškeré 

technologické postupy dány výrobci. Vnitřní prostory budou vymalovány.  

D.3 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku 

ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané 

prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu 

prostředí. 

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 

 - zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 

 - zabrání zvýšené prašnosti 

 - bude provádět práce mimo běžný noční klid 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 

příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové 

obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, 

odřezky izolačních materiálů, plast. 

- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do 

sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 

- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku. 

- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné 

likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 

- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 

kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám 

životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 

zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. 

Likvidace odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením. 

 

Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle 

které se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních 

a demoličních odpadů. 

Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 

Samotné užívání objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

D.4 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová 

doporučení. 
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Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy 

jednotlivých výrobců a dle platných ČSN.  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 

bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 

prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 

- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 

  - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

  - vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

  - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozd. Předpisů, 

  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

 - vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové 

dokumentace, je jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. 

D.5 Závěr 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O 

provádění stavby bude veden stavební deník. 

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být 

konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány 

bez souhlasu zpracovatele. 

 

 
Ústí nad Labem  05/2023    


