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TECHNICKA ZPRAVA
SO 2.101 Manipulaéni plocha

A. Identifika¢ni udaje objektu

Nézev stavby: Ekologizace kontejnerového terminalu a ipravy vletkovych koleji
v pistavu Mélnik, 2. stavba

Néazev objektu: SO 2.110 Manipulaéni plocha

Obec: Mélnik

Katastralni izemi: Mélnik

Stavebnik: Ceské pfistavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Projektant: Transconsult s. r. 0., Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové
Utel dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

B. Technicky popis objektu

Predmétem objektu je vystavba t&7ké manipulaéni a skladovaci plochy uréené pro pojezd mobilnich
piekladnich mechanizmii a silni¢nich névési pii prekladce kontejnert v relaci Zeleznice/silnice a
naopak a pro skladovani kontejnerii. Plocha SO 2.110 p#fmo navazuje na plochu SO 101 Manipulacni
plocha, vybudovanou vr. 2015 v ramei 1. stavby ,.ekologizace®, a na plochu SO 105 Skladovaci a
odstavna plocha., kterd je rovnéz soudasti 1. stavby ,.ekologizace” a v soudasné dobé je ve vystavbé,

Celkova délka nové plochy SO 2.101 je 385,0 m, $itka plochy je proménnd podle prab&hu koruny
ochranne protipovodiiové hrdze na pravém biehu Labe. Se zahrnutim 3itky podéné odvodiiovaci
trouby 0,40 m ve vzdalenosti 1,75 od osy koleje &. 403 je $itka plochy 38,35 m — 43,40 m. Nejmensi
Sifka je v prostoru DUN odvodnéni ploch (SO 2.301) v km 2,590 — 2,950.

Vy3kové a smérové feSeni plochy je uréeno vyskovym a smérovym fe$enim novych vle€¢kovych koleji
¢. 403 a €. 404. V podéiném sméru je zpevnéna plocha SO 105 ve vodorovné. V piiéném sméru jeve
sklonu 2,0 % a navazuje na obvodovy zapustény obrubnik dokonéenych zpevnénych ploch 1. stavby
»ekologizace® (SO 101 a SO 105).

Rozméry a velikost zpevnéné plochy:

délka: 385,0m
irka: proménna od 37,95 m do 43,0 m
plocha: 15200 m’

C. Podklady
Pro zpracovéani dokumentace objektu byly vyuZity tyto podklady:

- geodetické zamefen{ Easti piistavu od vjezdového zhlavi po terminal Topilky
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- geodetické zaméfeni provedenych zasypli vrozsahu od mosti pfes PSovku po vjezd do
pfistavniho bazénu z ledna 2017

- dokumentace zmény stavby pfed dokonéenim (zména dokumentace DSP) z 07/2016

- prohlidka stavenisté

D. Vztah Kk ostatnim objektim stavby

Zpevnéna skladovaci a odstavnd plocha pfimo souvisi s t€émito objekty 1. a 2. stavby ,.ekologizace®:

1. stavba ..ekologizace*

SO 101 Manipulaéni plocha (dokoncena v r. 20015)
SO 103 Prijezdova komunikace (ve vystavbe)

SO 105 Skladovaci a odstavna plocha

PS 905 Cerpani pozarni vody

2. stavba ..ekologizace*

SO 2.001 Demontéz provozni budovy

SO 2.010 Hrubé terénni ipravy — 2. stavba (dokonceny v r. 2016)
SO 2.301 Odvodnéni zpevnénych ploch

SO 2. 302 Upravy na stavajici kanalizaci (dokonéeno v r. 2013)
SO 2.401 Kabelové rozvody nn

SO 2.431 Osvétleni vle€kovych koleji a zpevnénych ploch

SO 2.651 Vletkové koleje — kolejovy svrsek

Ve vazbé na pozadavek na postupné uvadéni dokonéenych ¢asti stavby do provozu bude vystavba
zpevnénych ploch SO 2.101 zahdjena po zprovoznéni vle€kovych koleji SO 2.651, tj. i po dokon&eni
demontéze provozni budovy MAERSK (SO 2.001) a odvodnéni SO 2.301. V prostoru na bfehu Labe
budou pied vystavbou plochy provedeny Zelezobetonové zaklady osvétlovacich vézi OV 9 — OV 12.

V ramci objektu SO 2.101 bude odstranéna ¢ast vozovky SO 103 v rozsahu od koleje €. 403 smérem
do plochy SO 2.101. Ve vazbé na jiz provozovany PS 905 a potiebu zajistit spolehlivy provoz
poZarnich erpadel bude provedeno zvyseni stavajici Sachty cerpadel. Diivodem je stavajici stav, kdy
byla Sachta provedena vr. 2013 zarovefi se stavbou povodiiové ochrany mésta. Po povodnich
v 1. 2013 byla stanovena vy3&i hladina pratoku Qiq, pfi které by uz Sachta byla zatdpéna a nefunkéni.

Mimo tpravy PS 905 je do objektu zahmuta pokladka kabelovych Zlabl (chrani¢ek) napfi¢ plochou
pro souvisejici prelozku venkovniho vedeni 22 kV do kabelové trasy. Prelozku vedeni 22 kV, které
prichazi do pfistavu pies Labe, na zaklad€ objednavky Ceskych pristavi, a.s. provede CEZ Distribuce,
a.s..

E. Technicky popis objektu

Zemni téleso

Zemni téleso, spodni stavba zpevnéné plochy, bylo vytvofeno vramci zdsypu prostoru mezi
ochrannou hrazi protipovodiiové ochrany Mélnika (PPO M¢Ilnik) zeminami, které byly stavebnikem
dovazeny po vodé a ukladany piiblizné do vySe budouci zpevnéné plochy. V dokumentaci pro
stavebni povoleni z01/2013 na provedeni SO 2.010 ,Hrubé terénni upravy — 2. stavba“ byly
specifikovany pozadavky na provedeni nasypového télesa pod téZkymi zpevnénymi plochami, které
vychazely ze ,, Zprdavy o geologickém a geotechnickém posouzeni zemin deponovanych v pFistavu
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MéInik“  (zpracovatel: 2G Geologickd kanceldi Usti nad Orlici 11/2012). Posouzeni bylo
stavebnikem zajiSténo na zeminy ukladané do nasypt 1. stavby ,.ckologizace* v r. 2012 a jeho zavéry
a doporuceni platily i provedeni zasypti ve 2. stavbé ,ekologizace®, protoZe ukladané zeminy mély
obdobny charakter jako zeminy v 1. stavbé.

PoZadavky na provedeni zemniho télesa (podlozi zpevnénych ploch):

® ze zemniho materidlu budou odstranény nihodné se vyskytujici kupy vysoce plastického Jilu,
rozlozenych a zvétralych ordovickych jilovitych bfidlic (Sedocerné vyrazné plastické Jily se
stiipky rychle zvéirdavajicich bridlic) a polohy bentonitu (zbytky tésnicich suspenzi z pazenych
stavebnich jam),

® zeminy tridy F4 CS budou pouZity pro méné ndrocnd zemni télesa v okrajovych cdstech
aredalu;

® hutnéni bude probihat po vrstvich s max. pFipustnou vi$kou zhutnéné vrstvy 0,3 m;

® viastnosti zemin v aktivai zoné (vrstva tl. 0,50 m pod pldni konstrukce vozovky nebo pliné
viecky) budou zlepSeny pojivem (predpoklddd se cca 1 ai 2 % Doroportu nebo cementu).
Laboratorné bude stanovena receptura stabilizace tak, aby bylo zajisténo CBR s hodnotou
vy$3i nez 50%. Soucasné bude urcena hodnota IBI (okamZity index iinosnosti) rozhodnd pro
harmonogram praci;

® na zemindch bude moZné dosdhnout minimdlni modul pFetvdrnosti E > = 45 af 50 MPa
v ndsypu a po stabilizaci v pldni E,,, =90 MPa;

= pro kontrolu hutnéni jsou doporuceny zkousky statickou zatéZovaci deskou v Cetnosti
stanovené CSN 72 1006 — Kontrola hutnéni zemin a sypanin (v platné verzi z roku 1998);

» pribéinou  kontrolu hutnéni bude zdroveri provddér dodavatel zemmich pracit
kompaktometrem;

® pro vystavbu ndasypu bude zhotovitelem vypracovin technologicky postup vystavby s casovym
harmonogramenm, kiery bude respektovat omezeni stanovend normou’ (zejména kapitola 7.1 a
7.2) pro stavby ndsypu a omezeni vyplyvajici z pFipadnych nevhodnych klimatickych
podminek v dobé provddent.

Ndsyp musi byt proveden ze zemin vhodnych k pFimému pouziti bez ipravy podle CSN 73 6133 Navrh
a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikact, podlozi ndsypu tvori stdvajici terén pFistavy,
Castecné i stavajici zpevnéné plochy.

Postup provddeni

- po vyrovndni stdvgjiciho terénu se provede 1. vrstva ndsypu il. 0,50 m se zhutnénim tézkym
vibracnim vdlcem, provedou se statické zatéZovaci zkousky, pozadovany modul pretvdrnosii
Edgf,’f.‘ = 20,0 MPa

- provedeni 3 vrstev ndsypu v tl. do 0,50 m se zhutnénim tézkym vibracnim vdlcem, na 4. vrstvé
se provedou se statické zatéZovaci zkousky, pozadovany modul pFetvdrnosti
E([efg == 40,0MP(J

- provedeni zbyvajicich vrstev nasypu v tl. do 0,50 m do sirovné parapldné vozovky zpevnénych
ploch a do irovné pldné vieckovych koleji ¢ 403 a & 404 se zhutnénim tézkym vibracnim
valcem

- na plani vleckovych koleji a parapldni zpevnénych ploch se provedou statické zatéZovaci
zkousky, pozadovany modul pretvérnosti Egy> = 45,0 MPa

S ohledem na skute€nost, Ze neni zndma skladby zemin provedenych ndsypt (z4sypti mezi ochrannou
hrazi PPO Mélnik a zvySenou tdrovni ploch terminalu Topllky ani zhutnéni (ulehlost) nové
provedenych nasypil v podloZi vozovky, je zcela nezbytné pred zahéajenim zemnich praci provést
doplitujici geotechnicky prizkum.

1¢sN 736133
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Utelem dopliiujiciho geotechnického prizkumu je zajidténi dostateén& podrobnych podkladii pro
upfesnéni ndvrhu a posouzeni konstrukce zpevnénych ploch pro piekladku kontejnerti. Mimo
zéakladnich vysledki (dle TP 76 Geotechnicky priizkum pro pozemni komunikace) se pozaduje navrh
piipadné Gpravy zeminy v&etné dopliiujicich opatfeni (Stérkopisek, geomfize apod.).

V ramei dopliivjiciho prizkumu budou provedeny penetra¢ni dynamickeé zkouSky do hl. 10,0 m,
jadrové vrty do hloubky 8,0 m. Déle budou provedeny odbéry vzori (poruSené, neporusené,
technologické) potiebné pro navrh konstrukei zpevnénych ploch, aby vyhovovaly pozadovanym
parametriim pro navrh stavebné technického feSeni .

Vysledky a doporuceni doplitkového geotechnického priizkumu budou podkladem pro zpracovani
realizaéni dokumentace (RDS), kterd bude ptedloZena k odsouhlaseni technickému dozoru stavby a
projektantovi stavby.

Postup vystavby SO 2. 101 Manipulaéni plocha

Plocha vozovky

V ramci objektu bude odtéZena ochranna (ptekryvna) vrstva nasypu provedeného v r. 2014 az 2016 do
Grovné plané navrzené vozovky (tiroveii -0,70 m pod plochou vozovky). Na této drovni se provede na
ploge cca 10,0 x 30,0 m ,,hutnici pokus®, tj. pfehutnéni nasypu tézkym valcem a nasledné 2 statické
zatézovaci zkousky deskou, na plani vozovky je pozadovany minim. E4r> = 60,0 MPa.

Na zdkladé dosavadnich zkousek, provedenych na nasypech podlozi v prostoru 1. stavby
~ekologizace®, 1ze s vysokou pravdépodobnosti predpokladat, ze pozadované hodnoty Eg> = 60,0
MPa nebude dosazeno.

Pokud bude hodnota Eg, na plani nizsi nez poZzadovanych 60,0 MPa, odtéZzi se v rozsahu hutniciho
pokusu 10 x 30 m dalsich 0,20 m nasypu a odtéZeny povrch se piehutni pojezdy tézkého valce.
Nasledné se a provedou 2 statické zatéZovaci zkousky deskou, pozadovany minim. Eg, = 30,0 MPa.

Na zikladé vysledk hutnicich pokusi a rozborGi vzorkd odebranych zemin pii geotechnickém
prizkumu a po odtéZeni ochranné vrstvy zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu
hutnéni a provadéni podkladnich vrstev s vyuZzitim $térkodrti a dvouosych geomiiZzi, tj. v aktivni zéné
vozovky (materidly v podlozi plochy se budou zfejm¢ meénit a pfechazet ze St€rki v pisky az po
jilovité soudrzné zeminy s pfimé&si pisku a stérka).

Po dobu provadéni hutnicich pokust a pfi provadéni vrstev ze $té€rkodrti a dvojitych neomfiZi je
pozadovana pfitomnost autorizovaného geotechnika.

Cast plochy podél koleje &. 403

Cast plochy podél koleje &. 403 v §ifce cca 3, - 4,0 m je extrémné naméhana Zelnimi kolovymi
piekladadi kontejnert, které zde zastavuji pred nakladkou/vykladkou kontejnerii ze Zelezni¢nich vozi.
Z tohoto divodu jsou v pasu Sitky 5,00 m (6,40 m od osy koleje €. 403) navrzeny upravy podlozi
s cilem zvys§it unosnost a snizit deformace plochy.

Soucasti tohoto pasu je zakladovy pas ze zelezobetonu, ktery tvoii masivni opéru pro vozovku
manipulaéni plochy a zérovei je v ném umisténa podélna odvodiiovaci Sté€rbinova trouba (SO 2. 301
Odvodnéni zpevnénych ploch). Vyska zakladoveého pasu je 1,10 m, $itka 1,20 m. Zaklad bude
vybetonovan na vrstvé podkladniho betonu tl. 0,10 m. Pod podkladnim betonem bude vytvoiena
odvodiiovaci vrstva ze Stérkodrti min. tl. 0,15 m, kterd je odvodnéna pfi¢nym sklonem 4,0%. Do
podélného trativodu v osové vzdalenosti 6,20 m od osy koleje ¢. 403 (4,20 m od osy zékladového
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pasu). Timto uspofadénim bude hloubka plén¢ 1,35 — 1,65 m pod trovni plochy krytu vozovky
(160,35 - 160,65 m n.m.). Minimalni kryti trativodu PVC DN 160 v ryze min. $itky 0,40 m je 0,20 m.
Trativod se zfidi v oteviené jamé a po zasypani potrubi se provede 1. vrstva ze §térkodrti frakce 0-63
mm v tloudtce 0,15 m a nédsledné 2. vyrovnavaci klinova vrstva do udrovné zakladové spary
zelezobetonového pasu 160,90 m n. m. V této Grovni se provede podkladni beton zdkladového pasu a
zaroveni se na vrstvu Stérkodrti a do zavadlého podkladniho betonu polozi dvouosé geomiiz v Sifce
pasu 6,0 m. Nasledné se ztidi dalsi 2 vrstvy ze Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 0,25 m a tim bude
dosazena Groveii plané konstrukce vozovky o celkové tloust’ce 0,71 m. Na vrstvu §térkodrti v trovni
plané se polozi druh4 vrstva dvouosé geomfize v $ifce pasu 8,0 m.

Objemy zemnich praci:

odkopy a vykopy: 10 414 m*
z toho: odkopy pro stavbu vozovky
prohloubeni pro zesilenou konstrukei podél koleje ¢. 403: 4 x 395,0=1 580 m’

nasypy: 417 m*

8 834 m*

Prebytek vykopti 9 997 m", bude po stavenitni komunikaci odvezen na meziskladku na Spici pristavu
a nasledn¢ bude naloZen na plavidla a odvezen vodni dopravou na misto uloZeni (skladku). Misto
skladky zajistf zhotovitel stavby.

Do kubatury odvozu na sklddku jsou v soupisu praci mimo SO 2.101 zahrnuty i prebytky vykopt

z téchto objektl stavby:

Stavebni objekt vykopy (m?) nasypy (m’) prebytek zemin (m”)
S0 2.220 750 375 375
SO 2.301 1.931 928 1003
SO 2.310 473 71 402
SO 2.401 195 143 52
SO 2.431 366 271 95
S0 2.702 12 6 6
PS 2.910 254 212 42

Sikmy svah 1 : 1,5 bude pouze upraven do pfedepsaného tvaru bez ohumusovéni (v celé délce objektu
budou v nasledujicich letech provedeny stavebni Gpravy koruny protipovodiiové ochranné hraze a
dojde tak k zasahu i do tohoto svahu).

Krajnice za rubem podélného obrubniku sitky 0,55 m bude zpevnéna stérkodrti frakce 4-16 mm v tl.
50 mm se zavalcovanim povrchu.

F. Zpevnéna plocha, konstrukece vozovky

Konstrukce t€Zké vozovky je navrZena s ohledem na jeji i&el ve skladbé:

betonova zamkova dlazba, tvar , kost“ DL.I 100 mm CSN 73 6131-1
lozna vrstva z drti fr. 4 — 8 mm L 40 mm CSN 73 6126-1
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 180 mm CSN 73 6126-1
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 180 mm CSN 73 6126-1
§térkodrt SDA 200 mm CSN 73 6126-1
dvouosa polypropylenova geomfiiz G

Stérkodrt SDA 200 mm CSN 73 6126-1
dvouosa polypropylenova geomiiz G

celkem 900 mm
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Celkova konstrukce vozovky vychazi z pozadavki na potfebnou Gnosnost plochy zatizené Celnimi
kolovymi piekladadi s napravovym tlakem piedni napravy 90 az 100 t. S ohledem na podlozi je
navrZzena konstrukce znestmelenych vrstev. Dv€ ochranné vrstvy ze S$té€rkodrti v kombinaci
s dvouosou polypropylenovou geomfiZzi jsou navrZzeny s ohledem na nevhodné zeminy v podloZi tézké
dynamicky zatiZzené vozovky.

Specifikace pozadovanych zakladnich parametrii geomiize:
- prostorova monolitickd geomfiZ s vyztuznou funkei
- velikost oka (otvoru) = 50 mm
- vyska uzlu (ki'iZzeni Zeber) = 7,0 mm
- min. radidlni tuhost pfi 0,5 % deformaci v podélném sméru = 800 kN/m

V nejvice zatizeném pasu plochy podél vleckové koleje ¢. 403 tak bude vytvorena konstrukce plochy
se tfemi vrstvami dvouosé polypropylenové geomfize.

Pozadované moduly pretvarnosti Eqr, na navrzenych vrstvach vozovky:

Plan vozovky: > 30,0 MPa
1. vrstva Stérkodrti > 70,0 MPa
2. vrstva Stérkodrti >100,0 MPa

1. vrstva mechanicky zpevnéného kameniva: > 150,0 MPa

Vvjezd z koruny ochranné hraze na plochu SO 2.101

Do doby vystavby stavby ,,Labe — Mélnik, protipovodiiové ochrana — II. etapa“ bude v prostoru u
pieCerpavaci stanice u PSovky zfizen docasny vyjezd z koruny ochranné protipovodfiové hrdze na
manipulaéni plochu SO 2.101. Sitka vozovky ikmého vyjezdu je 2,75 m, nezpevnéna krajnice
smérem k Labi je §irokd 0,50 m, smérem do svahu plochy 0,25 m. Vyjezd piekonavé vyskovy rozdil
1,0 m, délka vyjezdu v ose je 21,0 m, plocha asfaltové vozovky je 55,0 m”.

Konstrukce vozovky pro ob&asny pojezd vozidel je navrZena ve skladbé.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulzi z asfaltu kationaktivni PS-E 0,35 kg/m®*  CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 80 mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni postik emulzi z asfaltu kationaktivni PI-E 1,00 kg/m*  CSN 73 6129
Stérkodrt fr. 0/63 SD, 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 320 mm

PoZadované moduly pretvarnosti Eger; :

Plaii vozovky: > 45,0 MPa
Stérkodrt’: > 80,0 MPa

G. Odstranéni stavajicich ploch

Pro zfizeni plochy podél prodlouzené koleje ¢. 403 se odstrani &ast piijezdové komunikace
vybudované v 1. stavbé ,.ekologizace®. Jedna se o plochu o celkové vyméie 500,0 m’, ktera zasahuje
do plochy SO 2.101. Asfaltové vrstvy v celkové tloustce 0,150 m se uloZi na skladku nebezpeéného
odpadu, misto skladky zajisti zhotovitel.
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Pfed zprovoznénim 1. stavby byla pfed ndjezdem na manipuladni plochu SO 101 ptijezdova
komunikace rozsifena po obou stranach silniénimi panely pro zfizeni Cerpaciho stanovi§té poZzarni
vody. Plocha 156,0 m* ze silniénich panelt tl. 0,18 m se zru$i, panely budou odvezeny na misto
uloZeni v prostoru pfistavu, konkrétni misto ulozeni uréi sprava piistavu.

H. Odvodnéni

Odvodnéni povrchu zpevnéné manipuladni plochy je pfiénym sklonem 2,0 % k podélné Stérbinové
troubg, kterd podélné ohrani¢uje zpevnénou plochu v soubghu s vletkovou koleji €. 403 (SO 2.651).
Stérbinové Zelezobetonova trouba a navazujici potrubi jsou soudasti SO 2.301 Odvodné&ni zpevnénych
ploch.

Odvodnéni plén€ je pti¢nym sklonem 2,0 % do podélného trativodu DN 160, trativodni potrubi je
zalisténo do Sachet SO 2.301. Trativod je veden rovnobézné s koleji &. 403 (a tim i s vétvemi ,»B“a
»C* kanalizace SO 2.301) v osové vzdalenosti 6,20 m. Do trativodni ryhy §itky min. 0,40 m bude
vloZeno potrubi z PVC tunelového tvaru DN 160 ulozené na podkladni beton CB 8/10 tl. 0,10 m.
Trativodni ryha bude obalena netkanou separaéni geotextilii gr. 300 g/m?, vypli ryhy bude provedena
ztezeného kameniva (kacirku fr. 16/32). Ve vazb& na pouZiti dvouosé geomiize v podkladnich
vrstvach zesilené vozovky musi byt podélny trativod, véetné jeho napojeni do Sachet SO 2.301, zfizen
pfed pokladkou geomfize v trovni zdkladové spary Zelezobetonového zikladového pasu.

V useku km 2,830 — 2,969 je kanalizace DN 300 vétve . B“ mezi $achtami $1 — $3 ulozena ve vazbe
na stavajici DUN v nedostateéné hloubce pro zausténi drenaze. Z tohoto diivodu Jje drenaz zatisténa do
Sachty S4 vétve »C“. Minimalni hloubka trativodu nad potrubim DN 160 je v km 2,830 0,40 m a dale
bude potrubi vedeno k Sachté $4 v podélném sklonu 0,3 %.

V useku km 2,969 — 3,138 bude trativod napojen do $achet $4 — §8 kanalizaéni vétve ,.C“. Vzdalenost
Sachet je 42,0 m a drendzni potrubi bude mezi $achtami uloZeno ve stiechovitém sklonu 0,7 %
s vrcholem podélného sklonu v ose mezi $achtami. Minimalni hloubka trativodu nad potrubim DN
160 v podélnych lomech je 0,20 m a smérem k 3achtam se zvétsi na 0,35 m.

Nominélni hladina vody v Labi 155,09 m n.m. (Bpv) je cca 6,20 m pod trovni plané.

I. Obrubniky

Zpevnénd plocha ze zdmkové dlazby bude ohraniena silniénimi betonovymi obrubniky vysky
300 mm (300/150/1000 mm) osazenymi do betonu s bo&ni opérou, beton minim. t&. C 25/30 nXF3.
Betonové loZe bude zfizeno na vrstvé §térkodrti a jeho tloustka pod zapuiténymi obrubniky bude min.
0,20 m. S ohledem na bo¢ni tlaky od piekladadd kontejnert i skladovanf kontejnert je celkova sifka
betonového loZe 0,50 m, Sitka loZe za rubem obrubniki je 0,20 m.

Podélné obrubniky jsou ve vodorovné, v &ele plochy (pti¢né kratdi strany) kopiruji pti¢ny sklon
plochy 2,0 %.

V mistech pfed obéma DUN, v km 2,8555 — 2,8785 (v délce 23,0 m), v km 2,9525 — 2,970,5 (v délce

18,0 m) a pred 3 osvétlovacimi vézemi OV 10 — OV 12 (vidy v délee 5,0 m) budou obrubniky
osazeny s podsazkou 0,15 m na plochou vozovky.
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J. Nastavba Sachty pozarni vody

Technologicka Sachta byla zfizena vr. 2013 a skute¢né provedeni nebylo dokladovano. Z tohoto
diivodu vnitini pidorysné rozméry nastavby 3,18 x 2,25 m vychézeji z oméfeni plidorysu zédkrytové
desky a predpokladu tloustky vnéjsiho obetonovani plastové Sachty.

Navrzené fedeni proto pfedpoklada, Ze obetonovani nezaruCuje moznost zaloZeni obvodového zdiva,
a proto je uvazovano zalozeni v (irovni dna $achty, aby nedo3lo k jeji deformaci. V piipadé, ze pfi
provadéni vykopl bude zjisténa takova tloustka obetonovani, Ze nebude hrozit riziko po$kozeni,
rozmé&ry nastavby se upravi podle zjiténé skute¢nosti a zaroveti i zpiisob a hloubka zaloZeni.

Vykopy

Pro zaloZeni zakladu se provede vykop kolem stavajici technologické Sachty. Ve vazbé na prostorové
podminky okolo Sachty, pfivodni elektrické kabely a vodovodni potrubi je vhodné provést vykopy
ruéné. PFi provadéni vykopt je nutné davat pozor na stdvajici sité a piivodni elektricka vedeni
vypnout. Zakladova spara se bude nachazet v urovni zakladové spary Sachty (cca +159,45 m n. m.),
aby nedoslo k pfitizeni stén stavajici Sachty.

Zaklady

Objekt je zaloZen na zakladovych pasech z prostého betonu tl. 350 mm do hloubky cca 2,2 m.
V mistech stavajici inZenyrskych siti bude zaklad pferusen, popiipadé budou na stavajici sit€ umistény
chrani¢ky. Na vné&jsi strané stropu stavajici Sachty bude osazen bobtnajici pasek (viz vykresova Cast).

Betonové konstrukce musi byt dusledng provedeny v souladu s pfislusnymi ¢lanky TKP kap. 18 a
CSN EN 206 ,.Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“ véetné dosud vydanych zmén.

Svislé nosné konstrukce
Obvodova konstrukce je navrzena do vysky stoleté vody jako betonova, tl. 300 mm. Nad stoletou
vodou bude konstrukce z cihlovych tvarnic tl. 300 mm.

Vodorovné konstrukce

Pieklady nad dveimi budou Zelezobetonové prefabrikované. Pod urovni stiechy bude stavba zpevnéna
zelezobetonovym ztuZujicim véncem 30 x 150 mm z betonu C 16/20 dle CSN EN 206. Vyztuz vénce
ze 4 profilii & 10 mm bude z oceli B 500B dle CSN EN 206.

Stire$ni konstrukce

Na obvodové zdivo bude umisténa pozednice 100/100, kterd bude ukotvena na jedné strané€ do
7elezobetonového vénce a na druhé strané do obvodového zdiva. Na pozednice budou osazeny krokve
60/120. Konstrukce krovu bude zaklopena prkny tl. 21 mm. StfeSni krytinu tvofi pozinkovany
lakovany plech.

Podlahy
V néastavbé bude podlahu tvofit stavajici strop Sachty.

Izolace proti vodé a zemni vlhkosti
Vodorovna hydroizolace cihelného zdiva bude provedena z asfaltovych modifikovanych péasi.

Schodisté, zabradli
Vyskovy rozdil mezi stavajicim stropem Sachty a novym okolnim terénem pro vstup do 3achty je
fesen pozinkovanym obsluznym schodistém. Madlo zabradli je kotveno do schodisté.

Kolem otvori pro vstup do $achet je umisténo dvoumadlové pozinkované zabradli, které je
demontovatelné pro ptipad vymény Cerpadel v Sachté (viz vykresova ¢ast).
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Dveie
Vstupni dvefe jsou kovové s ramem.

Vhnitini elektroinstalace
Nastavba bude pfipojena ke stavajicimu rozvadéci, ze kterého bude vyveden rozvod pro osvétleni.

Uprava stdvajicich prostupi do $achty
Stavajici prostupy rozméru 600x600 do Sachty budou zvétSeny na rozmér 1000x900mm, viz vykres
C.4.5.

Dopliikové konstrukce
Nad prostupy do Sachty bude ve vy3ce 2,90 m od podlahy 3achty (zékrytové desky) osazen ocelovy
profil I 200 pro pfipad vymény Eerpadel.

K. Vytyéeni objektu

Objekt je smérove a vySkové uréen polohou silni¢nich obrubnikd, které jsou vyty&eny v soutadnicich
S-JTSK.

Piesnost vytyéeni musi odpovidat:

CSN 73 0420-1 Zakladn{ pozadavky
CSN 73 0420-1 Vyty¢ovaci odchylky

Vyty€eni objektu viz C.4.6 Vytylovaci vykres.

L. Pozadavky na provadéni

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky bude provedena v souladu s platnymi CSN a technickymi podminkami (TP) pro
stavby pozemnich komunikaci.

Pred zahdjenim vystavby zajisti zhotovitel protokolamni vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti
v prostoru staveniSté a v jeho bezprostfednim okoli.

Bezpecnost prace

Vystavba bude probihat za provozu pfistavu a pfilehlého kontejnerového termindlu provozovaného
spole¢nosti RCO - CSKD s. r. 0. Praha (na pfimo souvisejici ploge SO 101 Manipula&ni plocha). Tuto
skuteénost bude muset zhotovitel plné respektovat a pracovni postupy a bezpetnost price této
skute¢nosti prizplsobit.

Podminky pro vystavbu a moZny postup vystavby jsou uvedeny v piiloze E. Pozadavky na provadéni
stavby.

Pfi vystavbé objektu musi byt dodrZovany veskeré predpisy bezpenosti prace a ochrany zdravi, za
bezpecnost prace odpovida zhotovitel stavby.

Hradec Krélové, unor 2017 Ing. iy Shejbal
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