

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **CAD-032**
Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa

Zadavatel : Statutární město Brno - odbor investiční MMB

IČO : 44992785

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
ON+VN Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		6,00	
01a Rozšíření hřbitova	815.98.1.3	1,00	0,00
01b Novostavba WC	801.21.1.1	3,00	0,00
03 Veřejné osvětlení	828.13.1.3	1,00	0,00
04 Přeložka slaboproudu	828.8.1.1	1,00	0,00
07a Venkovní úpravy - HTÚ	823.29.8.4	1,00	0,00
07b Venkovní a sadové úpravy	823.27.1.2	8,00	0,00
Inženýrský objekt		3,00	
02 Komunikace	822.29.2.3	1,00	0,00
05 Dešťová kanalizace	827.29.A3.1.1	1,00	0,00
06 Přípojky ZTI	827.19.A1.1.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
_12	Ostatní materiál	0,00
_15	Ostatní materiál	0,00
_18	Ostatní materiál	0,00
0	Nepřiřazený díl	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
119	Ostatní	0,00

12	Odkopávky a prokopávky	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00
15	Roubení	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00
5	Komunikace	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	0,00
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00
62	Upravy povrchů vnější	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
800-1	Zemní práce	0,00
823-1	Plochy a úprava území	0,00
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00
89	Ostatní konstrukce	0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00
90	Oplocení	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00

94	Lešení a stavební výtahy	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D00	Doprava a přesun	0,00
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
H722	Vnitřní vodovod	0,00
HZS	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
S	Přesuny sutí	0,00
Specifikac		0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
712	Povlakové krytiny, střecha	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
781	Obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
M11	HROMOSVOD	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
M21	Montážní materiál a práce	0,00
M210	Dodávky	0,00
M210	Materiál	0,00
M211	SVÍTIDLA	0,00
M46	Zemní práce	0,00

M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
	005121	Zařízení staveniště						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	005122	Provozní vlivy						
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	005124	Inženýrská činnost						
3	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
4	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
	00411	Příprava stavby (inženýrské práce)						
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
5	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	00411	Příprava stavby (inženýrské práce)						
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	00521	Staveniště						
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS

		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	01a	Rozšíření hřbitova	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01a**
Rozšíření hřbitova

Třídník stavební	815	Objekty pozemní zvláštní
	815.9	Objekty pozemní různé
	815.98	pomníky, kašny a jiná drobná architektura
	815.98.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	815.98.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01a	Hrobová pole, čelní zeď, kolumbaria, oplocení
	Celkem objekt 01a

Rekapitulace soupisu 01a Hrobová pole, čelní zeď, kolumbaria, oplocení

Stavební díl	
1	Zemní práce
2	Základy a zvláštní zakládání
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
5	Komunikace
62	Úpravy povrchů vnější
63	Podlahy a podlahové konstrukce
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení
90	Oplocení
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99	Staveništní přesun hmot
711	Izolace proti vodě
764	Konstrukce klempířské
767	Konstrukce zámečnické
781	Obklady keramické
	Celkem soupis 01a

815.98.1.3

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01a	Rozšíření hřbitova
R:	01a	Hrobová pole, čelní zeď, kolumbaria, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně KOL.1:6,80*(0,93+1,16)*0,50*1,00+4,40*1,16*1,00*6 : 4,30*1,16*1,00 : Mezisoučet : KOL.2:1,40*0,93*1,00+3,60*1,16*1,00+4,40*1,16*1,00*7 : 1,41*0,96*1,00 : Mezisoučet : 85,2776	m3	85,27760		0,00	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3	m3	85,27760		0,00	800-1	RTS
3	133201101R00	...do 100 m3 0,90*0,93*0,90 : 0,7533 133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3	m3	0,75330		0,00	800-1	RTS
4	133201109R00	...za lepivost horniny 0,90*0,93*0,90 : 0,7533 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	0,75330		0,00	800-1	RTS

5	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 85,2776+0,7533 : 86,0309	m3	86,03090		0,00	800-1	RTS
6	171201201R00	...na skládku	m3	86,03090		0,00	800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		
7	274313511R00	274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý ...z betonu C 12/15 KOL.1:(2,50+4,40*7+4,30)*0,80*1,00*1,035 : 0,60*0,16*0,60+1,80*0,16*0,40 : 3,60*0,36*0,80*8+0,80*0,36*0,40*8 : Mezisoučet : KOL.2:(1,40+3,60+4,40*7+1,41)*0,80*1,00*1,035 : 0,60*0,13*0,60*2+0,70*0,13*0,40+3,60*0,36*0,80*8 : 0,80*0,36*0,40*7+1,41*0,16*0,40 : Mezisoučet : 80,6525	m3	80,65250		0,00	801-1	RTS
8	274351215R00	274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení KOL.1:1,00*0,20*8+(2,40*2+0,60*0,20)*0,16 : (4,40+5,40)*0,36*8+1,20*0,36 : Mezisoučet : KOL.2:2,40*0,13+3,40*0,13+(3,60+4,40)*0,36 : (4,40+5,40)*0,36*7+(1,74+1,00)*0,36 : Mezisoučet : 60,3596	m2	60,35960		0,00	801-1	RTS
9	274351216R00	...odstranění	m2	60,35960		0,00	801-1	RTS
10	275313511R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 12/15 0,90*0,80*0,90*1,035+0,60*0,16*0,60 : 0,7283	m3	0,72830		0,00	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	348 92-2	Zdivo plotové z betonových tvarovek kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva						

11	348 92-22 tloušťky 200 mm 348922211R00	...hladkých, přírodních U brány:0,60*0,60*2,40*3 : 2,592	m3	2,59200 2,59000	0,00	801-1	RTS
12	348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 348 92-22 tloušťky 200 mm 348922221R00	...jednostranně štípaných, přírodních KOL.1:3,60*(2,00-0,20)*0,20*8+3,60*0,25*0,20*8 : 3,60*0,20*0,60*8+0,40*0,225*0,20*2*8 : 0,60*0,40*0,20*6*3*8 : Mezisoučet : KOL.2:3,60*(2,00-0,20)*0,20*8+3,60*0,25*8 : 3,60*0,20*0,60*8+0,40*0,225*0,20*2*8 : 0,60*0,40*0,20*6*3*8 : 50,688	m3	50,68800 50,69000	0,00	801-1	RTS
13	348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 348 92-22 tloušťky 200 mm 348922231R00	...oboustranně štípaných, přírodních KOL.1:1,80*1,80*0,40+1,80*0,20*0,20 : (0,80*1,80*0,40+0,80*0,20*0,20)*8 : Mezisoučet : KOL.2:0,70*1,80*0,40+0,70*0,20*0,20 : (0,80*1,80*0,40+0,80*0,20*0,20)*7 : 1,40*1,80*0,40+1,40*0,20*0,20 : Mezisoučet : 12,084	m3	12,08400 12,08000	0,00	801-1	RTS
14	348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek 348924213R00	...pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic štípaných, bílých	ks	3,00000	0,00	801-1	RTS
15	348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 348 92-29 přírážka 348929111R00	...za řezání tvarovek	ks	45,00000	0,00	801-1	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			0,00		
16	417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců 417321313R00	...z betonu C 16/20 KOL.1:38,40*0,20*0,20 :	m3	3,89400	0,00	801-1	RTS

		KOL.2:39,30*0,20*0,30 : 3,894			3,89000				
	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr								
17	417351115R00	...zřízení (38,40+39,30)*0,20 : 15,54	m2	15,54000			0,00	801-1	RTS
					15,54000				
18	417351116R00	...odstranění	m2	15,54000			0,00	801-1	RTS
	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců								
	417 36-1 z betonářské oceli								
19	417361221R00	...10216 KOL.1:0,222*0,75*38,40*3*0,001 : KOL.2:0,222*0,75*39,30*3*0,001 : 0,0388	t	0,03880			0,00	801-1	RTS
					0,04000				
	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců								
	417 36-1 z betonářské oceli								
20	417361521R00	...10335 KOL.1:0,617*38,40*4*1,10*0,001 : KOL.2:0,617*39,30*4*1,10*0,001 : 0,2109	t	0,21090			0,00	801-1	RTS
					0,21000				
	411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců								
	do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.								
21	411120010RAA	...z desek PZD, tloušťky 65 mm, včetně dodávky materiálů KOL.1:(0,60*0,30)*(3*4*8+3*7+6) : KOL.2:0,60*0,30*(3*4*8+3*7+3+3) : Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm PZD 11/10 89 x 29 x 6,5 cm : KOL.1:0,90*0,30*2*4*8 : KOL.2:0,90*0,30*2*4*8 : 44,28	m2	44,28000			0,00	AP-HSV	RTS
					44,28000				
22	411120012RAA	...z desek PZD, tloušťky 90 mm, včetně dodávky materiálů KOL.1:11,20*0,30*(12*8+2) : KOL.2:1,20*0,30*12*8 : 363,84	m2	363,84000			0,00	AP-HSV	RTS
					363,84000				
Díl:	5	Komunikace					0,00		
	591 10-002 Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. Skladba:								

	podklad ze šterkopísku	10 cm									
	lože z kameniva	5 cm									
	dlažba zámková, betonová	6 cm									
	celkem	21 cm									
23	591100020RAA	...přirodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm U kolumbarií:(34,30+37,10)*1,50+0,80*0,40*14 : 111,58	m2	111,58000			0,00	AP-HSV	RTS		
596 10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těžného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. Skladba: podklad ze šterkopísku 10 cm lože z kameniva 3 cm dlažba betonová 4, 5, 6 cm celkem 17,18,19 cm											
24	596100030RA0	...dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm Přední část:(34,20*2+17,50*4+16,28*4-2,50)*1,50 : (34,20*2+17,50*8-7,50-2,50)*1,50 : Spojov.část:41,50*1,50 : Zadní část:(9,40*3+11,00*6)*1,50*2 : 943,98	m2	943,98000			0,00	AP-HSV	RTS		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					0,00				
25	621420110RA0	621 42 Omítka vnější podhledů vápenocementová ...štuková, stupeň složitosti 2, včetně nátěru nebo nástřiku Akronátem, včetně lešení KOL.1:1,80*0,20+0,80*0,20*7+3,60*0,40*8+0,40*0,10*2*8 : KOL.2:0,80*0,20*7+3,60*0,40*8+0,40*0,10*2*8+(0,70+1,00)*0,20 : 27,26	m2	27,26000			0,00	AP-HSV	RTS		
26	622420110RA0	622 42 Omítka vnější stěn vápenocementová ...štuková, stupeň složitosti 2, včetně nátěru nebo nástřiku Akronátem, včetně lešení KOL.1:(0,60*0,60+1,80*0,40)*6*8+(0,40*0,60+1,6*0,40)*9*8 : 3,60*1,80*8 : KOL.2:(0,60*0,60+1,80*0,40)*6*8+(0,40*0,60+1,6*0,40)*9*8 : 3,60*1,80*8 : Sloupky brány:2,40*2,23+2,00*2,23*2 : 348,352	m2	348,35200			0,00	AP-HSV	RTS		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00				
632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše											

na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,								
27	632451032R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm KOL.1:1,80*0,60+3,60*1,20*8+0,80*0,60*8 : KOL.2:0,90*0,60+3,60*1,20*8+0,80*0,60*7+0,70*0,60 : 78,36	m2	78,36000		0,00	801-1	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek,								
28	894423114R00	...šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS
29	89401	Vodovodní kohout + stojan + napojení na přívod	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
30	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		
271 5 Polštáře zhuťné pod základy								
31	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 1,10*1,10*0,15	m3	0,18150 0,18150		0,00	800-2	RTS
Díl:	90	Oplocení				0,00		
900 10 Plot z drátěného pletiva hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).								
32	900100002RAA	...poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát 68,40+138,00 : 206,4	m	206,40000 206,40000		0,00	AP-HSV	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů								
33	952901411R00	...jakékoliv výšky podlaží	m2	243,00000		0,00	801-1	RTS
34	95001	D+M+osaz. příchytky pro ocel. potrubí DN25 typ 130620	ks	4,00000		0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) 998 15-111 vodorovně do 50 m								
35	998151111R00	...výšky do 10 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31, :	t	0,32337		0,00	801-5	RTS

		Součet : 0.32337			0,32337				
Díl:	711	Izolace proti vodě					0,00		
36	711140012RAA	711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, KOL.1:0,60*0,60+1,80*0,40+(0,20+3,60)*0,80*8 : 0,80*0,40*7+0,80*0,60 : Mezisoučet : KOL.2:0,60*0,60*2+(0,70+0,80*7+1,40)*0,40+(0,20+3,60)*0,80*8 : 56,24	m2	56,24000			0,00	AP-PSV	RTS
					56,24000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské					0,00		
37	764311201RT3	764 01-11 Krytiny z pozinkovaného plechu 764 01-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ...z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30° KL/8 : 75,00+11,50+3,00	m2	89,50000			0,00	800-764	RTS
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně			89,50000				
38	998764201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,85000			0,00	800-764	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					0,00		
39	76701	D+M+osaz. - brána vel. 4800/2300mm, o.k.pozink., vč. kování a zámku	kompl.	1,00000			0,00		Vlastní
40	76702	D+M+osaz. - branka vel.1200/2300mm, o.k.pozink., vč. kování+zámku	kompl.	1,00000			0,00		Vlastní
41	76703	D+M ocel. dvířka otev.pro zasklení vel. 400/400mm žár. pozink.+nátěr, kování a štítek	kompl.	144,00000			0,00		Vlastní
42	76704	D+M ocel. dvířka otev.pro zasklení vel. 600/400mm žár.pozink.+nátěr, kování+štítek	kompl.	96,00000			0,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
43	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,70000			0,00	800-767	RTS
Díl:	781	Obklady keramické					0,00		
44	781770010RAI	781 77 Obklad vnější keramický z dlaždic keramických kladených do malty, včetně podílu práce v omezeném prostoru a na plochách do 10 m2. ...250 x 65 mm, do malty, bez dodávky obkladu KOL.1:(3,60+0,40*2)*0,07*4*8+0,60*0,60*6*8+0,45*0,60*9*8 : KOL.2:(3,60+0,40*2)*0,07*4*8+0,60*0,60*6*8+0,45*0,60*9*8 : 93,152	m2	93,15200			0,00	AP-PSV	RTS
					93,15000				
45	59777100R	obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250 mm; h = 8,0 mm; pro exteriér; glazovaný 93,152*1,10 : 102,4672	m2	102,46720			0,00	SPCM	RTS
					102,47000				
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
46	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3,30000			0,00	800-771	RTS

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	01b	Novostavba WC	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01b**
Novostavba WC

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.2	Budovy pro komunální služby a osobní hygienu
	801.21	budovy sociálních a hygienických zařízení
	801.21.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.21.1.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01b	Novostavba WC-stavební
01b.ZTI	Zdravotní instalace
01b-EL	Elektroinstalace
	Celkem objekt 01b

Rekapitulace soupisu 01b Novostavba WC-stavební

Stavební díl	
1	Zemní práce
2	Základy a zvláštní zakládání
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
5	Komunikace
61	Upravy povrchů vnitřní
62	Upravy povrchů vnější
63	Podlahy a podlahové konstrukce
64	Výplně otvorů
94	Lešení a stavební výtahy
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96	Bourání konstrukcí
99	Staveništní přesun hmot
711	Izolace proti vodě
712	Povlakové krytiny, střecha
713	Izolace tepelné
762	Konstrukce tesařské
764	Konstrukce klempířské
766	Konstrukce truhlářské
771	Podlahy z dlaždic a obklady
781	Obklady keramické
783	Nátěry
784	Malby
	Celkem soupis 01b

Rekapitulace soupisu 01b.ZTI Zdravotní instalace

Stavební díl	
_18	Ostatní materiál
1	Zemní práce
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
96	Bourání konstrukcí
721	Vnitřní kanalizace
722	Vnitřní vodovod
725	Zařizovací předměty
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot
	Celkem soupis 01b.ZTI

Rekapitulace soupisu 01b-EL Elektroinstalace

Stavební díl	
D00	Doprava a přesun
HZS	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
M11	HROMOSVOD
M21	Montážní materiál a práce
M210	Dodávky
M211	SVÍTIDLA
M46	Zemní práce
	Celkem soupis 01b-EL

801.21.1.1

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00
0,00

[illegible]

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01b	Novostavba WC
R:	01b	Novostavba WC-stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
1	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,16720		0,00	800-1	RTS
2	131201109R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	15,16720		0,00	800-1	RTS
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,03760		0,00	800-1	RTS
		132 20-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3 Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	11,03760		0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,20480		0,00	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
6	171201201R00	...na skládku	m3	26,20480		0,00	800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		
		274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý						
7	274313511R00	...z betonu C 12/15	m3	14,19120		0,00	801-1	RTS
		274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
8	274351215R00	...zřízení	m2	14,64400		0,00	801-1	RTS
9	274351216R00	...odstranění	m2	14,64400		0,00	801-1	RTS
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		271 10 Polštáře pod základy						

	zhutněné ze štěrkopísku.												
10	271100010RA0	...ze štěrkopísku Včetně urovnání povrchu.	m3	2,36520		0,00	AP-HSV	RTS					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00							
	317 16 Překlady keramické												
	317 16-1 montáž a dodávka												
11	317168130R00	...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS					
	317 16 Překlady keramické												
	317 16-1 montáž a dodávka												
12	317168131R00	...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	22,00000		0,00	801-1	RTS					
	317 16 Překlady keramické												
	317 16-1 montáž a dodávka												
13	317168132R00	...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000		0,00	801-1	RTS					
	317 16 Překlady keramické												
	317 16-1 montáž a dodávka												
14	317168139R00	...nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS					
	317 16 Překlady keramické												
	317 16-7 izolace vkládaná mezi překlady												
15	317998115R00	...tloušťky 100 mm, deska izolační EPS-S-20, samozhášecí; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m	10,75000		0,00	801-1	RTS					
	342 24 Příčky z tvárnic pálených												
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),												
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených												
16	342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	43,01430		0,00	801-1	RTS					
	311 23 Zdivo z cihel a tvárnic pálených												
	včetně montáže a demontáže pomocného lešení, technologické manipulace s materiálem a přesunu hmot.												
	311 23-2 z tvárnic pálených												
17	311230056RAB	...pero + drážka, P 10, malta vápenocementová	m3	28,05050		0,00	AP-HSV	RTS					
	342 28-006 Podhled zavěšený ze sádkokartonu												
	ocelový rošt nebo na dřevěnou konstrukci s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení.												
18	342280060RAB	...na oclovou nosnou konstrukci, z desek protipožárních, tloušťky 12,5 mm, s omítkou	m2	22,67130		0,00	AP-HSV	RTS					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00							
	417 32 Železobeton tzužujících pásů a věnců												
19	417321313R00	...z betonu C 16/20	m3	1,67020		0,00	801-1	RTS					
	417 35-11 Bednění bočnic tzužujících pásů a věnců včetně vzpěr												
20	417351115R00	...zřízení	m2	9,66000		0,00	801-1	RTS					
21	417351116R00	...odstranění	m2	9,66000		0,00	801-1	RTS					
	417 36 Výztuž tzužujících pásů a věnců												

	417 36-1 z betonářské oceli								
22	417361221R00 ...10216 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců 417 36-1 z betonářské oceli	t	0,01680		0,00	801-1	RTS		
23	417361521R00 ...10335	t	0,08740		0,00	801-1	RTS		
Díl:	5 Komunikace				0,00				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár								
24	113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	m2	30,60000		0,00	822-1	RTS		
25	113107111R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy do 100 mm 591 10-002 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm	m2	30,60000		0,00	822-1	RTS		
26	591100020RAA ...přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	49,17100		0,00	AP-HSV	RTS		
Díl:	61 Úpravy povrchů vnitřní				0,00				
	612 42 Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová								
27	612420010RA0 ...hrubá zatřená, montáž a demontáž pomocného lešení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	70,39000		0,00	AP-HSV	RTS		
28	612420014RA0 ...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	63,72850		0,00	AP-HSV	RTS		
Díl:	62 Úpravy povrchů vnější				0,00				
	622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav								
29	622903111R00 ...před započítáním oprav ručně Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. 625 98-111 Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna)	m2	41,15560		0,00	801-5	RTS		

30	625981123R00	...deskami dvouvrstvními tepelně-izolačními z tvrzeného polystyrenu a krycí vrstvy z dřevité vlny pojené cementem, tloušťky 50 mm, deska izolační dvouvrstvá; pěnový polystyren; tl. 50,0 mm; kaširování dřev. vlna pojená cementem; R = 1,160 m2K/W; obj. hmotnost 74,00 kg/m3	m2	11,61330		0,00	801-1	RTS
	622 42 Omítka vnější stěn vápenocementová							
31	622420010RA0	...štuková, stupeň složitosti 2, bez nátěru nebo nástřiku, včetně lešení Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájemu lešení.	m2	8,82400		0,00	AP-HSV	RTS
32	622420110RAA	...štuková, stupeň složitosti 2, včetně nátěru nebo nástřiku Akronátem, včetně lešení	m2	34,25850		0,00	AP-HSV	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm							
33	631315511R00	...z betonu C -/12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	4,38940		0,00	801-1	RTS
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm							
34	631315611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	5,60370		0,00	801-1	RTS
	631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách							
35	631351101R00	...zřízení	m2	1,55300		0,00	801-1	RTS
36	631351102R00	...odstranění	m2	1,55300		0,00	801-1	RTS
	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
37	632451022R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1,31250		0,00	801-1	RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
38	642942111RT3	...70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
39	642942111RU4	...80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS
	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot							

40	648991113RT2	...šířky 250 mm	m	3,75000		0,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
41	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	22,00000		0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
42	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m	m2	37,23000		0,00	801-1	RTS
43	953922111R00	953 92-2 Tvarovky větrací spízní na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek) ...vnitřní	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS
44	953941212R00	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou 953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ...mřížlá v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití)	kus	3,00000		0,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
45	9810111313R00	981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC Budovy výšky do 35 m.	m3	54,94500		0,00	800-6	RTS
46	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	28,34955		0,00	800-6	RTS
47	962032231R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou Viz v.č.13 : 4,80*0,50*0,45	m3	1,08000 1,08000		0,00	801-3	RTS
48	979083191R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	113,39820		0,00	800-6	RTS
49	979999998R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	28,34955		0,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
50	998011001R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,11,12,13,14,15,16,19,20,22,23,30,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47, :	t	74,67184		0,00	801-1	RTS

		Součet : 74.67184			74,67184				
Díl:	711	Izolace proti vodě					0,00		
51	711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná	711140014RAB	...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	72,10800		0,00	AP-PSV	RTS
52	711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá	711150014RAA	...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož,	m2	41,15560		0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	712	Povlakové krytiny, střecha					0,00		
53	712 31 Povlaková krytina střech sklonu do 10° na sucho	712310001RA0	...plochých, pás asfaltový natavitelný mechanicky kotvený, vložka strojní hadrová lepenka, tl. 1 mm	m2	46,46860		0,00	AP-PSV	RTS
54	712 31 Povlaková krytina střech sklonu do 10° na sucho	712310001RAA	...plochých, pás asfaltový natavitelný mechanicky kotvený, vložka strojní hadrová lepenka, tl. 1 mm	m2	46,46860		0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné					0,00		
55	713 11 Izolace tepelné stropů spodem dodávka a položení tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů rovných spodem.	713110010RAC	...deska izolační z minerálního vlákna, objemová hmotnost 40 kg/m3, tloušťka 100 mm	m2	52,35600		0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské					0,00		
56	762 79 Spojovací a ochranné prostředky	762795000R00	...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	3,00000		0,00	800-762	RTS
57	762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.	762710012RAA	...plochy 224 cm2, hranoly, rozměru 10 x 14 cm	m	40,00000		0,00	AP-PSV	RTS
58	762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.	762710016RAA	...plochy 450 cm2, hranoly, rozměru 16 x 20 cm	m	37,00000		0,00	AP-PSV	RTS
59	762 81 Záklop vrchní z hrubých prken na sraz včetně spojovacích a ochranných prostředků.	762810010RAB	...z hrubých prken na sraz, tloušťky 24 mm	m2	45,00000		0,00	AP-PSV	RTS
60	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 56, : Součet : 24.45000	%	6,60000		0,00	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské					0,00		
61	764 01-11 Krytiny z pozinkovaného plechu 764 01-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků	764311201RT3	...z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2	41,00000		0,00	800-764	RTS

		KL/1 : 41,00			41,00000				
	764 01-13	Lemování z pozinkovaného plechu							
	764 01-131	výroba a montáž lemování zdí							
62	764331240R00	...na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m		15,50000		0,00	800-764	RTS
		7,00+8,50			15,50000				
	764 01-15	Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-151	výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
63	764352205R00	...podokapních půlkulatých, rš 400 mm	m		9,50000		0,00	800-764	RTS
	764 01-15	Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-152	výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický							
64	764359212R00	...pro trouby přes 100 do D 125 mm	kus		1,00000		0,00	800-764	RTS
	764 01-19	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu							
	764 01-191	výroba a montáž							
65	764396230R00	...připojovací lišty dilatační, rš 120 mm	m		15,50000		0,00	800-764	RTS
	764 01-21	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů							
	764 01-211	výroba a montáž							
66	764410220R00	...rš 160 mm	m		3,75000		0,00	800-764	RTS
	764 01-23	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu včetně rohů							
	764 01-231	výroba a montáž							
67	764430260R00	...rš 750 mm	m		7,00000		0,00	800-764	RTS
	764 01-25	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu							
	764 01-252	výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů							
68	764454203R00	...průměru 120 mm	m		8,50000		0,00	800-764	RTS
	998 76-4	Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m	vodorovně							
69	998764201R00	...v objektech výšky do 6 m	%		1,85000		0,00	800-764	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		61,62,63,64,65,66,67,68, :							
		Součet: : 452.54050			452,54050				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,00		
	766 42	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva							
70	766420010RAA	...palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování	m2		9,20000		0,00	AP-PSV	RTS
		Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.							
	766 66	Montáž dveří dřevěných							
	766 66-001	otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří.							
71	766660012RA0	...šířky 70 cm	kus		1,00000		0,00	AP-PSV	RTS

	766 66 Montáž dveří dřevěných								
	766 66-001 otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří.								
72	766660014RA0	...šířky 80 cm	kus	1,00000		0,00	AP-PSV	RTS	
	766 12 Montáž stěn kompletizovaných včetně oboustranného olištování,								
73	766 01	...D+m WC příčky s dveřmi v. 220cm	m2	6,65500		0,00	800-766	Vlastní	
74	766 02	D+M okna plast, dvojsklo vel. 1250/500mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
75	766 03	D+M dveře plast, prosklený nadsvětílík, 900/2500mm	ks	5,00000		0,00		Vlastní	
76	61164922R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
77	61164923R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
	50 m vodorovně								
78	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	0,99000		0,00	800-766	RTS	
	Ceny z položek s pořadovými čísly: :								
	76,77, :								
	Součet: : 1428.45300			1 428,45300					
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
	771 10 Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami								
79	771100010RAA	...tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	25,33610		0,00	AP-PSV	RTS	
	771 57 Dlažba z dlaždic keramických								
80	771575012RAH	...20 x 20 cm, položených do flexibilního lepidla, , bez dodávky dlažby	m2	25,33610		0,00	AP-PSV	RTS	
	S tmelením spáry podlaha-stěna silikonovým tmelem.								
81	591 01	Dlažba keramická 200/200mm, jak.1 cena dle výběru	m2	27,86970		0,00		Vlastní	
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic								
	50 m vodorovně								
82	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	6,00000		0,00	800-771	RTS	
Díl:	781	Obklady keramické				0,00			
	781 24 Obkládání stěn vnějších z obkladaček keramických								
	hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s vodorovnou rovinou,								
	781 24-5 do tmele								
83	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm	m2	8,82400		0,00	800-771	RTS	
84	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	13,75000		0,00		Vlastní	
85	781493511U00	Plastový profil lepený ukončovací	m	28,42000		0,00		Vlastní	
	781 41 Obklad vnitřní pórovinový								
	dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.								
86	781415014RAH	...200 x 150 mm, do flexibilního tmele, bez dodávky obkladu,	m2	71,32750		0,00	AP-PSV	RTS	
87	597 02	Obklad pórovinový 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru	m2	78,46030		0,00		Vlastní	

88	597 03	Obklady keramické mrazuvzdorné 300/300mm, jak.1 cena dle výběru	m2	9,70640		0,00		Vlastní
	998 78	Přesun hmot pro obklady keramické						
89	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3,30000		0,00	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry				0,00		
	783 22	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické						
90	783220010RAC	...dvojnásobý krycí s emailováním	m2	2,43880		0,00	AP-PSV	RTS
	783 78	Nátěry tesařských výrobků impregnační						
91	783780010RAC	...proti dřevokazným houbám, plísním, hnilobě a dřevokaznému hmyzu, dvojnásobný	m2	135,84000		0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	784	Malby				0,00		
	784 45	Malby z malířských směsí						
92	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	63,73000		0,00	AP-PSV	RTS
93	784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	22,67000		0,00	AP-PSV	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01b	Novostavba WC
R:	01b.ZTI	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 49*0,9*1 : 44,1	m3	44,10000		0,00	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 44,1*0,5 50% : 22,05	m3	22,05000		0,00	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
3	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,00000		0,00	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
4	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m 12 : 12	m2	12,00000		0,00	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
5	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 5*1,2*0,9 : 5,4	m3	5,40000		0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 19,85+6,62 : 26,47	m3	26,47000		0,00	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
7	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	52,94000		0,00	800-1	RTS

		26,47*2 : 52,94			52,94000					
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
8	171201201R00	...na skládku	m3	26,47000			0,00	800-1	RTS	
		26,47 : 26,47		26,47000						
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
9	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,63000			0,00	800-1	RTS	
		44,1-26,47 : 17,63		17,63000						
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
10	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	19,85000			0,00	800-1	RTS	
		49*0,9*0,45 : 19,85		19,85000						
	199	Poplatky za skládku								
11	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	47,65000			0,00	800-1	RTS	
		26,47*1,8 : 47,65		47,65000						
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00			
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,								
12	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	6,62000			0,00	827-1	RTS	
		49*0,9*0,15 : 6,62		6,62000						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					0,00			
	721 17-1	Potrubí z plastových trub								
	721 17-11	Doplňky potrubí z plastových trub								
13	721171239R00	...tvarovka k připojení závěsného WC , polyetylenové potrubí PE, D 90/110 mm,	kus	4,00000			0,00	800-721	RTS	
		4 : 4		4,00000						
	721 17-1	Potrubí z plastových trub								
14	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	6,00000			0,00	800-721	RTS	
		6 : 6		6,00000						
15	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,00000			0,00	800-721	RTS	

		3 : 3				3,00000						
16	721176113R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m			3,00000			0,00	800-721	RTS	
		3 : 3				3,00000						
17	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m			19,00000			0,00	800-721	RTS	
		19 : 19				19,00000						
18	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m			5,00000			0,00	800-721	RTS	
		5 : 5				5,00000						
19	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m			23,00000			0,00	800-721	RTS	
		23 : 23				23,00000						
20	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m			3,00000			0,00	800-721	RTS	
		3 : 3				3,00000						
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,											
21	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus			5,00000			0,00	800-721	RTS	
		5 : 5				5,00000						
22	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus			5,00000			0,00	800-721	RTS	
		5 : 5				5,00000						
	721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby											
23	721223423RT2	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus			1,00000			0,00	800-721	RTS	
		1 : 1				1,00000						
	721 27 Ventilační hlavice											
24	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus			1,00000			0,00	800-721	RTS	
		1 : 1				1,00000						
25	721273200RT3	...D 110 mm, souprava z PP	kus			3,00000			0,00	800-721	RTS	
		3 : 3				3,00000						

		3			3,00000						
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech										
26	721290111R00	...vodou, DN 125 3+19+5+23+3+6+3 : 62	m	62,00000			0,00	800-721	RTS		
27	721290112R00	...vodou, DN 200 3 : 3	m	3,00000			0,00	800-721	RTS		
					3,00000						
Díl:	722	Vnitřní vodovod					0,00				
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot										
28	722172331R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované 9 : 9	m	9,00000			0,00	800-721	RTS		
29	722172332R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované 12 : 12	m	12,00000			0,00	800-721	RTS		
30	722172333R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované 5 : 5	m	5,00000			0,00	800-721	RTS		
					5,00000						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí										
	722 18-12 návleková										
31	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm 8 : 8	m	8,00000			0,00	800-721	RTS		
					8,00000						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí										
	722 18-12 návleková										
32	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm 12 : 12	m	12,00000			0,00	800-721	RTS		
					12,00000						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí										
	722 18-12 návleková										
33	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm 5 : 5	m	5,00000			0,00	800-721	RTS		
					5,00000						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí										
	722 18-12 návleková										
34	722181215RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm 1 :	m	1,00000			0,00	800-721	RTS		

		1		1,00000					
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu								
46	722235142R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
47	722235143R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
48	722235641R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
49	722235642R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
50	722235842R00	...bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
	722 26 Vodoměry								
	722 26-1 včetně dodávky materiálu								
51	722264311R00	...bytový vodoměr, závitový jednотokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
52	722280106R00	...do DN 32	m	30,00000			0,00	800-721	RTS
		8+12+3+5+1+1 :							
		30		30,00000					
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
53	722290234R00	...do DN 80	m	30,00000			0,00	800-721	RTS
		30 :							
		30		30,00000					
Díl: 725							0,00		
Zařizovací předměty									
	725 33 Výlevky diturvitové								
54	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
	725 10 Zařizovací předměty - dodávka a montáž								
55	725100001RA0	...umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000			0,00	AP-PSV	RTS
56	725100001RA0	...umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000			0,00	AP-PSV	RTS

57	725100001RA0	...umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000		0,00	AP-PSV	RTS
58	725100006vd004	Klozet závěsný	kus	3,00000		0,00		Vlastní
59	725100006vd005	Klozet závěsný pro invalidy	kus	1,00000		0,00		Vlastní
60	725100008vd007	Ohřívač vody elektrický 15l	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
	725 20	Montáž zařizovacích předmětů						
61	725200020RA0	...pisoár	kus	2,00000		0,00	AP-PSV	RTS
	725 82	Baterie umyvadlové a dřezové						
62	725825114R00	...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
		1 :						
		1		1,00000				
Díl:	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00		
	871	Montáž potrubí z plastických hmot						
		v otevřeném výkopu,						
63	871161121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	3,00000		0,00	827-1	RTS
		3 :						
		3		3,00000				
64	871211121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	2,00000		0,00	827-1	RTS
		2 :						
		2		2,00000				
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem						
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
65	871313121R00	...DN 150 mm	m	18,00000		0,00	827-1	RTS
		18 :						
		18		18,00000				
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem						
		v otevřeném výkopu,						
	877 35-33	jednoosých						
66	877313123R00	...DN 150 mm	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS
		3 :						
		3		3,00000				
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00		
	892 3	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí						
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
67	892233111R00	...DN od 40 do 70 mm	m	3,00000		0,00	827-1	RTS
		3 :						
		3		3,00000				

	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,										
68	892241111R00	...DN do 80 mm 3 : 3	m	3,00000		0,00	827-1	RTS			
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí			3,00000							
69	892575111R00	...do DN 200 mm 1 : 1	úsek	1,00000		0,00	827-1	RTS			
	892 85 Kamerové prohlídky potrubí			1,00000							
70	892855112R00	...do 50 m 50 : 50	m	50,00000		0,00	827-1	RTS			
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí			50,00000							
71	892916111R00	...DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000		0,00	827-1	RTS			
	894 43 Osazení plastových šachet										
72	894432112R00	...revizních průměr 425 mm 1 : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS			
	899 72 Výstražné fólie			1,00000							
73	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm 2 : 2	m	2,00000		0,00	827-1	RTS			
				2,00000							
Díl:	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00					
74	900R04	HZS 15 : 15	h	15,00000		0,00		Vlastní			
				15,00000							
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00					
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše										
75	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm 30 : 30	m	30,00000		0,00	801-3	RTS			
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném			30,00000							

76	974 03-11 v ploše 974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm 9 : 9	m	9,00000		0,00	801-3	RTS
77	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše 974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm 22 : 22	m	22,00000		0,00	801-3	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00		
78	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,65000		0,00	800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00		
79	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m 998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,15000		0,00	800-721	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00		
80	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m 998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	0,28000		0,00	800-721	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
81	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 979082111R00	...do 10 m	t	0,00000		0,00	801-3	RTS
82	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,00000		0,00	800-6	RTS
83	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,00000		0,00	800-6	RTS
84	979 08-4 Poplatek za skládku 979990001R00	...stavební suti	t	0,00000		0,00	801-3	RTS
Díl:	18	Ostatní materiál				0,00		
85	14231111R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 324,0 mm; tloušťka stěny 8,0 mm 1 : 1	m	1,00000		0,00	SPCM	RTS
86	28304VD	Šachta plast. D425mm - komplet (hl. do 2,4m) 1 : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní

87	286135194R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 35,4 mm; l = 100000,0 mm	m	3,30000		0,00	SPCM	RTS
		3 :						
		3,3		3,30000				
88	28614002A	Trubka ochranná d 63 x 3,0 x 6000 mm PEHD - pro přívod vody	m	2,00000		0,00		Vlastní
		2 :						
		2		2,00000				
89	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,30000		0,00	SPCM	RTS
		3 :						
		3,3		3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01b	Novostavba WC
R:	01b-EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M210	Dodávky				0,00		
1	21001	SPECIFIKACE ROZVODNICE RS1 BC-O-1/12-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře OBAL NA VYKRESY 40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól B10/1 Jističe char B, 1-pólové B16/1 Jističe char B, 1-pólové ŘADOVÁ SVORKOVNICE RVA6	ks	1,00000		0,00		Vlastní
2	21002	ventilátor DEKOR 100/CRZ DOB + kl.	ks	4,00000		0,00		Vlastní
Díl:	M21	Montážní materiál a práce				0,00		
3	2101	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KU68	ks	5,00000		0,00		Vlastní
4	2102	KRABICE ODBOČNA S VICKEM SE SVORKOVNICI KU68	ks	8,00000		0,00		Vlastní
5	2103	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	10,00000		0,00		Vlastní
6	2104	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Žlutozelený, pevně	m	40,00000		0,00		Vlastní
7	2105	ZEMNÍČÍ SVORKA ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	10,00000		0,00		Vlastní
8	2106	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,00000		0,00		Vlastní
9	2107	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2Ax1.5 mm2	m	6,00000		0,00		Vlastní
10	2108	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Ax1.5 mm2	m	220,00000		0,00		Vlastní
11	2109	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2	m	45,00000		0,00		Vlastní
12	210.10	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2	m	15,00000		0,00		Vlastní
13	21011	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx1.5 mm2	m	8,00000		0,00		Vlastní
14	21012	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2	m	25,00000		0,00		Vlastní
15	21013	UKONCENI VODICU PRO OP do 6 mm2	ks	10,00000		0,00		Vlastní
16	21014	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm2	ks	3,00000		0,00		Vlastní
17	21015	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x16 mm2	ks	2,00000		0,00		Vlastní
18	21016	3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	3,00000		0,00		Vlastní
19	21017	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	3,00000		0,00		Vlastní
20	21018	3901E-A00110 05 Rámeček jednonásobný	ks	3,00000		0,00		Vlastní
21	21019	2x2p+z,dvojítá	ks	2,00000		0,00		Vlastní
22	21020	39563-23 Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná; řazení 3; b. bílá	ks	1,00000		0,00		Vlastní

23	21021	6812 U-101-500 Přístroj spínače reléového, 700 VA	ks	4,00000		0,00	Vlastní
24	21022	PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,00000		0,00	Vlastní
25	21023	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm stena do 300mm	ks	4,00000		0,00	Vlastní
26	21024	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2 Hl.150mm	ks	1,00000		0,00	Vlastní
27	21025	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	10,00000		0,00	Vlastní
28	21026	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm šíře 30 mm	m	50,00000		0,00	Vlastní
29	21027	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm šíře 70 mm	m	10,00000		0,00	Vlastní
30	21028	MONTAZ ROZVODNIC do 100 kg	ks	1,00000		0,00	Vlastní
31	21029	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 5kg	ks	5,00000		0,00	Vlastní
Díl: HZS		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				0,00	
32	PV1	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	20,00000		0,00	Vlastní
33	PV2	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,00000		0,00	Vlastní
34	PV3	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,00000		0,00	Vlastní
35	PV4	Montáž ventilátorů	hod	8,00000		0,00	Vlastní
36	PV5	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00000		0,00	Vlastní
37	PV6	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,00000		0,00	Vlastní
38	PV7	KOORDINACE POSTUPU PRACI s ostatními profesemi	hod	5,00000		0,00	Vlastní
39	PV8	Revizni technik	hod	10,00000		0,00	Vlastní
40	PV9	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00000		0,00	Vlastní
41	PV10	Podružný materiál	soub	1,00000		0,00	Vlastní
Díl: M11		HROMOSVOD				0,00	
42	11001	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	35,00000		0,00	Vlastní
43	11002	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	6,00000		0,00	Vlastní
44	11003	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	50,00000		0,00	Vlastní
45	11004	PV1a-15 150mm,do dřeva nebo zdiva	ks	6,00000		0,00	Vlastní
46	11005	podpěra vedení PV21	ks	32,00000		0,00	Vlastní
47	11006	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SOa okapová	ks	1,00000		0,00	Vlastní
48	11007	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	6,00000		0,00	Vlastní
49	11008	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	2,00000		0,00	Vlastní
50	11009	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZ zkušební	ks	2,00000		0,00	Vlastní
51	11010	Tvarování mont.dílu	ks	2,00000		0,00	Vlastní
52	11011	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	2,00000		0,00	Vlastní
53	11012	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DUZ držák úhel.do zdi	ks	4,00000		0,00	Vlastní
54	11013	Štítek pro označení svodu	ks	4,00000		0,00	Vlastní
55	11014	Podružný materiál	soub	1,00000		0,00	Vlastní
Díl: M211		SVÍTIDLA				0,00	
56	21101	PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S OCHRANNÝM KOŠEM, IP64 IN-173/213, 2x žárovka 13W - A	ks	12,00000		0,00	Vlastní
57	21102	DULUX D/E JEDNOPAT.ŽÁŘIVKA VF PŘED. PAT. GX24q DD/E 13/21 DULUX D/E 13W/21	ks	24,00000		0,00	Vlastní

58	21103	Podružný materiál	soub	1,00000		0,00	Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce				0,00	
59	46001	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ v zastaveném prostoru	km	0,01000		0,00	Vlastní
60	46002	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 šíře 350mm,hloubka 800mm	m	5,00000		0,00	Vlastní
61	46003	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	5,00000		0,00	Vlastní
62	46004	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC šířka 33cm	m	5,00000		0,00	Vlastní
63	46005	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 šíře 350mm,hloubka 800mm	m	5,00000		0,00	Vlastní
64	46006	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY světlost do 15 cm	m	5,00000		0,00	Vlastní
65	46007	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU zemina třídy 3	m2	2,50000		0,00	Vlastní
Díl:	D00	Doprava a přesun				0,00	
66	D0001	Doprava	soub	1,00000		0,00	Vlastní
67	D0002	Přesun	soub	1,00000		0,00	Vlastní

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	03	Veřejné osvětlení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Veřejné osvětlení

Třídník stavební	828	Vedení elektrická a dráhy visuté
	828.1	Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)
	828.13	vedení nízkého napětí venkovní
	828.13.1	umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
	828.13.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
03	Venkovní osvětlení
	Celkem objekt 03

Rekapitulace soupisu 03 Venkovní osvětlení

Stavební díl	
M21	Elektromontáže
M210	Materiál
M46	Zemní práce při montážích
	Celkem soupis 03

828.13.1.3

Cena (Kč)
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	03	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M210	Materiál				0,00		
1	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	187,00000		0,00		Vlastní
2	312 60004T	Řídící jednotka rozvaděčová kompatibilní se současnou vizualizací dispečinku	ks	1,00000		0,00		Vlastní
3	312 60005T	Zdroj napájecí řídící jednotky kompatibilní s CPU	ks	1,00000		0,00		Vlastní
4	31260000T	Měřicí a komunikační prvek pro motironing stavu svítidla	ks	10,00000		0,00		Vlastní
5	31260002T	Koncentrátor dat pro řídící jednotku, bezdrátový, komunikující s jednotlivými svítidly	ks	1,00000		0,00		Vlastní
6	31673551.0T	Stožár osvětlovací sadový výšky 5 m nad zemí, v provedení Brno	kus	3,00000		0,00		Vlastní
7	3167751T	Stožár výšky 6,9m nad zemí - model Brno	kus	4,00000		0,00		Vlastní
8	31678004T	Výložník obloukový jednoramenný, vyložení 1500mm	kus	2,00000		0,00		Vlastní
9	31678005T	Výložník obloukový dvouramenný vyložení 1500mm	kus	2,00000		0,00		Vlastní
10	31678611.2T	Rozvodnice stožárová v krytí min IP 43, dvoupojistková	kus	2,00000		0,00		Vlastní
11	31678611.3T	Rozvodnice stožárová Al/Cu rozvody, jednopojistková	kus	1,00000		0,00		Vlastní
12	31678611.9T	Rozvodnice stožárová jednopojistková IP 43	kus	5,00000		0,00		Vlastní
13	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	340,00000		0,00		Vlastní
14	345-000100	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	73,00000		0,00		Vlastní
15	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	10,00000		0,00		Vlastní
16	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	3,50000		0,00		Vlastní
17	34760410R	Výbojka sodíková vysokotlaká 50W E27	kus	3,00000		0,00		Vlastní
18	34760714T	Výbojka sodíková vysokotlaká 70 se zvýšenou svítivostí	kus	6,00000		0,00		Vlastní
19	34844801T	Svítidlo venkovní výbojkové , Al korpus s nastavitelnou optikou, výběr za Stanadrů pro Brno	kus	9,00000		0,00		Vlastní
20	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,00000		0,00		Vlastní
21	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	7,00000		0,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
22	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	54,00000		0,00		Vlastní
23	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	7,00000		0,00		Vlastní
24	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00000		0,00		Vlastní
25	210204105RS2	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00000		0,00		Vlastní
26	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00000		0,00		Vlastní
27	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	2,00000		0,00		Vlastní

28	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	267,00000		0,00	Vlastní
29	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	7,00000		0,00	Vlastní
30	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	20,00000		0,00	Vlastní
31	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	80,00000		0,00	Vlastní
32	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	340,00000		0,00	Vlastní
33	210100151RV1	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	14,00000		0,00	Vlastní
34	210202015S00	Svítlidlo výbojkové	kus	9,00000		0,00	Vlastní
35	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,00000		0,00	Vlastní
36	21099-2223	Montáž čipu do do svítidla	hod	10,00000		0,00	Vlastní
37	21099-2224	Úpravy v zapínací skříni - montáž koncentrátoru	hod	4,00000		0,00	Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00	
38	460010011RT3	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	km	0,24500		0,00	Vlastní
39	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	15,00000		0,00	Vlastní
40	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,20000		0,00	Vlastní
41	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,20000		0,00	Vlastní
42	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	3,00000		0,00	Vlastní
43	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	4,00000		0,00	Vlastní
44	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00000		0,00	Vlastní
45	460110101R01	Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4	kus	1,00000		0,00	Vlastní
46	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	231,00000		0,00	Vlastní
47	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	14,00000		0,00	Vlastní
48	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	245,00000		0,00	Vlastní
49	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	245,00000		0,00	Vlastní
50	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	267,00000		0,00	Vlastní
51	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	16,00000		0,00	Vlastní
52	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	231,00000		0,00	Vlastní
53	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	14,00000		0,00	Vlastní
54	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	13,00000		0,00	Vlastní
55	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	195,00000		0,00	Vlastní
56	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	245,00000		0,00	Vlastní
57	460961603T00	Geodetické zaměření	kus	0,30000		0,00	Vlastní
58	460010025RV1	Vytyčení inženýrská síť zástavba	km	1,00000		0,00	Vlastní
59	460600061RV2	Odvoz suti -1km	t	0,92000		0,00	Vlastní
60	460600071RV3	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	0,92000		0,00	Vlastní
61	46099-4444	Poplatek za recyklaci	t	0,92000		0,00	Vlastní
62	003	Poplatek za skládku	Kč	23,40000		0,00	Vlastní

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	04	Přeložka slaboproudu	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Přeložka slaboproudu

Třídník stavební 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
828.8.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.8.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
04	přeložka slaboproudu
	Celkem objekt 04

Rekapitulace soupisu 04 přeložka slaboproudu

Stavební díl	
0	Nepřiřazený díl
	Celkem soupis 04

828.8.1.1

Cena (Kč)
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	04	Přeložka slaboproudu
R:	04	přeložka slaboproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Nepřifazený díl				0,00		
1	4602010	Vytyčení kabelové trasy	m	120,00000		0,00		Vlastní
2	4602025	Výkop kabelové rýhy 35/60 hor.5	m	109,00000		0,00		Vlastní
3	4602040	Výkop kabelové rýhy 50/120 hor.5	m	11,00000		0,00		Vlastní
4	4602055	Odvoz zeminy,suti	m3	8,00000		0,00		Vlastní
5	4602070	Hutnění zeminy	m3	25,00000		0,00		Vlastní
6	4602085	Oddělení kabelů cihlou	m	120,00000		0,00		Vlastní
7	4602100	Zřízení kabel.lože,kryt cihla 35 cm,	m	120,00000		0,00		Vlastní
8	4602115	Křižovatka se silovým kabelem	ks	5,00000		0,00		Vlastní
9	4602130	Zakrytí kabelu výstr. folií 33 cm	m	120,00000		0,00		Vlastní
10	4602145	Obetonování chrániček	m3	2,00000		0,00		Vlastní
11	4602160	Kabelová chránička hladká 160mm	m	22,00000		0,00		Vlastní
12	4602175	Zajištění otvoru v chráničce proti nečistotám	ks	4,00000		0,00		Vlastní
13	4602190	Zához rýhy 35/60 hor.5	m	109,00000		0,00		Vlastní
14	4602205	Zához rýhy 50/120 hor.5	m	11,00000		0,00		Vlastní
15	4602220	Provizorní úprava terénu	m2	120,00000		0,00		Vlastní
16	4602235	Geodetické zaměření	m	120,00000		0,00		Vlastní
17	4602250	Trubka d=40 montáž - uložení	m	150,00000		0,00		Vlastní
18	4602265	Trubka d=40 dodávka	m	150,00000		0,00		Vlastní
19	4602280	Záslepkapro trubku d=40	ks	2,00000		0,00		Vlastní
20	4602295	Kabel zemní montáž - uložení	m	150,00000		0,00		Vlastní
21	4602310	Zemní vazelinový kabel 75x4x0,8	m	115,00000		0,00		Vlastní
22	4602325	Zemní vazelinový kabel 100x4x0,8	m	98,00000		0,00		Vlastní
23	4602340	Zapojení vodičů po měření	pár	40,00000		0,00		Vlastní
24	4602355	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu před provedením přeložky	pár	350,00000		0,00		Vlastní
25	4602370	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu po provedení přeložky	pár	350,00000		0,00		Vlastní
26	4602385	Přepojení kabelů za provozu	pár	350,00000		0,00		Vlastní
27	4602400	Sonda pro vyhledání kabelů-výkop	ks	4,00000		0,00		Vlastní
28	4602415	Sonda pro vyhledání kabelů-zához	ks	4,00000		0,00		Vlastní
29	4602430	Montáž kabelového označníku (markeru)	ks	12,00000		0,00		Vlastní

30	4602445	Marker - dodávka	ks	12,00000		0,00	Vlastní
31	4602460	Spojka smršťovací 500-200/50-720	ks	4,00000		0,00	Vlastní
32	4602475	Montáž přímé spojky	ks	4,00000		0,00	Vlastní
33	4602490	Záslepka na kabel , dodávka + montáž	ks	2,00000		0,00	Vlastní

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	07a	Venkovní úpravy - HTÚ	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07a**
Venkovní úpravy - HTÚ

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

823.29.8 bez krytu

823.29.8.4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
07a	HTÚ
	Celkem objekt 07a

Rekapitulace soupisu 07a HTÚ

Stavební díl	
1	Zemní práce
	Celkem soupis 07a

823.29.8.4

Cena (Kč)
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07a	Venkovní úpravy - HTÚ
R:	07a	HTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101102R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m viz výkr. HTÚ - ornice : 140+145 43+460+720+340+280 - podloží : 745+1860	m3	4 733,00000 285,00000 1 843,00000 2 605,00000		0,00	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 220,00000		0,00	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
3	167101102R00	167 10-1 nakládání výkopku ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 220,00000		0,00	800-1	RTS
	171 10	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
4	171101103R00	171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ...přes 96 do 100 % PS viz výkr. HTÚ-násyp podloží : 1220	m3	1 220,00000 1 220,00000		0,00	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
5	171201201R00	...na skládku	m3	4 733,00000		0,00	800-1	RTS

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	07b	Venkovní a sadové úpravy	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07b**
Venkovní a sadové úpravy

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
	823.27.1	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	823.27.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
07b-1	Kácení dřevin
07b-2.1	Výsadby vzrostlých stromů
07b-2.2	Výsadba vzrostlých soliterních keřů
07b-2.3	Výsadba živých plotů
07b-3.1	Založení trávníku - technologie 1
07b-3.2	Založení trávníku - technologie 2
07b-3.3	Založení trávníku - technologie 3
07b-4	Údržba výsadeb na 2 roky
	Celkem objekt 07b

Rekapitulace soupisu 07b-1 Kácení dřevin

Stavební díl	
800-1	Zemní práce
823-1	Plochy a úprava území
	Celkem soupis 07b-1

Rekapitulace soupisu 07b-2.1 Výsadby vzrostlých stromů

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
Specifikac	
	Celkem soupis 07b-2.1

Rekapitulace soupisu 07b-2.2 Výsadba vzrostlých soliterních keřů

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
Specifikac	
	Celkem soupis 07b-2.2

Rekapitulace soupisu 07b-2.3 Výsadba živých plotů

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
Specifikac	
	Celkem soupis 07b-2.3

Rekapitulace soupisu 07b-3.1 Založení trávníku - technologie 1

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území

Specifikac	
	Celkem soupis 07b-3.1

Rekapitulace soupisu 07b-3.2 Založení trávníku - technologie 2

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
Specifikac	
	Celkem soupis 07b-3.2

Rekapitulace soupisu 07b-3.3 Založení trávníku - technologie 3

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
Specifikac	
	Celkem soupis 07b-3.3

Rekapitulace soupisu 07b-4 Údržba výsadeb na 2 roky

Stavební díl	
823-1	Plochy a úprava území
	Celkem soupis 07b-4

823.27.1.2

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00

0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00







Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-1	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	111212356	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m do 500 m2 s odklizením dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, likvidace štěpkováním, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 - č. 1, 2, 3, 7, 9, 17 Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m do 500 m2 s odklizením dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, likvidace štěpkováním, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 - č. 1, 2, 3, 7, 9, 17	m2	395,00000		0,00		Vlastní
2	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvem a odklizením na vzdálenost 20 m, se, složením na hromady nebo s naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes 100 do 200 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 2x 39, 40, 2x 41, 2x42, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvem a odklizením na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes 100 do 200 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 2x 39, 40, 2x 41, 2x42, 56, 57, 58, 59, 60, 61	ks	19,00000		0,00		Vlastní
3	112151112	dtto přes 200 do 300 mm - č. 2x 8, 2x 10, 12, 13 dtto přes 200 do 300 mm - č. 2x 8, 2x 10, 12, 13	ks	6,00000		0,00		Vlastní
4	112151113	dtto přes 300 do 400 mm - č. 5, 8, 15 dtto přes 300 do 400 mm - č. 5, 8, 15	ks	3,00000		0,00		Vlastní
5	112151114	dtto přes 400 do 500 mm - č. 16 dtto přes 400 do 500 mm - č. 16	ks	1,00000		0,00		Vlastní
6	112151115	dtto přes 500 do 600 mm - č. 18, 19 dtto přes 500 do 600 mm - č. 18, 19	ks	2,00000		0,00		Vlastní
7	112201111	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s, naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm - 4, 11, 14, 40, 56, 57, 58, 61 Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm - 4, 11, 14, 40, 56, 57, 58, 61	ks	8,00000		0,00		Vlastní
8	112201112	dtto přes 200 do 300 mm - č. 6, 59, 60 dtto přes 200 do 300 mm - č. 6, 59, 60	ks	3,00000		0,00		Vlastní
9	112201113	dtto přes 300 do 400 mm - č. 12 dtto přes 300 do 400 mm - č. 12	ks	1,00000		0,00		Vlastní

10	112201114	dtto přes 400 do 500 mm - č. 5, 13, 15, 42, 54 dtto přes 400 do 500 mm - č. 5, 13, 15, 42, 54	ks	5,00000		0,00	Vlastní
11	112201115	dtto přes 500 do 600 mm - č. 16 dtto přes 500 do 600 mm - č. 16	ks	1,00000		0,00	Vlastní
12	112201116	dtto přes 600 do 700 mm - č. 10, 18, 19 dtto přes 600 do 700 mm - č. 10, 18, 19	ks	3,00000		0,00	Vlastní
13	112201118	dtto přes 800 do 900 mm - č. 8 dtto přes 800 do 900 mm - č. 8	ks	1,00000		0,00	Vlastní
Díl:	800-1	Zemní práce				0,00	
14	CN01	Štěpkování větví stromů listnatých včetně odvozu do 5 km, průměr kmene na řezné ploše přes 100 do, 300 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 56, 57, 58, 59, 60 Štěpkování větví stromů listnatých včetně odvozu do 5 km, průměr kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 56, 57, 58, 59, 60	ks	11,00000		0,00	Vlastní
15	CN02	dtto přes 300 do 500 mm - č. 5, 3x 8, 2x 10, 12, 13, 15, 54 dtto přes 300 do 500 mm - č. 5, 3x 8, 2x 10, 12, 13, 15, 54	ks	10,00000		0,00	Vlastní
16	CN03	dtto přes 500 do 700 mm - č. 16, 18, 19 dtto přes 500 do 700 mm - č. 16, 18, 19	ks	3,00000		0,00	Vlastní
17	CN04	Štěpkování větví stromů jehličnatých včetně odvozu do 5 km průměr kmene na řezné ploše přes 100 do, 300 mm - č. 2x 39, 40, 2x 41, 2x 42 Štěpkování větví stromů jehličnatých včetně odvozu do 5 km průměr kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 2x 39, 40, 2x 41, 2x 42	ks	7,00000		0,00	Vlastní
18	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr, kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 56, 57, 58, 59, 60 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 4, 6, 8, 11, 13, 14, 56, 57, 58, 59, 60	ks	11,00000		0,00	Vlastní
19	162301412	dtto přes 300 do 500 mm - č. 5, 3x 8, 2x 10, 12, 13, 15, 54 dtto přes 300 do 500 mm - č. 5, 3x 8, 2x 10, 12, 13, 15, 54	ks	10,00000		0,00	Vlastní
20	162301413	dtto přes 500 do 700 mm - č. 16, 18, 19 dtto přes 500 do 700 mm - č. 16, 18, 19	ks	3,00000		0,00	Vlastní
21	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr, kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 2x 39, 40, 2x 41, 2x 42 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene na řezné ploše přes 100 do 300 mm - č. 2x 39, 40, 2x 41, 2x 42	ks	7,00000		0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-2.1	Výsadby vzrostlých stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	183101315	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků, na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,125 do 0,400 m3, v rovině nebo na svahu do 1:5 - na parkovišti a kolem silnice Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,125 do 0,400 m3, v rovině nebo na svahu do 1:5 - na parkovišti a kolem silnice	ks	12,00000		0,00		Vlastní
2	183101215	dtto s výměnou půdy na 50% dtto s výměnou půdy na 50%	ks	22,00000		0,00		Vlastní
3	184102114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	34,00000		0,00		Vlastní
4	CN06	Uložení perforované hadice z PVC pro závlivku ke stromu - 1,5 m/strom x 34 ks = 51 m Uložení perforované hadice z PVC pro závlivku ke stromu - 1,5 m/strom x 34 ks = 51 m	m	51,00000		0,00		Vlastní
5	185802114	Přihnojení stromů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3 Přihnojení stromů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3	t	0,01380		0,00		Vlastní
6	184215132	Ukotvení stromů listnatých třemi kůly o průměru do 100 mm o délce kůlu do 2 m s ochranou kmene proti, poškození v místě vzepření Ukotvení stromů listnatých třemi kůly o průměru do 100 mm o délce kůlu do 2 m s ochranou kmene proti poškození v místě vzepření	ks	29,00000		0,00		Vlastní
7	184215113	Ukotvení stromů jehličnatých jedním kůlem o délce kůlu přes 2 do 3 m Ukotvení stromů jehličnatých jedním kůlem o délce kůlu přes 2 do 3 m	ks	5,00000		0,00		Vlastní
8	184501141	Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do, 1:5 Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,00000		0,00		Vlastní
9	184215412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5, do 1 m Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	34,00000		0,00		Vlastní
10	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou o tl.do 100 mm, s případným naložením odpadu na, dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině-misky stromů Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou o tl.do 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině-misky stromů	m2	34,00000		0,00		Vlastní

11	185804312	Zalití rostlin vodou - 3x 80 l strom, 3x 80 l x 34 ks = 8 160 l Zalití rostlin vodou - 3x 80 l strom, 3x 80 l x 34 ks = 8 160 l	m3	8,16000		0,00	Vlastní
12	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	8,16000		0,00	Vlastní
13	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy Přesun hmot pro sadové úpravy	t	2,80000		0,00	Vlastní
Díl: Specifikac						0,00	
14	ACE	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Acer campestre ,Elsrijk, Acer campestre ,Elsrijk, Acer campestre ,Elsrijk,	ks	8,00000		0,00	Vlastní
15	PLA	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Platanus acerifolia Platanus acerifolia Platanus acerifolia	ks	3,00000		0,00	Vlastní
16	PSA	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Prunus serrulata ,Amanogawa, Prunus serrulata ,Amanogawa, Prunus serrulata ,Amanogawa,	ks	13,00000		0,00	Vlastní
17	T	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata	ks	4,00000		0,00	Vlastní
18	TG	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Tilia cordata ,Greenspire, Tilia cordata ,Greenspire, Tilia cordata ,Greenspire,	ks	1,00000		0,00	Vlastní
19	CHL	Vzrostlé jehličnaté stromy s balem prům. do 500 mm, výška 175-200 cm Chamaecyparis lawsoniana Chamaecyparis lawsoniana Chamaecyparis lawsoniana	ks	5,00000		0,00	Vlastní
20	HS100	Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům 12 ks x 0,3 m3 = 3,6 m3 : 12*0,30 0	m3	3,60000		0,00	Vlastní
21	HS50	Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke stromům Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke stromům 22 ks x 0,15 m3 = 3,3 m3 : 22*0,15 0	m3	3,30000		0,00	Vlastní
22	MK	Mulčovací kůra - 34 ks x 0,1 = 3,4 m3 Mulčovací kůra - 34 ks x 0,1 = 3,4 m3	m3	3,40000		0,00	Vlastní

23	KU	Kůly ke stromům - 3ks/listnatý strom, 1ks/jehličnatý strom Kůly ke stromům - 3ks/listnatý strom, 1ks/jehličnatý strom 29 ks x 3 = 87 ks + 5 ks = 92 ks : 29*3+5 0	ks	92,00000		0,00	Vlastní
24	PH	Plastová hadice pro zálivku - 1,5 m/strom - 34 ks x 1,5 = 51 m Plastová hadice pro zálivku - 1,5 m/strom - 34 ks x 1,5 = 51 m	m	51,00000		0,00	Vlastní
25	HA	Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 3,6 m3 + 3,3 m2 = 6,9 m3 x 2 kg = 13,8 kg Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 3,6 m3 + 3,3 m2 = 6,9 m3 x 2 kg = 13,8 kg	kg	13,80000		0,00	Vlastní
26	RO	Rákosová ochrana listnatých stromů listnatých Rákosová ochrana listnatých stromů listnatých	ks	29,00000		0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-2.2	Výsadba vzrostlých soliterních keřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	183105314	Hloubení jamek pro výsadbu vzrostlých keřů, s výměnou půdy na 50%, s případným naložením, přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,05 do 0, 125 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 Hloubení jamek pro výsadbu vzrostlých keřů, s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	4,00000		0,00		Vlastní
2	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
3	185802114	Přihnojení keřů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3 Přihnojení keřů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3	t	0,00050		0,00		Vlastní
4	184215112	Označení keře jedním kulem o délce kůlu do 1,5 m - ochrana proti poškození při sečení Označení keře jedním kulem o délce kůlu do 1,5 m - ochrana proti poškození při sečení	ks	4,00000		0,00		Vlastní
5	184215412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5, do 1 m Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	4,00000		0,00		Vlastní
6	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou o tl.do 100 mm, s případným naložením odpadu na, dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině-misky keřů Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou o tl.do 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině-misky keřů	m2	4,00000		0,00		Vlastní
7	185804312	Zalití rostlin vodou - 3x 30 l/keř, 3x 30 l x 4 ks = 360 l Zalití rostlin vodou - 3x 30 l/keř, 3x 30 l x 4 ks = 360 l	m3	0,36000		0,00		Vlastní
8	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	0,36000		0,00		Vlastní
9	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy Přesun hmot pro sadové úpravy	t	0,13000		0,00		Vlastní
Díl:	Specifikac					0,00		
10	TXF	Vzrostlé keře s balem prům. 200 - 300 mm výška 60-80 cm Taxus baccata ,Fastigiata, Taxus baccata ,Fastigiata, Taxus baccata ,Fastigiata,	ks	4,00000		0,00		Vlastní

11	HS	Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke keřům Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke keřům 4 ks x 0,06 m3 = 0,24 m3 : 4*0,06 0	m3	0,24000		0,00	Vlastní
12	HA	Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 0,06 m3 x 4 ks = 0,24 x 2 kg = 0,48 kg Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 0,06 m3 x 4 ks = 0,24 x 2 kg = 0,48 kg	kg	0,50000		0,00	Vlastní
13	MK	Mulčovací kůra - 4 m2 x 0,1 = 0,4 m3 Mulčovací kůra - 4 m2 x 0,1 = 0,4 m3	m3	0,40000		0,00	Vlastní
14	KU	Kůly ke keřům - 1 ks/keř - 4 ks Kůly ke keřům - 1 ks/keř - 4 ks	ks	4,00000		0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-2.3	Výsadba živých plotů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1-2 s urovnáním a s případným naložením odpadu na, dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1-2 s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	170,00000		0,00		Vlastní
2	183101312	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% s případným naložením přebytečných výkopků, na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,01 m3 do 0,02 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,01 m3 do 0,02 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	485,00000		0,00		Vlastní
3	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím průměr balu přes 100 do 200 mm v, rovině nebo na svahu 1:5 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím průměr balu přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu 1:5	ks	485,00000		0,00		Vlastní
4	185802114	Přihnojení keřů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3 Přihnojení keřů hydroabsorbentem v rovině - 2kg/m3	t	0,00970		0,00		Vlastní
5	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou o tl. mulče 10 cm, s případným naložením odpadu na, dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou o tl. mulče 10 cm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	170,00000		0,00		Vlastní
6	185804312	Zalití rostlin vodou po výsadbě - 3 x 10 l/m2 - 170 m2 x 3x10 l= 5 100 l Zalití rostlin vodou po výsadbě - 3 x 10 l/m2 - 170 m2 x 3x10 l= 5 100 l	m3	5,10000		0,00		Vlastní
7	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	5,10000		0,00		Vlastní
8	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy Přesun hmot pro sadové úpravy	t	9,80000		0,00		Vlastní
Díl:	Specifikac					0,00		
9	C	Keře s balem prům. do 200 mm v kontejnerech, výška 60-80 cm Carpinus betulus - lesnická sazenice Carpinus betulus - lesnická sazenice Carpinus betulus - lesnická sazenice	ks	340,00000		0,00		Vlastní

10	TXH	Keře s balem prům. do 200 mm v kontejnerech, výška 60-80 cm Taxus media ,Hicksii, Taxus media ,Hicksii, Taxus media ,Hicksii,	ks	250,00000		0,00	Vlastní
11	HS	Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke keřům Humózní substrát na 50% výměnu půdy ke keřům 485 ks x 0,01 m3 = 4,85 m3 : 485*0,01 0	m3	4,85000		0,00	Vlastní
12	HA	Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 4,85 m3 x 2 kg = 9,7 kg Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 4,85 m3 x 2 kg = 9,7 kg	kg	9,70000		0,00	Vlastní
13	MK	Mulčovací kůra - 170 m2 x 0,1 = 17 m3 Mulčovací kůra - 170 m2 x 0,1 = 17 m3	m3	17,00000		0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-3.1	Založení trávníku - technologie 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	184802111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody, do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	7 125,00000		0,00		Vlastní
2	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	7 125,00000		0,00		Vlastní
3	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	7 125,00000		0,00		Vlastní
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s, pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2 <i>Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2</i>	m2	7 125,00000		0,00		Vlastní
5	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	7 125,00000		0,00		Vlastní
Díl:	Specifikac					0,00		
6	HE	Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 71,25 x 0,15 = 10,7 <i>Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 71,25 x 0,15 = 10,7</i>	l	10,70000		0,00		Vlastní
7	TS	Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 7 125 m2 x 3 dkg = 21 375, dkg <i>Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 7 125 m2 x 3 dkg = 21 375 dkg</i>	kg	213,75000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-3.2	Založení trávníku - technologie 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	184802111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody, do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	1 955,00000		0,00		Vlastní
2	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 1 955 m2x 2 = 3 910 <i>Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 1 955 m2x 2 = 3 910</i>	m2	3 910,00000		0,00		Vlastní
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 1 955 m2x 2 = 3 910 m2 <i>Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 1 955 m2x 2 = 3 910 m2</i>	m2	3 910,00000		0,00		Vlastní
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s, pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2 <i>Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2</i>	m2	1 955,00000		0,00		Vlastní
5	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	1 955,00000		0,00		Vlastní
Díl:	Specifikac					0,00		
6	HE	Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 19,55 x 0,15 = 2,93 <i>Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 19,55 x 0,15 = 2,93</i>	l	2,93000		0,00		Vlastní
7	TS	Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 1 955 m2 x 3 dkg = 5 865, dkg <i>Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 1 955 m2 x 3 dkg = 5 865 dkg</i>	kg	58,65000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-3.3	Založení trávníku - technologie 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	184802111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody, do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody do 10 km v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	105,00000		0,00		Vlastní
2	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	105,00000		0,00		Vlastní
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 105 m2 x 2 = 210 m2 <i>Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 2x - 105 m2 x 2 = 210 m2</i>	m2	210,00000		0,00		Vlastní
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s, pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2 <i>Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, plochy přes 1000 m2</i>	m2	105,00000		0,00		Vlastní
5	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	105,00000		0,00		Vlastní
Díl:	Specifikac					0,00		
6	HE	Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 1,05 x 0,15 = 0,16 l <i>Herbicide na bázi glykosátů na odstranění plevelů 0,15 l/100 m2 - 1,05 x 0,15 = 0,16 l</i>	l	0,16000		0,00		Vlastní
7	TS	Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 105 m2 x 3 dkg = 315 dkg <i>Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná stanoviště - 3dkg/m2 - 105 m2 x 3 dkg = 315 dkg</i>	kg	3,15000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	07b-4	Udržba výsadeb na 2 roky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				0,00		
1	185804312	Zalítí vzrostlých stromů vodou - 75 l/strom x 10 zálivek za rok - 34 ks x 75 l x 10 = 25 500 l x 2, roky = 51 000 l Zalítí vzrostlých stromů vodou - 75 l/strom x 10 zálivek za rok - 34 ks x 75 l x 10 = 25 500 l x 2 roky = 51 000 l	m3	51,00000		0,00		Vlastní
2	185804312	Zalítí soliterních keřů vodou - 20 l/keř x 10 zálivek za rok - 4 ks x 20 l x 10 = 800 l x 2 roky = 1,600 l Zalítí soliterních keřů vodou - 20 l/keř x 10 zálivek za rok - 4 ks x 20 l x 10 = 800 l x 2 roky = 1 600 l	m3	1,60000		0,00		Vlastní
3	185804312	Zalítí keřových výsadeb vodou 10 l/m2 x 10 zálivek za rok - 170 m2 x 10 l x 10 = 17 000 l x 2 roky = 34 000 l Zalítí keřových výsadeb vodou 10 l/m2 x 10 zálivek za rok - 170 m2 x 10 l x 10 = 17 000 l x 2 roky = 34 000 l	m3	34,00000		0,00		Vlastní
4	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	86,60000		0,00		Vlastní
5	185804213	Vypleť dřevin soliterních s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a, se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypleť 1x za rok - 34 + 4 ks = 38 m2 x 2 roky = 66 m2 66 m2 Vypleť dřevin soliterních s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypleť 1x za rok - 34 + 4 ks = 38 m2 x 2 roky = 66 m2	m2	76,00000		0,00		Vlastní
6	185804214	Vypleť dřevin ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a, se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypleť 1x za rok - 170 m2 x 2 roky = 340 m2 Vypleť dřevin ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet vypleť 1x za rok - 170 m2 x 2 roky = 340 m2	m2	340,00000		0,00		Vlastní
7	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícím kůlům 1 x za rok, (1ks strom/3 úvazky) - 34 ks x, 3= 102 ks + (1ks soliterní keř/1 úvazek) 4 ks = 106 x 2 roky = 212 ks Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícím kůlům 1 x za rok, (1ks strom/3 úvazky) - 34 ks x 3= 102 ks + (1ks soliterní keř/1 úvazek) 4 ks = 106 x 2 roky = 212 ks	ks	212,00000		0,00		Vlastní

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	02	Komunikace	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Komunikace

Třídník stavební	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.2	Komunikace pozemní
	822.29	komunikace pozemní ostatní
	822.29.2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
	822.29.2.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
02	Komunikace
	Celkem objekt 02

Rekapitulace soupisu 02 Komunikace

Stavební díl	
15	Ostatní materiál
0	Všeobecné konstrukce a práce
11	Přípravné a přidružené práce
12	Odkopávky a prokopávky
13	Hloubené vykopávky
16	Přemístění výkopku
17	Konstrukce ze zemin
18	Povrchové úpravy terénu
21	Úprava podloží a základové spáry
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch
89	Ostatní konstrukce
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	Celkem soupis 02

822.29.2.3

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	02	Komunikace
R:	02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00		
1	00004VD	Uliční vpust - komplet, včetně montáže	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		Uliční vpust - komplet, včetně montáže						
2	00003VD	Násypový materiál	m3	819,00000		0,00		Vlastní
		Násypový materiál						
3	00007VD	Úprava napojení na stávající chodník	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		Úprava napojení na stávající chodník						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
	112 10	Kácení stromů						
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-1	listnatých						
4	112101101R00	...o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,00000		0,00	800-1	RTS
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úroveň terénu						
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-111	vykopáním						
5	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				0,00		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
6	122202203R00	...přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 344,50000		0,00	800-1	RTS
Díl:	13	Hloubené vykopávky				0,00		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	32,30000		0,00	800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				0,00		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						

	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
8	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 287,40000		0,00	800-1	RTS
9	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	819,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0,00		
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.							
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
10	171201201R00	...na skládku	m3	1 287,40000		0,00	800-1	RTS
	171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných							
	s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
	171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							
11	171101102R00	...na 96 % PS	m3	819,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0,00		
	181 10 Úprava pláně v zářezích							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
12	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 083,10000		0,00	800-1	RTS
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
13	181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	263,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00		
	212 75-2 Trativody z drenážních trubek							
	se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,							
14	212752113R00	...DN od 130 do 160 mm	m	78,20000		0,00	827-1	RTS
15	212752112R00	...DN od 80 do 100 mm	m	137,70000		0,00	827-1	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00		
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem							
	s rozprostřením a zhutněním							
16	565131211RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	350,70000		0,00	822-1	RTS
17	565141211RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	242,10000		0,00	822-1	RTS
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
18	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 129,30000		0,00	822-1	RTS
19	564851114R00	...tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	1 007,80000		0,00	822-1	RTS
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem							
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
20	567122111R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	1 802,30000		0,00	822-1	RTS
	569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy							
21	569903311R00	...se zhutněním	m3	24,80000		0,00	822-1	RTS
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				0,00		
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							

22	577132211RT3	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	592,80000		0,00	822-1	RTS
	573 2	Postřik živiný spojovací bez posypu kamenivem						
23	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	592,80000		0,00	822-1	RTS
Díl:	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				0,00		
	597 16	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
24	597661111R00	...z dlažebních kostek drobných	m2	63,20000		0,00	822-1	RTS
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
25	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	721,00000		0,00	822-1	RTS
26	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	706,10000		0,00	822-1	RTS
	599 14	Vyplnění spár mezi silničními panely jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
27	599141111R00	...živičnou zálivkou	m	15,50000		0,00	822-1	RTS
28	00022VD	Dlažba zámková šedá tl. 60 mm Dlažba zámková šedá tl. 60 mm	m2	705,70000		0,00		Vlastní
29	00024VD	Dlažba zámková šedá tl. 80 mm Dlažba zámková šedá tl. 80 mm	m2	713,20000		0,00		Vlastní
30	00023VD	Dlažba zámková červená tl. 60 mm Dlažba zámková červená tl. 60 mm	m2	22,50000		0,00		Vlastní
Díl:	89	Ostatní konstrukce				0,00		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
31	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	6,00000		0,00	822-1	RTS
32	895641112R00	Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, pětídílné Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, pětídílné	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00		
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
33	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	606,70000		0,00	822-1	RTS
34	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	T	3,89500		0,00	SPCM	RTS
	916 ..	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
35	916261111R00	...z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	155,80000		0,00	822-1	RTS
	916 5	Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového						

	se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou								
36	916561111R00	...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	173,00000		0,00	822-1	RTS	
37	00014VD	Silniční obrubník ABO 100/15/25	kus	169,00000		0,00		Vlastní	
		Silniční obrubník ABO 100/15/25							
38	00015VD	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	kus	439,00000		0,00		Vlastní	
		Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N							
39	00016VD	Přechodový obrubník pravý ABO 100/15/25 P(L)	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
		Přechodový obrubník pravý ABO 100/15/25 P(L)							
40	00018VD	Parkový obrubník ABO 100/8/25	kus	175,00000		0,00		Vlastní	
		Parkový obrubník ABO 100/8/25							
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								
41	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,50000		0,00	822-1	RTS	
	919 41-1 Čelo propustku z prostého betonu								
	zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění								
42	919411121R00	...z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS	
43	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	13,50000		0,00		Vlastní	
		Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600							
Díl:	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00			
	938 90-2 Čištění příkopů								
	komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
44	938902102R00	...nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	30,00000		0,00	800-1	RTS	
Díl:	15	Ostatní materiál				0,00			
45	00020VD	Dopravní značka svislá - komplet	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
		Dopravní značka svislá - komplet							
46	00019VD	Úprava terénu hrubým kačírkem	m2	52,40000		0,00		Vlastní	
		Úprava terénu hrubým kačírkem							
	919 59 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových								
47	0011111VD	...Ocelová chránička DN 500/8,3 na kanalizaci	m	8,00000		0,00	822-1	Vlastní	
		Ocelová chránička DN 500/8,3 na kanalizaci							
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený								
	vodorovně do 200 m								
48	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	1 860,59586		0,00	822-1	RTS	

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	05	Dešťová kanalizace	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
Dešťová kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.29.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A3.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
05	Dešťová kanalizace
	Celkem objekt 05

Rekapitulace soupisu 05 Dešťová kanalizace

Stavební díl	
12	Ostatní materiál
11	Přípravné a přidružené práce
13	Hloubené vykopávky
15	Roubení
16	Přemístění výkopku
17	Konstrukce ze zemin
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
21	Úprava podloží a základové spáry
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
H27	Vedení trubní dálková a přípojná
	Celkem soupis 05

827.29.A3.1.1

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	05	Dešťová kanalizace
R:	05	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
	1	115 10-12 Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 25 : 25	h	25,00000		0,00	800-1	RTS
	2	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 21 : 21	den	21,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	13	Hloubené vykopávky				0,00		
	3	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně 22,34*7,05*2,2 RN : 346,49	m3	346,49000		0,00	800-1	RTS
	4	131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, 346,49*0,5 50% : 173,25	m3	173,25000		0,00	800-1	RTS
	5	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 96*1,2*1,25 kanalizace : 11*1*1,25 přípojky :	m3	157,75000		0,00	800-1	RTS

6	132201219R00	157,75 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, 157,75*0,5 50% : 78,88	m3	157,75000 78,88000		0,00	800-1	RTS
Díl:	15	Roubení				0,00		
7	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 96*1,25*2 kanalizace : 11*1,25*2 přípojky : 267,5	m2	267,50000		0,00	800-1	RTS
8	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepršení rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložné , hloubky do 2 m 267,5 : 267,5	m2	267,50000		0,00	800-1	RTS
9	151101201R00	151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření ...příložné, hloubky do 4 m 2*(22,34+7,05)*2,2 : 129,32	m2	129,32000		0,00	800-1	RTS
10	151101211R00	151 21 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...příložné, hloubky do 4 m 129,32 : 129,32	m2	129,32000		0,00	800-1	RTS
11	151101301R00	151 30 Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 346,49 : 346,49	m3	346,49000		0,00	800-1	RTS
12	151101311R00	151 31 Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 346,49 : 346,49	m3	346,49000		0,00	800-1	RTS
13	151101401R00	151 40 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	129,32000		0,00	800-1	RTS

		129,32 : 129,32			129,32000					
	151 41 Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 14 151101411R00	...při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m2	129,32000		0,00	800-1	RTS		
		129,32 : 129,32			129,32000					
Díl:	16	Přemístění výkopku				0,00				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 15 161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	106,60000		0,00	800-1	RTS		
		346,49*0,08 RN : 157,75*0,5 rýhy : 106,6			106,60000					
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 16 162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	630,82000		0,00	800-1	RTS		
		315,41*2 : 630,82			630,82000					
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 17 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	188,83000		0,00	800-1	RTS		
		16,8*4,8*1,1 : 0,8*2,5*2 : 96*1,2*0,15 : 11*1*0,15 : 96*1,2*0,55 : 11*1*0,45 : (1,2*1,2*0,15*2)-0,8 : 16,8*4,8*0,1 : 1,25*4,8*2*0,1 : 188,83			188,83000					
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 18 162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	377,66000		0,00	800-1	RTS		
		188,83*2 : 377,66			377,66000					
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0,00				
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 19 171201201R00	...na skládku	m3	188,83000		0,00	800-1	RTS		

20	171201201R00	188,83 : 188,83 ...na skládku Mezideponie : 315,41	m3	188,83000 315,41000 315,41000		0,00	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 346,49+157,75-188,83 : 315,41	m3	315,41000 315,41000		0,00	800-1	RTS
22	175101101R00	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny 96*1,2*0,55 : 11*1*0,45 : 68,31	m3	68,31000 68,31000		0,00	800-1	RTS
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00		
23	199000007R00	199 Poplatky za skládku ...horniny třídy 3 188,83*1,8 : 339,89	t	339,89000 339,89000		0,00	800-1	RTS
Díl:	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00		
24	212752112R00	212 75-2 Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, ...DN od 80 do 100 mm 96 : 96	m	96,00000 96,00000		0,00	827-1	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00		
25	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm Kraj Jihomoravský : 96*1,2*0,15 11*1,0*0,15	m3	18,93000 17,28000 1,65000		0,00	827-1	RTS
26	452311121R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 8/10 1,2*1,2*0,15*2 : 16,8*4,8*0,1 : 1,25*4,8*2*0,1 :	m3	9,69000		0,00	827-1	RTS

		9,69			9,69000					
	452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu,									
27	452351101R00	...desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 9,69*3,6 : 34,88	m2	34,88000		0,00	827-1	RTS		
	452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 452 38-2 vyrovnávací prstence				34,88000					
28	452386111R00	...z betonu prostého C -/7,5, výšky do 100 mm 3 RŠ : 5 UV : 8	kus	8,00000		0,00	827-1	RTS		
	452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 452 38-2 vyrovnávací prstence				8,00000					
29	452386121R00	...z betonu prostého C -/7,5, výšky přes 100 do 200 mm 2 : 2	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS		
30	457531112RK1	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm Obsyp zasakovacích modulů : 16,80*4,80*0,55 1,25*4,80*2*1,10	m3	57,55200		0,00		Vlastní		
					44,35200					
31	457531113R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm 0,5*0,5 výplň dna RŠ : 0,25	m3	0,25000		0,00		Vlastní		
					0,25000					
Díl:	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00				
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
32	871313121R00	...DN 150 mm 11 : 11	m	11,00000		0,00	827-1	RTS		
					11,00000					
33	871373121R00	...DN 300 mm 96 : 96	m	96,00000		0,00	827-1	RTS		
					96,00000					
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných									
34	877363121R00	...DN 250 mm	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS		

[illegible]

41	895941311R00	...typ UVB - 50 5 : 5	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS
42	899104111R00	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg 3 : 3	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS
43	899203111R00	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, ...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg 5 : 5	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS
44	899231111R00	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, ...zvýšením mříže 5 : 5	kus	5,00000		0,00	822-1	RTS
45	899331111R00	...zvýšením poklopu 5 : 5	kus	5,00000		0,00	822-1	RTS
46	899623121R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...C -/7,5 2,25 : 2,25	m3	2,25000		0,00	827-1	RTS
Díl:	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00		
47	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu 0,0014+32,7657+3,7856 : 36,55	t	36,55000		0,00	827-1	RTS
Díl:	12	Ostatní materiál				0,00		
48	283003VD	Systém voštinových zasakovacích bloků, RŠ a přídlušenství - komplet 1 : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
49	28614544R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 1000,0 mm	kus	12,10000		0,00	SPCM	RTS

		11 :								
		12,1				12,10000				
50	28614551R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 3000,0 mm	kus		35,20000			0,00	SPCM	RTS
		32 :								
		35,2				35,20000				
51	28654570R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus		5,00000			0,00	SPCM	RTS
		5 :								
		5				5,00000				
52	28654722R	kroužek těsnicí SBR; DN = 150,0 mm	kus		5,00000			0,00	SPCM	RTS
		5 :								
		5				5,00000				
53	28654724R	kroužek těsnicí SBR; DN = 250,0 mm	kus		10,00000			0,00	SPCM	RTS
		10 :								
		10				10,00000				
54	673909992034R	sít'ovina výstražná PP; červená; š = 340,0 mm	m		96,00000			0,00	SPCM	RTS
		96 :								
		96				96,00000				

Stavba :	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa	
Objekt :	06	Přípojky ZTI	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
Přípojky ZTI

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm

827.19.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.19.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
06	Přípojky ZTI
	Celkem objekt 06

Rekapitulace soupisu 06 Přípojky ZTI

Stavební díl	
18	Ostatní materiál
11	Přípravné a přidružené práce
119	Ostatní
12	Odkopávky a prokopávky
13	Hloubené vykopávky
15	Roubení
16	Přemístění výkopku
17	Konstrukce ze zemin
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
H27	Vedení trubní dálková a přípojná
H722	Vnitřní vodovod
S	Přesuny sutí
722	Vnitřní vodovod
M21	Elektromontáže
	Celkem soupis 06

827.19.A1.1.1

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	06	Přípojky ZTI
R:	06	Přípojky ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-142 betonového potrubí						
1	119001412R00	...DN přes 200 do 500 mm 3 : 3	m	3,00000		0,00	800-1	RTS
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-143 kabelů						
2	119001421R00	...do 3 kabelů 4,5 : 4,5	m	4,50000		0,00	800-1	RTS
Díl:	119	Ostatní				0,00		
3	119001421VD	Dodatečná ochrana kabelů tvárnici 4,5 : 4,5	m	4,50000		0,00		Vlastní
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				0,00		
		120 00 Ztížené vykopávky příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
4	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy 5*1,5*1,5*1,7 : 19,13	m3	19,13000		0,00	800-1	RTS
Díl:	13	Hloubené vykopávky				0,00		
		131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
5	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	47,52000		0,00	800-1	RTS

6	131201209R00	3*2,7*2,1*2 : 3*3*1,5 : 47,52 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, 47,52*0,5 50% : 23,76	m3	47,52000 23,76000 23,76000	0,00	800-1	RTS
7	132201212R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	457,20000 457,20000	0,00	800-1	RTS
8	132201219R00	261*1*1,7 : 10*0,9*1,5 : 457,2 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, 457,2*0,5 50% : 228,6	m3	228,60000 228,60000	0,00	800-1	RTS
Díl: 15		Roubení			0,00		
9	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	917,40000 917,40000	0,00	800-1	RTS
10	151101111R00	261*1,7*2 : 10*1,5*2 : 917,4 151 11 Odstranění pažení a rozepršení rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložné, hloubky do 2 m	m2	917,4 : 917,4 917,40000	0,00	800-1	RTS
11	151101201R00	151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepršení ...příložné, hloubky do 4 m	m2	(2*2,7+2*3)*2,1*2 : 3*4*1,5 : 65,88 65,88000	0,00	800-1	RTS
12	151101211R00	151 21 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...příložné, hloubky do 4 m	m2	65,88 : 65,88 65,88000	0,00	800-1	RTS
		151 30 Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů					

13	151101301R00	s potřebným přepažováním, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 47,52 : 47,52	m3	47,52000		0,00	800-1	RTS
14	151101311R00	151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 47,52 : 47,52	m3	47,52000		0,00	800-1	RTS
15	151101401R00	151 40 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 65,88 : 65,88	m2	65,88000		0,00	800-1	RTS
16	151101411R00	151 41 Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m 65,88 : 65,88	m2	65,88000		0,00	800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				0,00		
17	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 47,52 : 457,2*0,5 : 276,12	m3	276,12000		0,00	800-1	RTS
18	162201102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 117,72*2 : 235,44	m3	235,44000		0,00	800-1	RTS
19	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 108+42,12+1,21+7,17 : 228,5 : 387	m3	387,00000		0,00	800-1	RTS
20	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 228,5 : 228,5	m3	228,50000		0,00	800-1	RTS

21	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	162701109R00	...z horniny 1 až 4 387*2 : 774	m3	774,00000		0,00	800-1	RTS
22	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	162701109R00	...z horniny 1 až 4 228,5*2 : 457	m3	457,00000		0,00	800-1	RTS
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					0,00		
23	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	171201201R00	...na skládku 387 : 387	m3	387,00000		0,00	800-1	RTS
24	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	171201201R00	...na skládku 117,72 : 117,72	m3	117,72000		0,00	800-1	RTS
25	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 117,72 : 117,72	m3	117,72000		0,00	800-1	RTS
26	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 228,5 : 228,5	m3	228,50000		0,00	800-1	RTS
27	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	175101101R00	...bez prohození sypaniny 261*1*0,4 vodovod : 10*0,9*0,4 přípojky : 108	m3	108,00000		0,00	800-1	RTS
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00		
28	199 Poplatky za skládku	199000007R00	...horniny třídy 3 387 : 387	t	387,00000		0,00	800-1	RTS

Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
29	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm 261*1*0,15 : 10*0,9*0,15 : 2,7*3*0,1*2 : 42,12	m3	42,12000		0,00	827-1	RTS
	452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
30	452311121R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 8/10 3*3*0,1 : 1,3*1,6*0,15 : 1,21	m3	1,21000		0,00	827-1	RTS
	452 35	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu,						
31	452351101R00	...desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 1,3*1,6*0,15*3,6 : 1,12	m2	1,12000		0,00	827-1	RTS
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00		
	599 00	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu šterkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.						
32	599000010RA0	...řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm 14,5*2 : 29	m2	29,00000		0,00	AP-HSV	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00		
33	722130233R00	...DN 25, svařovaných 11 343, 1 : 1	m	1,00000		0,00	800-721	RTS
34	722130234R00	...DN 32, svařovaných 11 343, 1 : 1	m	1,00000		0,00	800-721	RTS
	722 23-1	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu						
35	722235115R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, mosaz 1 : 1	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
36	722235144R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS

37	722235145R00	1 : 1 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
38	722235654R00	1 : 1 ...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
39	722235655R00	1 : 1 ...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
40	722239104R00	722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závit ...vodovodních armatur, G 5/4" 2 : 2	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS
41	722239106R00	...vodovodních armatur, G 2" 2 : 2	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS
42	722265114R00	722 26 Vodoměry 722 26-1 včetně dodávky materiálu ...domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm 1 : 1	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
Díl:	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00		
43	871151121R00	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm 10 : 10	m	10,00000		0,00	827-1	RTS
44	871171121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm 225 : 225	m	225,00000		0,00	827-1	RTS
45	871181121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm 37 : 37	m	37,00000		0,00	827-1	RTS
46	877152121R00	877 Montáž elektrotvarovek v otevřeném výkopu, ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 25 mm	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS

		3 :								
		3				3,00000				
47	877162121R00	...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus		2,00000			0,00	827-1	RTS
		1+1 :								
		2				2,00000				
48	877172121R00	...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm	kus		10,00000			0,00	827-1	RTS
		6+2+1+1 :								
		10				10,00000				
49	877182121R00	...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm	kus		3,00000			0,00	827-1	RTS
		2+1 :								
		3				3,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,00		
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí									
50	891173111R00	...ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm	kus		1,00000			0,00	827-1	RTS
		1 :								
		1				1,00000				
51	891217111R00	...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 50 mm	kus		3,00000			0,00	827-1	RTS
		3 :								
		3				3,00000				
52	891269111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus		1,00000			0,00	827-1	RTS
		1 :								
		1				1,00000				
	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí									
	napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,									
53	892233111R00	...DN od 40 do 70 mm	m		272,00000			0,00	827-1	RTS
		10+225+37 :								
		272				272,00000				
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí									
	přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,									
54	892241111R00	...DN do 80 mm	m		272,00000			0,00	827-1	RTS
		272 :								
		272				272,00000				
55	894310040vd	Šachtice z C12/15 + C30/37, do 1,50 m3 OP	kus		1,00000			0,00		Vlastní
		1 AŠ2 :								
		1				1,00000				
	899 40 Osazení poklopů litinových									
	včetně podezdění									
56	899401111R00	...ventilových	kus		4,00000			0,00	827-1	RTS

57	899401112R00	4 : 4 ...šoupátkových 1 : 1 899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000 1,00000 1,00000		0,00	827-1	RTS
58	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte 2 : 2	kus	2,00000 2,00000		0,00	822-1	RTS
Díl:	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00		
59	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu 7,3842+0,0168+502,9643-502,7 : 7,67	t	7,67000 7,67000		0,00	827-1	RTS
Díl:	H722	Vnitřní vodovod				0,00		
60	998722101R00	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m 0,0401 : 0,04	t	0,04000 0,04000		0,00	800-721	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
61	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně 10+225+37+8 : 280	m	280,00000 280,00000		0,00		Vlastní
Díl:	S	Přesuny sutí				0,00		
62	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 16,85 : 16,85	t	16,85000 16,85000		0,00	800-6	RTS
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 16,85*6 : 101,1	t	101,10000 101,10000		0,00	800-6	RTS
64	979999999R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	16,85000		0,00	801-3	RTS

		16,85 :							
		16,85			16,85000				
Díl:	18	Ostatní materiál					0,00		
65	283003VD	Souprava odběrová s odvodněním DN25	kus	3,00000			0,00		Vlastní
		3 :							
		3		3,00000					
66	28308VD	Vodoměrná (armaturní) šachta 90/120, A5 samonosná+mont	kus	2,00000			0,00		Vlastní
		2 VŠ + AŠ1 :							
		2		2,00000					
67	28613046.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
68	28613081.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 32,0 mm; d2 = 25 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	3,00000			0,00	SPCM	RTS
		3 :							
		3		3,00000					
69	28613082.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 40,0 mm; d2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	3,00000			0,00	SPCM	RTS
		3 :							
		3		3,00000					
70	28613083.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 50,0 mm; d2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
71	28613123.MR	T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	3,00000			0,00	SPCM	RTS
		3 :							
		3		3,00000					
72	28613124.MR	T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
73	28613143.MR	víčko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
		1 :							
		1		1,00000					
74	286135194R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 35,4 mm; l = 100000,0 mm	m	11,00000			0,00	SPCM	RTS
		10 :							
		11		11,00000					
75	286135196R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 43,4 mm; l = 100000,0 mm	m	247,50000			0,00	SPCM	RTS
		225 :							
		247,5		247,50000					

76	286135198R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 53,4 mm; l = 100000,0 mm 37 : 40,7	m	40,70000		0,00	SPCM	RTS
77	28653151.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 40 mm; PN 16; závit vnější R 5/4" 2 : 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS
78	28653152.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 50 mm; PN 16; závit vnější R 6/4" 2 : 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS
79	422913331R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; rozsah min. 0,65m max. 1,1m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli 1 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS
80	422913332R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli 1 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS
81	42291360R	poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm 1 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS
82	42291410R	poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm 4 : 4	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS
83	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm 228,5*2,2 : 502,7	T	502,70000		0,00	SPCM	RTS
84	673909991034R	sítovina výstražná PP; modrá; š = 340,0 mm 10+225+37 : 272	m	272,00000		0,00	SPCM	RTS
				272,00000				