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1. ÚVOD 
Předmětem této části projektové dokumentace jsou areálové rozvody v zájmové lokalitě pro 

novostavbu HASIČSKÉ ZBROJNICE mezi ulicemi K Dálnici a Uhříněveská. Areálové rozvody budou napojeny 
na stávající nebo navrhované přípojky v ulici K Dálnici. 

1.1. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:    HASIČSKÁ ZBROJNICE 
 Průhonice 
      

Místo stavby:  Průhonice – ulice K Dálnici a Uhříněveská 
 k.ú.: Průhonice 

 

Stavebník:    Obec Průhonice 
 Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice 
 
Generální projektant:  A 32, spol. s.r.o. 
     V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4 
     IČO: 25155628 
     Odp.: Ing. arch. Ivan Kolář 
     
 
Projektant:   Vodopro 

     Ing. Pavel Jakubů 
     sídlo: Hraničná 107, 468 11 Janov nad Nisou 
     IČO: 727 57 442 
 

Vypracoval:   Ing. Simona Karešová 
 

Zodpovědný proj:  Ing. Petr Bujárek  ČKAIT č. 0014296 
 
Projektová část: SO 11 – Dešťová kanalizace areálová, retenční nádrž 

SO 12 – Splašková kanalizace areálová  

SO 13 – Vodovod areálový  

 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

1.2. Podklady 

• Digitální podklady předané objednatelem 
• Digitální podklady stávajících inženýrských sítí získaných od jejich správců 
• Prohlídka místa stavby, fotodokumentace 
• Platné ČSN a TNV, Stávající legislativa (zákony a vyhlášky) 
• Katastrální mapa - digitální, výpisy z katastru nemovitostí 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ AREÁLOVÝCH ROZVODŮ  

2.1. SO 11 – Dešťová kanalizace areálová, retenční nádrž 

Část zpevněných ploch (zpevněné plochy pro kontejner na bioodpad) bude odvedeno do přilehlého 
trávníku k zasakování. 

Napojení bude provedeno do navržené přípojky dešťové kanalizace v revizní šachtě DN 1.000 (Š-P1).  
Dešťová areálová kanalizace bude v situaci rozdělena na 3 větve (DA, DB a DC). 
Dešťová kanalizace DA – napojení bude provedeno do navržené přípojky dešťové kanalizace v 

revizní šachtě DN 1.000 (Š-P1). Na kanalizaci bude osazeno celkem 6 ks revizních šachet (Š-DA1, Š-DA2, Š-
DA3, Š-DA4, Š-DA5, Š-DA6). Do kanalizace bude připojena dešťová kanalizace DB, dešťová kanalizace DC, 
napojení roštu, 2 napojení na liniový žlab 3, 2 vpusti (UV-2 a UV-3), dešťový svod z trafostanice a 2 svody ze 
střechy. 

 Dešťová kanalizace DA bude provedena z potrubí PVC-KG, SN 12, DN 200, délka bude 77,6 m, spád 
1-2 %.      

 Dešťová kanalizace DB – napojení bude provedeno do navržené dešťové kanalizace DA v revizní 
šachtě DN 1.000 (Š-DA1). Na kanalizaci bude osazeno celkem 2 ks revizních šachet (Š-DB1, Š-DB2). Do 
kanalizace budou připojeny 3 žlaby (liniový žlab 1, liniový žlab 2.1 a liniový žlab 2.2) a 1 vpust (UV-1). 

 Dešťová kanalizace DB bude provedena z potrubí PVC-KG, SN 12, DN 200, délka bude 15,6 m, 
v minimálním spádu 1 %.       

Dešťová kanalizace DC – napojení bude provedeno do navržené dešťové kanalizace DA v revizní 
šachtě DN 1.000 (Š-DA1). Na kanalizaci bude osazena celkem 1 ks škrtící šachty DN 400 (Š-DC1 – povolený 
odtok 0,5 l/s) a 2 ks revizních šachet DN 1.000 (Š-DC6, Š-DC7). Do kanalizace budou připojeny 2 svody ze 
střechy objektu. 

Na dešťové kanalizaci bude vybudována retenční nádrž, která bude složena z plastových boxů o 
celkovém rozměru 15,6 x 1,2 x 0,35 m a retenčním objemu 6,18 m3. 

 Dešťová kanalizace DC bude provedena z potrubí PVC-KG, SN 12, DN 200, délka bude 40,0 m, spád 
1-5 %.       

2.2. SO 12 – Splašková kanalizace areálová 

 Napojení bude provedeno do stávající kanalizační přípojky DN 200, kde bude vysazena nová revizní 
šachta DN 1.000. Od tohoto napojení bude proveden kamerový průzkum stávající přípojky do napojení na 
řad v ulici K Dálnici, aby se prověřil stav stávající přípojky. Za napojením bude provedena nová areálová 
kanalizace, která bude částečně vedena v trase stávající splaškové kanalizace technických služeb. Stávající 
přípojky TS budou napojeny na tuto kanalizaci pomocí revizních šachet s bočním spadištěm (Š-SP1, Š-SP2). 
Dále na kanalizaci budou osazeny standartní revizní šachty DN 1.000 (Š-SP0, Š-SP3, Š-SP4). Do kanalizace 
bude napojen objekt SO 01. Kanalizace bude vedena v komunikaci a v terénu.  
 Splašková kanalizace areálová (SO 11) bude provedena z potrubí PVC-KG, SN 10, DN 125-200, délka 
bude 49,0 m, v minimálním spádu 2 %. 

2.3. SO 13 – Areálový vodovod 

 Napojení na veřejný vodovod bude provedeno navrženou vodovodní přípojkou. Počátek 
areálového vodovodu bude v navrhované plastové vodoměrné šachtě (1,2 x 0,9 x 1,8 m). Odtud bude 
vodovod veden jihovýchodním směrem do objektu SO 01. Vodovod bude veden v komunikaci a v terénu.  
 Areálový vodovod (SO 13) bude proveden z potrubí PE SDR 11, 32 x 3,0 mm, délka bude 38,5 m. 

2.4. Objekty na kanalizaci 

Revizní šachta: Dno šachet je navrženo z prefabrikátu, na který jsou osazeny rovné skruže DN 1000 mm , 
dále přechodová skruž DN 1000/800 mm, dále skruže DN 800 mm a přechodová skruž DN 800/600 mm. 
Maximální výška skruže 500 a 250 mm. Tl. Stěny 120 mm. Všechny šachtové prefabrikáty budou 
s žebříkovými, povrchově ochráněnými a při výrobě zabudovanými stupadly. 
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Poklopy: Na skruž bude osazen těžký kruhový pojezdný litinový poklop DN 600 mm, podložený 
rektifikačními prstenci do příslušné nivelety D400 s kloubem, s ventilačními otvory, pojistkou proti 
samovolnému uzavření a možností osazení zámku, tř. zatížení poklopu bude D400.  
 
Uliční vpusť: Uliční vpusti jsou sestavovány z betonových prefabrikátů. Uliční vpusti budou sestaveny 
z vtokové mřížky 50/50, rovné, D400, dále ze skruže horní o vnitřním průměru DN 450, 
výška 195 mm, tl. stěny 50 mm. Vpusti budou mít dna s výtokem pro KT DN 200, o vnitřním 
průměru DN 450, výška 330 mm a tl. stěny 50 mm. 
 
Liniový žlab: Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, bez volných částí a bez lepené spáry, se  
samočistícím profilem tvaru V a dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 363 cm2/m. Žlaby jsou  
vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až do F900.  
Třída zatížení záleží na způsobu detailu uložení. Jednotlivé žlaby jsou opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro  
vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu,  
navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně  
sklonité vozovky). 
 
Škrtící šachta: Plastová šachta DN400 s integrovaným bezpečnostním přepadem a regulátorem odtoku.  
Vyrobená z PE-HD jako samonosná. Každá šachta je řešena objektově, tzn. pro každý případ zvlášť. Pevně  
daný je pouze průměr šachty. Výškové uzpůsobení a požadované škrcení průtoku, popř. dimenze přípojek  
je vždy nutné zadat dle požadavků. Připojovací potrubí je standardně prováděno pro KG potrubí v dimenzi  
DN 200. Regulátor odtoku funguje na principu škrcení průtoku menším otvorem, než je otvor nátokového  
potrubí. Velikost otvoru je vždy vypočítána v závislosti na potřebný průtok a výšce vodní hladiny v záchytné  
nádrži, která je předřazená před regulační šachtou. 
 
Retenční nádrž: Retenční nádrž o rozměru 15,6 x 1,2 x 0,35 m se sestává z plastových (polypropylen) bloků 
o rozměrech 121 x 60 x 0,345 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému spojeny do 
svazků, skládání probíhá jednoduše nacvaknutím jednotlivých dílů do rozměru 121 x 60 x 61 cm, čímž 
systém získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění vsakovací nádrže je řešeno pomocí systémových 
click bočních stěn. Celá vsakovací nádrž je obalena hydroizolací a geotextilií.  

2.5. Souhrn 

 
SO 11 - Dešťová kanalizace areálová, retenční nádrž – PVC-KG, SN 12, DN 200, délka 133,2 m,  

spád 1-5 %. 
SO 12 - Splašková kanalizace areálová – PVC-KG, SN 10, DN 125-200, délka 49,0 m, spád min. 2 %.  

SO 13 - Vodovod areálový – PE 100, SDR 11, 32 x 3,0 mm, délka 38,5 m. 

 
Umístění, vedení a rozhraní materiálů je patrné z grafických příloh této dokumentace. 
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3. BILANCE SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

3.1. Bilance vody: 

Viz bilance spotřeby vody: 

Výpočet potřeby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12  Vyhlášky č.48/2014Sb.:

Stnovaní koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti

Celkový počet obyvatel sídla (obce) 3 000 kd = 1,4

Počet připojených obyvatel 30 kh = 7,2
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Hasičská zbrojnice osob 10 24 100 56 0,560 56 0,78 0,24

Celkem 10 0,560 56 0,78 0,24

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 736655 - dimenzování vnitřních vodovodů

domovní vodovod

Q = 0,837 l/s = 3,0132 m
3
/hod

požární vodovod - současnost 1 hydrantů 0,3 l/s

Q = 0,3 l/s = 1,08 m
3
/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 

MJ
MJ

 
Počet nově připojených EO = 4. 

 
Bilance množství dešťových vod a návrh retence: 

Výpočet redukované plochy
Název plochy A(m2) ψ Ar(m2)

Střecha nad 1.NP - střecha s kačírkem 94 0,90 84,6

Střecha nad 2.NP - střecha s kačírkem 134 0,90 120,60

Střecha nad 1.NP - extenzivní střecha 50 0,90 45

Celková plocha 278

250,2

Množství dešťových vod z celkové plochy mm m3

Průměrný měsíční úhrn 49 14

Roční měsíční úrhn - dlouhodobý normál 587 163

Množství dešťových vod - max. odtok přepadem int. l/s

Pro výpočet dimenzí ZTI 0,03 7,5

Pro výpočet dimenzí jednotné kanalizace 0,021 5,1

Redukovaná plocha Ar(m2)

 
 

Odvodňovaná redukovaná plocha 250,2 m
2

Dovolený odtok z retence při 3 l/s.ha 0,09 l/s

Min. odtok z retence dle TNV 75 9011 0,5 l/s  
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Návrhové srážky (zatěžovací deště) desetileté - Praha - Hostivař

n = 0,1

Plocha 0,02502 ha 

odtok 0,5 l/s

déšť - 

minut

návrhový 

déšť 

[l/s/ha]

přítok z 

plochy do 

retence 

[l/s]

celkový 

objem 

srážky 

[m
3
]

povolené 

odteklé 

množství 

[m
3
]

nutná 

retence 

[m
3
]

5 437,0 10,9 3,3 0,2 3,1

10 325,0 8,1 4,9 0,3 4,6

15 258,0 6,5 5,8 0,5 5,4

20 211,0 5,3 6,3 0,6 5,7

30 156,0 3,9 7,0 0,9 6,1

40 126,0 3,2 7,6 1,2 6,4

60 91,9 2,3 8,3 1,8 6,5

90 66,5 1,7 9,0 2,7 6,3

120 52,7 1,3 9,5 3,6 5,9

6,1 m
3požadovaný objem retence:  

Užitný objem navrhované retenční nádrže bude min. 6,1 m3. 
  

4. PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍ STOKY – PVC  
Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. 

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným 
pažením. 

PVC trubky musí být položeny do 100 mm vysokého, dobře upraveného pískového lože tak, aby 
uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno tříděným obsypem až do výše 300 mm nad 
temeno potrubí. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. 
Strojové upěchování je přípustné od výše 300 mm nad vrcholem trubek.  

Před zasypáním gravitačních stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 
756909. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po 
vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až 
do dosažení hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. 
Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního 
zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů 
vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.  

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a 
jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí uvedeno jinak, musí 
být při souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. 
Souběh a křížení sítí se řídí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena 
drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu, nebo v hutněných násypech.  
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5. PROVÁDĚNÍ VODOVODU – PE 
Výkop bude proveden ručně či strojně. Stěny výkopu budou pažené nebo svahované. Potrubí přípojky 

bude položeno na urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. Potrubí bude obsypáno jemnozrnným obsypem 
300 mm nad temeno roury. Obsyp bude hutněn ručně po vrstvách, na obsyp bude položena výstražná fólie 
(modrá). Hutnění zásypu bude provedeno po vrstvách, min. na 95% PCs. Strojní hutnění je možné provádět 
až 300 mm nad temenem potrubí. Povrch stávající komunikace bude obnoven v šířce obrusné vrstvy. 

V případě výskytu spodní vody bude do stavební jámy umístěna drenáž. Voda bude odvedena do 
nejnižšího místa a odčerpána, nebo svedena do nejbližší kanalizace.  

Pro montáž vodovodu platí ČSN 75 5401. Svářečské práce mohou provádět pracovníci, kteří mají 
platný svářecí průkaz pro svařování daných trubek a tvarovek. Evidence svárů se vede ve stavebním deníku. 

 

6. ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. 

V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005.  
Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících 

podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat 
do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech 
podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. 
Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo 
podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku kanalizace 
dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované 
odstupové vzdálenosti (viz. vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od 
neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

 

7. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provádění stavby v souladu s platnými předpisy. Projekt 

předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 
schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. 
prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 
venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 
6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se 
souhlasem správců sítí. 

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti. 
Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a funkčního 

standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných parametrů. 
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7.1. Použité normy a související předpisy 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 30 50   Zemní práce 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody  
ČSN EN 806-1    Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –  

Část 1: Všeobecně 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 
 

 


