
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

VOD_009_b
Průhonice - požární zbrojnice

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD_009_b

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00D.4.1.b areálová dešťová kanalizace

0,000,00D.4.1.c areálový vodovod 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00D.4.1.a areálová splašková kanalizace

0,00 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

11. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů 
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném 
provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 147,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 147 147,000

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 180 180,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 180,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 189,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 94,500
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 94,500
VV Součet 189,000

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 52,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 52,500

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 147,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 94,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 52,500
VV Součet 147,000

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 105,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 52,500
VV 52,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 52,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 52,500

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 94,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f10-f1-f2-f4 94,500

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 38,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 38,6 38,600

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 38,600
VV 38,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,200

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 12,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 12,9 12,900

13 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f4 1 1,000

D 8 Trubní vedení 0,00

14 K 87126523R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125

m 26,000 0,00

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 894221R01
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m

kus 3,000 0,00

17 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m, 
spadišťová

kus 2,000 0,00

18 K 894221R10 Napojení na stávající kanalizaci kus 3,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,783 0,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,783 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

23 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

25 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů 
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném 
provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 45,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f11 45 45,000

2 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 374,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 374 374,000

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 528,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 528 528,000

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 528,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 528,000

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 410,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 205,000
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 205,000
VV Součet 410,000

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 214,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f11+f10-f8 214,000

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 419,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 205,000
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 214,000
VV Součet 419,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 428,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 214,000
VV 214*2 'Přepočtené koeficientem množství 428,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 214,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 214,000

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 205,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f11+f10-f1-f2-f4-7 205,000

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 146,700 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 146,7 146,700

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 293,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 146,700
VV 146,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 293,400

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 58,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 58,8 58,800

14 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f4 1,5 1,500

D 8 Trubní vedení 0,00

15 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 87126523R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125

m 1,000 0,00

17 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 33,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m 118,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 894221R01
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m

kus 9,000 0,00

20 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m

kus 1,000 0,00

21 K 894221R04
Regulační šachta za retenční galerii, betonová DN 
1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 
2,5-3,0 m

kus 2,000 0,00

22 K 894221R11
Napojení na domovní kanalizaci, žlaby, uliční vpusti a 
stávající dešťové svody

kus 14,000 0,00

23 K 894221R50 Uliční vpust betonová vč. litinové mříže kus 3,000 0,00

24 K 894221R90 Liniový žlab 1, DN 150 - dl.22,98 m kus 1,000 0,00

25 K 894221R91 Liniový žlab 2.1, DN 100 - dl.2,9 m kus 1,000 0,00

26 K 894221R92 Liniový žlab 2.2, DN 100 - dl.3,9 m kus 1,000 0,00

27 K 894221R93 Liniový žlab 3, DN 150 - dl.25,5 m kus 1,000 0,00

28 K 894221R99
Retenční galerie 15,6 x 1,2 x 0,347m, 2x integrovaná 
šachta, hydroizolace

soubor 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 11,410 0,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 11,410 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

31 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

33 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

35 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.c - areálový vodovod 

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů 
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném 
provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.c - areálový vodovod 

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 61,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 61,6 61,600

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 117 117,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 117,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 80,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 40,400
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 40,400
VV Součet 80,800

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 21,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 21,200

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 61,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 40,400
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 21,200
VV Součet 61,600

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 21,200
VV 21,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,400

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 21,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 21,200

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f10-f1-f2 40,400

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 15,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 15,9 15,900

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 31,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 15,900
VV 15,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,800

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.c - areálový vodovod 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 5,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 5,3 5,300

D 8 Trubní vedení 0,00

13 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 39,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 39,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 39,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 39,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

19 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

21 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

23 K 043114R01
Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí

soubor 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 D.4.1.a areálová splašková kanalizace

f1 12,900

f1 12,9 12,900

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f10 147,000

f10 147 147,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 147,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f100 180,000

f100 180 180,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180,000

f2 38,600

f2 38,6 38,600

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,600

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,200

f3 1,000

f4 1,000

f4 1 1,000

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f8 94,500

f8 f10-f1-f2-f4 94,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 189,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,000

f9 52,500

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 52,500

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 105,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,500

VOD_009_b
Průhonice - požární zbrojnice
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Kód Popis MJ Výměra

 D.4.1.b areálová dešťová kanalizace

f1 58,800

f1 58,8 58,800

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 58,800

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f10 374,000

f10 374 374,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 374,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f100 528,000

f100 528 528,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 528,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 528,000

f11 45,000

f11 45 45,000

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 45,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f2 146,700

f2 146,7 146,700

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 146,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 293,400

f3 1,000

f4 1,500

f4 1,5 1,500

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f8 205,000

f8 f11+f10-f1-f2-f4-7 205,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 410,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 419,000

f9 214,000

odvoz na skládku 0,000

f9 f11+f10-f8 214,000

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 419,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 428,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 214,000
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Kód Popis MJ Výměra

 D.4.1.c areálový vodovod 

f1 5,300

f1 5,3 5,300

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

f10 61,600

f10 61,6 61,600

Použití figury:

132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 61,600

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

f100 117,000

f100 117 117,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000

f2 15,900

f2 15,9 15,900

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 31,800

f8 40,400

f8 f10-f1-f2 40,400

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 80,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,600

f9 21,200

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 21,200

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,600

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 42,400

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,200
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