
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOD_009_c
Průhonice - požární zbrojnice

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD_009_c

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11. 10. 2023

 
 

0,000,00D.4.2.b přípojka vodovodu

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00D.4.2.a přípojka kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.2.a - přípojka kanalizace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů 
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném 
provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.2.a - přípojka kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f500 4 4,000

2 K 113107422

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2 2,000

3 K 113107430

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

4 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

5 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f11 12,5 12,500

6 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f12 12,8 12,800

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 24 24,000

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 24,000

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 40,640 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 20,320
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 20,320
VV Součet 40,640

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,980 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f11+f12-f8 4,980

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 25,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 20,320
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 4,980
VV Součet 25,300

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.2.a - přípojka kanalizace

Strana 5 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,960 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 4,980
VV 4,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,960

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 4,980 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 4,980

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,320 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f11+f12-f3-f2 20,320

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,840 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 3,84 3,840

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,680 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 3,840
VV 3,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,680

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f500 4,000

18 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

m3 1,140 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f3 1,14 1,140

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 564760001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

20 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

21 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

22 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000
VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

23 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f515 2,000

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f500 4,000

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 59710633
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 837375121
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na 
kameninovém potrubí DN 300

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m

kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

29 K 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 2,540 0,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 25,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,54*10 'Přepočtené koeficientem množství 25,400

33 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 2,540 0,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,540 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 0,00

35 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,883 0,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,270 0,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 998275124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

t 2,270 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
38 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
40 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
42 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.2.b - přípojka vodovodu

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů 
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném 
provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.2.b - přípojka vodovodu

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f11 9 9,000

2 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f12 2,4 2,400

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 6 6,000

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 6,000

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 21,520 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 10,760
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 10,760
VV Součet 21,520

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,640 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f11+f12-f8 0,640

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 10,760
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 0,640
VV Součet 11,400

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 0,640
VV 0,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,280

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 0,640 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 0,640

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,760 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f11+f12-f1-f2 10,760

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 0,48 0,480

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,960 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 0,480
VV 0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.2.b - přípojka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,160 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 0,16 0,160

D 8 Trubní vedení 0,00

14 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 28613110
trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
32x3,0mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 893811113
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 
plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

17 M 56230555
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 
0,9/1,2/1,6m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

18 M 56230603
poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 
600x600x60mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 722270102 Vodoměrové sestavy závitové G 1" soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

21 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 0,00

22 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,506 0,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,506 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
24 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
26 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

28 K 043114R01
Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí

soubor 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 D.4.2.a přípojka kanalizace

f1 0,160

f100 24,000

f100 24 24,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,000

f11 12,500

f11 12,5 12,500

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 4,980

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,320

f12 12,800

f12 12,8 12,800

Použití figury:

132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně

m3 12,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 4,980

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,320

f2 3,840

f2 3,84 3,840

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,840

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,320

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,680

f3 1,140

f3 1,14 1,140

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,140

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,320

f500 4,000

f500 4 4,000

Použití figury:

113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 4,000

451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 
mm

m2 4,000

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,000

f515 2,000

f515 2 2,000

Použití figury:

113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 
15 m2

m2 2,000

113107430 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 2,000

113107442 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 2,000

564760001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 2,000

564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 2,000

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 2,000

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 4,000

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,000

f550 1 000,000

f8 20,320

VOD_009_c
Průhonice - požární zbrojnice
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Kód Popis MJ Výměra

f8 f11+f12-f3-f2 20,320

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,320

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 40,640

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 4,980

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,300

f9 4,980

odvoz na skládku 0,000

f9 f11+f12-f8 4,980

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 4,980

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,300

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 9,960

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,980

 D.4.2.b přípojka vodovodu

f1 0,160

f1 0,16 0,160

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,160

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,760

f10 61,600

f100 6,000

f100 6 6,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,000

f11 9,000

f11 9 9,000

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,640

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,760

f12 2,400

f12 2,4 2,400

Použití figury:

132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně

m3 2,400

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,640

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,760

f2 0,480

f2 0,48 0,480

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,480

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,760

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,960

f8 10,760

f8 f11+f12-f1-f2 10,760

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,760

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,520

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,640

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,400

f9 0,640

odvoz na skládku 0,000

f9 f11+f12-f8 0,640

Strana 13 z 14



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,640

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1,280

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,640
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