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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Resené Uzemi parku se nachazi v zastavéném Gzemi v centru obce Hostalkova.

Z jizni, severni a vychodni strany je hranice parku vymezena mistnimi komunikacemi, ze strany
zapadni sportovnim aredlem. Budova zamku se naléza priblizné uprostfed soucasné parkové
dispozice. Cely areal pfedstavuje typické venkovskeé sidlo z poloviny 19. stoleti.

Hlavni vstup do parku predstavuje brana umisténa v jihovychodnim cipu parku, prachod ke
sportovnimu aredlu je na strané zapadni a vedlejSi vstup k objektu spoleCenského zazemi je v
severovychodnim cipu parku. K objektu zamku vede pfistupova zivicnd komunikace, ktera je z
¢asti nova, avSak misty se rozpada. Zpevnéné plochy jsou tvoreny asfaltovymi chodniky pro pési,
v severni ¢asti v prostoru hfisté byl vybudovan mlatovy chodnik. V ostatnich ¢astech parku cestni
sit’ chybi, jsou zde pouze nesourodé vysSlapané plochy. Kromé budovy zamku jsou v areélu
rozmistény dalSi dfevéné objekty, tj. nové vybudovany objekt zazemi spoleCenskych akci se
zastfeSenym posezenim, dfevéné zastieSené pddium a betonovy tane¢ni parket, vefejné WC,
sklad dfeva a udirna. Tyto stavby jsou vSak zastaralé, vzhledem k novému provoznimu feSeni
nevhodné umisténé, kapacitné nevyhovujici a materidlové nejednotné. V parku chybi kvalitni
mobilidF, jsou zde pouze doZivajici dfevéné lavice se stoly a v severni Casti détské hfisté s
nékolika nesourodymi prvky a lavickami. Zelefi v parku je tvofena prevazné vzrostlymi stromy,
vysazeny jsou také mladé vysadby, ojedinéle se vyskytuje kefové patro v podobé kvetoucich kel
u détského hfisté a Zivych plotd z habru, které odclanéji stavajici plochu tane¢niho parketu. V
zapadni ¢asti parku je vysazeny ornamentalni zZivy plot z kruSpanku okolo sochy chlapce a pred
zamkem je zaloZeny zahon rizi. Na nadvofi za zdmkem vegetace zcela chybi.

Zamek Hostéalkova i prilehlé pozemky spadaji pod ochranu podle zvlastnich pravnich pfedpist
jako nemovita kulturni pamatka. Budova zamku Hostalkova je zapsana v Seznamu nemovitych
kulturnich Pamatek pod rejstfikovym Cislem 36090/8-245.

Pres feSené Uzemi vedou nasleduijici stavajici inzenyrske sité:
- podzemni elektrické vedeni NN

- verejné osvétleni

- sdélovaci kabely

- vodovod a kanalizace

- plynovod

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovana projektova dokumentace je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci -
Uzemni plan Hostalkova. Dotéené plochy jsou v zemnim planu vedeny jako: O - plochy
obc&anského vybavenl' OS - plochy pro télovychovu a sport, P* - plochy vefejnych prostranstvi,

SO.1 - plochy smiSené v centralm zoné.




SO 01 - Stavba hygienického zazemi, skladovacich prostor a zazemi pro provadéni akci splfiuje
pozadavky hlavniho vyuziti ploch O = plochy ob&anského vybaveni. Na ploSe OS — plochy pro
télovychovu a sport bude umisténa pouze vedeni deStové kanalizace a pfipojky destové
kanalizace. Budova ma jedno nadzemni podlazi a splfiuje podminky vySkové hladiny v navaznosti
na okolni zastavbu. Stavba splfiuje hlavni vyuZiti, a to stavba pro kulturu.

SO 02 - Stavba jevisté spliuje pozadavky hlavniho vyuziti ploch O = plochy obc¢anského
vybaveni. Budova ma jedno nadzemni podlazi a splfiuje podminky vyskové hladiny v ndvaznosti
na okolni zastavbu. Stavba splfiuje hlavni vyuziti, a to stavba pro kulturu.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuziti Uzemi
Nebyly vydané zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd

Projektova dokumentace byla pfedlozena dotéenym organtim statni spravy a spravcum technické
infrastruktury. Ziskana stanoviska jsou doloZzena v ¢asti ,E — dokladova ¢ast* této dokumentace.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl

Pfed zapocetim praci byla provedena obchlizka v terénu.

Zameéfeni polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato z Jednotné digitalni technické mapy Zlinského
kraje a z geodetického zaméreni polohopisu a vySkopisu z roku 2007 (zpracovatel: CAD-PRO

vvvvv

Projekt navazuje na studii ,Revitalizace zameckého parku Hostalkova“ Atelier List 2020.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist

(Napriklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakon ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.)

Stavajici ochranna pasma, ktera budou zachovana, jsou respektovana.

Zamek Hostalkova i pfilehlé pozemky spadaji pod ochranu podle zvlastnich pravnich predpist
jako nemovita kulturni pamatka. Budova zamku Hostalkova je zapsana v Seznamu nemovitych
kulturnich Pamatek pod rejstfikovym Cislem 36090/8-245.

q) poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi
Resené uzemi Castecné zasahuje do zaplavového uzemi (Q100, Cast Q20).
Resené Uzemni nelezi v poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné. P¥i
realizaci stavby by mohlo dojit k znecistovani komunikace a tim kohrozovani bezpecénosti
silniéniho provozu, proto bude v pfipadé nutnosti v blizkosti vyjezdu zfizena myci a oklepova
rampa. Komunikaci je nutno pravidelné kontrolovat, nesmi dochazet k pretizeni komunikace,
jejimu nadmérnému znecistovani, k odstavovani vozidel podél okraju a v celé ploSe komunikace.

Odtokové pomeéry v izemi budou po dokon&eni stavby zachovany. Destova voda bude odvadéna
do travnatych ploch - zpevnéné plochy budou odvodnény pfirozenym odtokem a vsakem
destovych vod do pudy pres zapusténé obruby.

Srazkové vody ze staveb (SO 01 Hygienické zazemi a SO 02 Jevisté) budou odvedeny kanalizaci
pro odvod srazkovych vod do stavajici destové kanalizace.



i) poZzadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V ramci pripravy Uzemi dojde k odstranéni asfaltovych, S$térkovych a betonovych povrchu,
odstranéni dopadové plochy, odstranéni betonové dlazby, odstranéni betonl (staré zaklady),
odstranéni mobiliafe (parkova lavice, stojany na kola, udirna, stoly s lavicemi, kamenna
kompozice) a hernich prvka (herni sestava, herni prvky) a odstranéni podia. Déle dojde
k odstranéni stavajiciho plechového oploceni podél severni, vychodni a ¢asti zapadni hranice
parku a budou demontovany zastaralé lampy verejného osvétleni.

Vybourany material bude recyklovan - popf. stavebnik rozhodne o jeho dal§im vyuZiti.

V ramci projektu budou odstranény dfeviny v kompozi¢nich pruhledech, dfeviny neperspektivni s
vétSimi defekty a v hustém zapoji (viz tabulky inventarizace SO 06 vegetacéni Upravy). Déle budou
odstranény zahony rizi pred zamkem.

) poZadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL
V rdmci akce nedojde k vynéti pozemku ze ZPF.
K dotéeni pozemku PUPFL nedochazi.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé)

Stavba respektuje stavajici umisténi komunikaci. Navrhované zpevnéné plochy v parku navazuji
na stavajici cestni sit. Zpevnéné plochy jsou navrzeny jako bezbariérové.

V réamci stavby dojde k rozSifeni vefejného osvétleni, pfipojeni sloupkovych a stozarovych svitidel
a svitidel k nasviceni zamku. Nové stozarova svitidla vefejného osvétleni budou napojena ze
stavajiciho vefejného osvétleni. Na stavajicim stozaru NN, z kterého je zapojeno stavajici VO
bude umisténa nova pfipojkova krabice PS1 63A, z které bude napojeno nové verejné osvétleni.
Nové verejné osvétleni bude napojeno kabelem AYKY 4x16 v ochranné trubce @75mm ulozenym
ve vykopu 300x800mm. Spole¢né s kabelem bude ve vykopu uloZzen zemnici pasek FeZn
30x4mm pro uzemnéni svitidel.

Napojeni sloupkového a fasddniho osvétleni bude provedeno Casteéné z objekiu z&mku a
¢astecné z nového vedeni VO.

Sloupkova svitidla a svitidla pro osvétleni fasady budou napojeny z nové rozbocCovaci krabice
umisténé u vjezdu do zamku. Svitidla pro osvétleni parketu a jevisté budou napojena z objektu
zamku. Svitidla budou napojeny kabely CYKY-J 3x4 ulozenymi ve vykopech 300x800mm a budou
také uzemnény zemnicim dratem FeZn 30x4mm.

Nova nabijeci stanice na elektrokola bude napojena kabelem CYKY-J 3x2,5 z objektu zadmku a
bude samostatné jisténa. Kabel bude uloZen v zemi v chranicce.

SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci

- Stavba bude napojena venkovnim odbérnym mistem na stavajici vedeni elektrického vedeni v
aredlu.

- Srazkové vody budou odvedeny kanalizaci pro odvod srazkovych vod do stavajici destové
kanalizace.

- Pfipojka plynovodu nebude zfizena.

- Stavba hygienického zazemi bude napojena novou vodovodni pfipojkou na stavajici verfejny
vodovod.

- Splaskové vody ze stavby hygienického zazemi budou napojeny novou splaskovou kanalizaéni
pFipojkou na stavajici splaskovou kanalizaci.

- Stavba hygienického zazemi skladovacich prostor a zdzemi pro provadéni akci, bude dopravné
napojen novymi zpevnénymi plochami na mistni komunikaci na parcele ¢. 5360/6. Objekt bude
slouzit jako verejné pristupny, je tedy potfeba fesit a postupovat v feSeni bezbariérovosti stavby v
souladu s ustanovenymi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

SO 02 Jevisté
- Stavba bude napojena venkovnim odbérnym mistem na stavajici vedeni elektrického vedeni
v aredlu.



- Srazkové vody budou odvedeny kanalizaci pro odvod srazkovych vod do stavajici destové
kanalizace.

- Pfipojka plynovodu nebude zfizena.

- Stavba jevisté nebude napojena na stavajici vefejny vodovod.

- Splaskové vody nebudou na stavbé jevisté produkovany.

- Objekt bude slouzit jako vefejné pristupny, je tedy potfeba feSit a postupovat v feSeni
bezbariérovosti stavby v souladu s ustanovenymi vyhlasky €. 398/2009 Sb., o technickych
pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

VSechny popsané sité musi byt pred zahajenim stavby vyty€eny a vyznaceny na terénu! Pfi
vykopu zakladu v blizkosti siti museji byt provadény pouze rucné s pripadnym ovérenim
hloubky ulozeni ruéni sondou. V pripadé odkryti sité musi byt pfivolan opravnény technik
sité a dalSi postup praci musi byt koordinovan s jeho védomim.

PFi navrhu byla dodrzena prostorova norma CSN 73 6005

) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolane a souvisejici instituce
Casové vazby budou zndmy po vybéru stavebni realizacni firmy. Podmiriujici vyvolané investice
nejsou znamy.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Misto stavby: k.u. Hostalkova (646059)

Pozemky a stavby: p.C.:
Cislo . x: .
; Zpusob Cislo | Vyméra
palr(tnaly Vlastnik Druh pozemku vyuziti LV m2
3414/1 Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 ostatni plocha zelen 10001 2624
sportovisté a
3414/2 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 | ostatni plocha rekreacni 10001 3322
plocha
3414/3 | Obec Hotalkova, Hodtalkova 3, 756 22 | ostatni plocha ostatnl | 15551 | gp2
komunikace

3414/5 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 ostatni plocha zelen 10001 1631

3414/6 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 | ostatni plocha zelen 10001 3607

3414/7 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 | ostatni plocha zelen 10001 242
" . " ] zastavéna

st.374/1 | Obec Hostalkova, HosStalkova 3, 756 22 plocha a nadvofi - 10001 744

st.374/2 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 zastavena - 10001| 972

plocha a nadvofi
st.374/3 | Obec Hogtalkova, Hostalkova 3, 756 22 zastavena - 10001 | 412
plocha a nadvofi

s . " ] zastavéna

st.995 Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 plocha a nadvofi - 10001 88

5366/3 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 | ostatni plocha ma&fgg”' 10001 73

5366/8 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 | ostatni plocha m":)rl‘g%ﬂzcn' 10001 | 2067
" . " . . ostatni

5340/28 | Obec Hostalkova, Hostalkova 3, 756 22 ostatni plocha komunikace 10001 119

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénosti

pasmo

Z4dné ochranné ani bezpeé&nostni pasmo nevznikne.




B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novou vystavbu budovy (hygienické zdzemi), jevisté, zpevnénych ploch, oploceni,
prvkld mobiliafe, vefejného osvétleni a vegetacni Upravy.

b) ucel uzivani stavby
Obc&anska vybavenost, zamecky park.

c) trvald nebo do€asna stavba
Stavba ma trvaly charakter, do€asné provozni soubory nevznikaji.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavku na stavbu a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
a vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. Umisténi a zabezpeceni méstského
mobiliafe, staveb pro reklamu, informacénich a reklamnich zafizeni, pfedzahradek musi
respektovat pfirozeny pohyb chodct a nesmi zasahovat do prichoziho prostoru. PoZzadavky na
technické FeSeni jsou uvedeny v bodé 1.2.10. pfilohy €. 1 a bodech 1.2.1 az 1.2.3. pfilohy &. 2 k
této vyhlasce.

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Pozadavky na technické feSeni jsou uvedeny v
bodé 4. Prilohy ¢&. 2 k vyhlasce.

Pristupy do staveb uvedenych v § 2 odst. 1 pism. b), c) a d) musi byt bez schodu a vyrovnavacich
stupnu. Vstupy musi byt v arovni komunikace pro chodce. Brani-li tomuto feSeni zavazné tzemné
technické nebo stavebné technické ddvody, muze byt vyrovnani vySkového rozdilu FeSeno
bezbariérovou rampou nebo v oduvodnénych pfipadech u zmén dokoncenych staveb zdvihaci
ploSinou. Pozadavky na technické feSeni jsou uvedeny v bodech 1.1.1, 3.1.4 az 3.1.8. a 3.2.4.
pFilohy €. 1 a v bodé 2. PFilohy &. 3 k této vyhlasce.

Pristup ke stavbam se musi vyty€it pfirozenymi nebo umeélymi vodicimi liniemi. PoZzadavky na
technické FeSeni stanovi body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. pfilohy &. 1 k této vyhlaSce. P&Siny
jsou navrzeny jako bezbariérové, s max. dovolenym sklonem 8%, v Usecich do 3,0m Ize pouzit
sklon 12,5%, pfi¢ny sklon pésin je 2%.

Upravy zpevnénych ploch nevyzaduji povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organad

Projektova dokumentace byla pfedlozena dotéenym organtim statni spravy a spravcum technické
infrastruktury. Ziskana stanoviska jsou doloZzena v ¢asti ,E — dokladova ¢ast* této dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

(Napriklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich prfedpisd, zakon ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.)

Stavajici ochranna pasma, ktera budou zachovana, jsou respektovana.

Zamek Hostéalkova i prilehlé pozemky spadaji pod ochranu podle zvlastnich pravnich pfedpist
jako nemovita kulturni pamatka. Budova zamku Hostalkova je zapsana v Seznamu nemovitych
kulturnich Pamatek pod rejstfikovym Cislem 36090/8-245.




d) navrhované parametry stavby

SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci:

Plocha pozemku parcelniho Cisla 3414/7 242 m?
Plocha pozemku parcelniho Cisla 3414/2 3322 m?
Plocha pozemku parcelniho ¢isla 3414/6 3607 m2
Plocha pozemku parcelniho &isla st. 374/1 744 m?
Plocha pozemku parcelniho &isla st. 374/2 972 m?
Zastavéna plocha stavby 97,8 m?
Uzitkova plocha stavby 80,4 m?
Obestavény prostor hygienického zazemi 265,5 m3
Predbézné celkové naklady na stavbu 1 750 000,- K&
Pocet nové vzniklych bytd 0

Pocet nadzemnich a podzemnich podlazi 1+0

SO 02 Jevisté:

Plocha pozemku parcelniho €isla 3414/1 2624 m?
Plocha pozemku parcelniho ¢isla 3414/6 3607 m2
Zastavéna plocha stavby 37 m?
Uzitkova plocha stavby 35 m?
Obestavény prostor jevisté 93 m3
Predbézné celkové naklady na stavbu 500 000,- K&
Pocet nové vzniklych bytd 0

Pocet nadzemnich a podzemnich podlazi 1+0

SO 03 Zpevnéné plochy:

zulova kostka drobna bézova (pojizdna) 170 m2
zulové odseky tfidéné bézové (pojizdné) 725 m?
Zulové odseky tfidéné bézové (pochozi) 125 m?2
mlatova zpevnéna plocha 625 m?
tanec¢ni parket - hladky beton probarveny 50 m?2

dopadova plocha 135 m?
Stérkovy travnik 265 m?

odstavné plochy s kapacitou 14 parkovacich stani

SO 04 Oploceni:
nové oploceni (v€. vstupnich bran) 166 m

SO 05 Drobna architektura a mobiliar:

trelaZze pro popinavku 24 m
nizky plot 42 m
parkova lavice s opéradlem 6 ks
posezeni (stul + lavice) 6 ks
odpadkovy ko$ 5ks
infocedule 2 ks
stojany na kola 6 ks
nabijecka pro elektrokola 1 ks
servisni cyklostojan 1 ks
herni sestava 1 ks
herni prvky 2 ks
SO 06 Vegetacni tpravy:

navrhovany strom 10 ks
navrhované Zivé ploty 120 m?
navrhované riize a levandule 61 m?
navrhované popinavé dfeviny 12 ks



SO 07 Vefejné osvétleni

Vedeni pro stozarové svitidlo - kabel AYKY 4x16 130 m
Vedeni pro sloupkové svitidlo - kabel CYKY-J 3x4 170m
Vedeni pro nasviceni zamku — kabel CYKY-J 3x2,5 70m

Vedeni uzemnéni stozarovych a sloupkovych svitidel — zemnici pdsek FeZn 30x4mm 300m
Ohebna dvouplastova korugovana chranicka @75mm - 130m

Ohebna dvouplastova korugovana chranicka @45mm - 240m

Vykop 300x800mm pro nové osvétleni 370m

Propojovaci box pro svitidlo - 15ks
Betonova patka pro upevnéni svitidla 15ks
sloupkové svitidlo 9 ks
stozarové svitidlo 4 ks
nasviceni zamku 2 ks

h) zakladni bilance stavby
Ro¢ni spotfeba vody: Qrok = 20 m3/rok

Destové vody budou zaustény ze stfech do stavajici destové kanalizace.

Bézny komundlni odpad bude umistovan do samostatné nadoby na komunalni odpad. Nadoba
bude umisténa v aredlu.

Energetickd naro¢nost budovy neni feSena, jelikoz nebude objekt vytdpén.

Destova voda ze zpevnénych ploch bude odvadéna do travnatych ploch.

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni vystavby ... 9/2023
Ukon€eni VYStavhy .......c.cooiieiiiiieiee e 6/2024
Lhata vystavby .......ooceeeiiii e 10 mésicu

Realizace jednotlivych stavebnich objektd bude probihat podle objednatelem schvéaleného
Casového planu, ktery vypracuje vybrany dodavatel. Stavba bude do uZivani pfedana jako celek.

|) orientaéni naklady stavby
Pfedpokladané naklady: 19,0 mil. K& bez DPH

B.2.2) Celkové urbanistickeé a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostoroveho Ffeseni

Navrh obnovy zameckého parku v Hostalkové je feSen reprezentativni Upravou celého parku s
ohledem na zachovani stavajici podoby parku s navrhem Uprav stavajicich objektd a novych
drobnych staveb pro pofadani spolecenskych a kulturnich akci, které citlivé zapadnou do
historické kompozice parku. Pozadavkem NPU je zejména zachovani a podpora vstupni
pamatkové nejhodnotnéjSi ¢asti parku a predprostoru zamku a zachovani hodnotnych stroml a
solitér, pfipadné pfesadby novych vysadeb stromd, pokud budou v kolizi s navrhovanou stavbou.
Pfi feSeni navrhu se vychazelo zejména z historickych mapovych podkladi z 19. a po€atku 20.
stoleti, z leteckého snimku z 50. let a z fotodokumentace z 20. let 20.stoleti. V koncepci zelené je
kladen ddraz na uvolnéni prihledd v parku, uvolnéni hustého zapoje a dosadbu stroml ve
vychodni &asti parku, dosadby v severni a severozdpadni ¢asti parku, oziveni parteru pred
zamkem kvalitnimi zahony a vytvoreni distojného oploceni areélu. Zamecky park je kompozi¢né
rozdélen do nékolika ¢asti.




Pfedprostor zamku a vstupni ¢ast

Podél pfijezdové cesty je navrzen reprezentativni zahon kvetoucich kefl a pfed hlavnim prucelim
zamku bude vytvofen novy kvétinovy parter s parkovymi péSinami a zdhony rizi se stfedovym
kruhovym zahonem rizi a pivonék. Doplnéna je také dvojice lavi€ek k odpocinku. Zpevnéné
plochy kolem zamku budou opraveny v jednotném duchu.

Vychodni ¢ast parku s podiem

V této Casti parku dojde k odstranéni neperspektivnich stromd a uvolnéni hustého zapoje a dale
dosadby stromd v chybégjicim obvodovém plasti. V navaznosti na stavbu zazemi spoleCenskych
akci je navrzeno ovalné zastfeSené podium s tane€nim parketem, které svym oblym tvarem citlivé
zapada do kompozice parku, pfiemz respektuje v maximalni mife stavajici hodnotné stromy.
NavrZeny jsou vychazkové mlatové pésiny a zpevnéné plochy propojujici hlavni vstup se stavbou
zazemi, s bo¢nim vstupem v severovychodnim rohu parku a s volnou plochou za zamkem. Okolo
tane€niho parketu jsou nepravidelné rozmistény piknikové stoly s lavicemi na povrchu zpevnéném
Stérkovym travnikem.

Okoli zamku

Zpevnéné plochy kolem zamku, kde je nejvétsi provoz, budou opraveny v jednotném duchu z
zulovych odseku v kombinaci s zulovou kostkou. V prostoru za zamkem je vymezena letni
zahradka dlazdéna z Zulovych odseku a lemovana nizkym plutkem, jez je zachycen na dobové
fotografii z roku 1925. Pro potfeby kratkodobého (ob&asného) parkovani vozidel je v prostou za
zamkem vymezend odstavna plocha s kapacitou 14 parkovacich stani. Parkovani bude vyuzivano
pro navstévniky zameckého parku a zamku, pro podporu turistického ruchu. Odstavné plochy jsou
feSeny z Zulovych odsekl se zapusSténou obrubou z Zulové kostky, pfipominajici byvany prostor
hospodaiského dvora, ktery je ze severni strany lemovany aleji lip. Odstavné plochy jsou
nasledné lemovany zpevnénymi plochami z Zulovych kostek, které na né vySkové plynule
navazuji. Vzhledem ktomu, Ze se jednd o pamatkové chranény park, jsou odstavné plochy
feSeny tak, aby co nejméné rusily historickou a estetickou kompozici parku, tj. se zapusténou
obrubou. Za zamkem jsou také vymezeny plochy pro odstaveni cyklistickych kol a elektrokol,
v dosahu je osazen také panel na nabijeni elektrokol a servisni cyklostojan. Zapadné od zamku je
navrzena konstrukce (trelaz) vySky 3,2 m, kter4 bude popnuta popinavkou, ktera odcloni
nezadouci pohledy na sousedni sportovni aredl a vytvofi tak dustojné pozadi drobné Upravy.

Severovychodni ¢ast parku

V severozgpadnim rohu je v misté stavajicich toalet navrzen objekt hygienického zazemi se
skladem, ktery je vzhledem ke svahu navrzen ve dvou vySkovych urovnich. Stavba je dievéna,
oplasténd svislymi dievénymi lamelami a stfechou z falcovaného plechu. Materialové a texturou
koresponduje se stavbou zastfeSeného jevisté. Vedle objektu hygienického zazemi je navrzeno
nové détské hristé v podobé multifunkéniho prvku z akatového dieva, aby tak co nejvice zapadalo
do kompozice parku. Pé&Sina kolem détského hrfisté je mlatova. Okolo jsou vysazeny vzrostlé
stromy, které v této ¢asti parku chybi.

V parku je déle feSeno nové oploceni podél severni a vychodni hranice parku. Oploceni je nizké
kovové s ocelovymi lanky a z vnitfni strany je pfedsazeny Zivy habrovy plot vySky 1,5m. V severni
¢asti jsou osazeny 2 kovové brany. Podél pfijezdové cesty k objektu zastifeSeného posezeni je
navrzeno nizké sloupkové osvétleni, které osvétluje pristupovou cestu a zaroven nenarusuje
komorni atmosféru parku.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Reseni stavebnich objektt hygienického zazemi a jevisté

Jedna se o jednoduché stavby, nosné konstrukce oplasténé direvénymi lamelami.

Budova hygienického zazemi je ve dvou Urovnich. V prvni Urovni je sklad s uklidovou mistnosti, v
druhé pak kabiny WC. Podezdivky jsou kamenné. Stfecha je sedlova nepravidelna, tvofena
falcovanym $edym plechem. Céast stavby pred vstupy na WC je zastfe$ena dievénou pergolou.
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Jevisté je navrzené elipsovitého pudorysu, otoCené smérem k zastfeSenému posezeni. Tim
padem je vice vystréené do prostoru parku, kde elipsovity tvar ¢aste¢né eliminuje prostorovou
ostrost stavby, kterda by v pfipadé klasického obdélnikového nebo &tvercového feSeni pusobila
ruSivé. Stavba se také vyhyba kofenovym systémum stromuU a inZzenyrskym sitim. Stavba je
s rovnou stfechou a je oplasténa dievénymi lamelami. Navazujici tane¢ni parket je vytvofen z
hladkého betonu s lemem z ocelové pasoviny.

Oploceni

Oploceni podél severni a vychodni hranice parku je vysoké 1 m, tvofené kovovym ramem, s
vnitfni vypini s ocelovymi lanky. Ve stejném tvaroslovi je feSena také dvojice bran v zadni ¢asti
parku. Z vnitfni strany parku je pfedsazeny Zivy habrovy plot Sitky 0,6 a finalni vysky 1,5m, ktery
je pravidelné udrzovan fezem. Sazenice pro habrovy plot maji jeden prubézny kmen.

Zpevnéné povrchy

Pésiny v parku a zpevnéné plochy v okoli budovy zazemi spole€enskych akci budou provedeny
z mlatu s obrubou z ocelové pasoviny. Mlat je vyroben ze 100% pfirodniho materialu, je bez
barviv, dalSich pojiv a stabilizator(, neobsahuije jily ani vapencové slozky, je trvale vodopropustny.
Sitka pé&sin je navrzena 1,5 m.

Cesty jsou rozdéleny podle zatizeni na pochozi a pojizdné. Hlavni pfijezdova komunikace k
zamku a zpevnéné plochy v okoli zamku budou provedeny z Zulovych odseki bézovych. Casti
zpevnéné plochy za zamkem (viz situace) budou provedeny z Zulové kostky drobné bézové.
Obruba je tvofena zapusténym dvojifadkem z Zulové kostky drobné bézoveé.

V prostoru za zdmkem je vymezena letni zahradka dldzdéna z Zulovych odseku v bézove barve.
V mistech piknikovych stoll, v okoli jevisté a tanecniho parketu bude provedena plocha ze
Stérkového travniku, obrubu bude tvofit zapusténa obruba z ocelové pasoviny.

Vefejné osvétleni

Osvétleni je navrzeno v nizkém sloupovém provedeni, aby co nejméné naruSovaly komorni
charakter parku. Svitidla jsou umisténa podél pfistupové cesty k objektu zdzemi a kolem
piknikovych stolt. Dale bude FeSeno nové nasviceni zamku. V travnatém pasu podél cyklostezky
budou umisténa nova stozarove svitidla.

Détské hristé

Hristé je FfeSeno jako kompozi¢né ucelené v pllkruhové dopadové ploSe s Ustfednim hernim
prvkem a drobnymi hernimi prvky tematicky zapadajicich do prostoru parku. Herni prvky jsou
feSeny z prirodniho dfeva, s decentnim barevnym FeSenim tak, aby zapadaly do celkového
pfirodniho prostfedi parku.

Mobiliar

V ramci mobiliafe jsou navrzeny parkové lavicky, piknikové stolky, odpadkové kose, infocedule,
stojany na kola, nabijecka pro elektrokola a servisni cyklostojan, treldZ pro popinavku a nizky plot
podél letni zahradky a navazujici zpevnéné plochy.

Parkové lavicky, piknikové stoly jsou navrzeny ze dfevénych lati na kovové konstrukci se stejnym
typem dfeva (dub). Odpadkové koSe jsou jednoduché kovové s kryci stfiSkou v barevném
provedeni S§eda antracit. Infocedule jsou feSeny ve stejném provedeni, jako jiz realizovana cedule
v zapadni ¢asti parku. Stojany na kola jsou jednoduché kovové ve tvaru obraceného U. Ve
stejném duchu je feSen i nizky plot.

V8echny kovové prvky mobilidfe budou mit stejné barevné provedeni kryciho natéru tak, aby
spolu korespondovaly (Seda antracit).

Vegetacni Gpravy

V rdmci vegetanich Uprav budou odstranény dfeviny v kompozi¢nich pruhledech, déle dfeviny
neperspektivni s vétsimi defekty a v hustém zapoji. Nosnym prvkem vegetacnich Uprav jsou
kvalitné zapéstované solitérni stromy.

Zaklad tvofi stromy domaci druhoveé skladby (habry, lipy, javory), doplnéné o zajimavé solitéry
Acer palatanoides "“Schwedlerii’, Gleditsia triacanthos ‘Inermis’.
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Parter pfed zamkem je feSen v jednoduchém stylu s odkazem na 20 léta 20.stoleti s liniovou
vysadbou zahonovych razi. Ve stfedni partii je navrzen zahon osazeny rlzemi a dfevitou
pivonkou. V parteru mohou byt umistény take repliky pdvodnich kamennych vaz.

V ramci Uprav dojde také k regeneraci a zalozeni travnikd.

B.2.3) Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Soucasti navrhu nejsou technologické celky.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace je feSena v souladu s vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny jako bezbariérové.

B.2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba svym charakterem nema negativni vliv na bezpecnost.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu bylo minimalizovano riziko
Urazu. Jsou dodrzeny hygienické predpisy ve vystavbé dle zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi.

Zpracovatel projektové dokumentace nemlze ovlivnit miru ohrozeni zdravi vyvolanou uzivanim
objektu v rozporu s bé&znymi uzivatelskymi zvyklostmi nebo uZivani v rozporu s pfisluSnymi
ustanovenimi zakonl, smérnic, vyhlasek a nafizeni.

Navrhované stavebni postupy neovliviuji Ucel, pro ktery byla stavba navrzena. Jsou navrzeny
takové stavebni technologie a materidly, které negativné neovlivni uzivani stavby po jejim
dokonceni. Veskera instalovana zafizeni budou odpovidat poZzadavkum bezpecnosti prace a
ochrany zdravi. Stavba respektuje prava a opravnéné zajmy dotéenych organa.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektt

Stavba je €lenéna na nésledujici stavebni objekty:

SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci
SO 02 Jevisté

SO 03 Zpevnéné plochy

SO 04 Oploceni

SO 05 Drobna architektura a mobiliaF

SO 06 Vegetacni upravy

SO 07 Verejné osvétleni

SO 01 _Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci

Stavebni feseni

Stavebni prace sestavaji z vybudovani novostavby, ktera zahrnuje zaklady, nosné obvodové a
nosné vnitfni stény. Dale také pficky a stfechu. Stavebni FeSeni zahrnuje také veSkeré
technologické a hygienické zazemi.

Konstrukéni a materialové feseni

Objekt je navrzen jako jednopodlazni. Objekt je zaloZzen na z&kladovych pasech, které jsou
nadstaveny tvarovkami ztraceného bednéni. Objekt technického zazemi je nepodsklepeny. Objekt
je zdény z cihelnych poérobetonovych tvarnic. Stfesni konstrukce je sedlova s nosnou konstrukci
dfevénych prvkl. Padorysna stopa objektu je tvar obdélniku.

Podrobny popis viz technicka zprava SO 01.

SO 02 Jevisté

Stavebni ¢ast

Stavebni prace sestavaji z vybudovani novostavby, ktera zahrnuje zaklady, nosné obvodové a
stfechu.
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Konstrukéni a materialové rfeSeni
Objekt je navrzen jako jednopodlazni. Objekt je zalozen na zékladovych pasech. Konstrukéné je
objekt jevisté FeSen jako ocelova konstrukce, ktera je vetknutd do zékladového pasu. StresSni

v v v

konstrukce je rovnéz feSena jako ocelova.

Podrobny popis viz technicka zprava SO 02.

SO 03 Zpevnéné plochy

Objekt feSi zpevnéné plochy v zameckém parku. Budou zde zpevnéné plochy z zulové kostky
drobné, z Zulovych odsekl, mlatové plochy, tanecni parket z probarveného betonu, dopadova
plocha u hernich prvkl a stérkovy travnik.

Soucasti objektu jsou i pfipravné prace - odstranéni stavajicich zpevnénych ploch vE. obrub,
odstranéni mobilidfe a hernich prvkd, odstranéni podia.

V réamci stavebniho objektu se provedou tyto pfipravné prace:

- odstranéni asfaltovych povrchu: 630 m?

- odstranéni Stérkovych povrchd: 975 m?2

- odstranéni betonovych povrchi: 145 m?

- odstranéni dopadove plochy: 155 m?2

- odstranéni betonové dlazby: 3,5 m?

- odstranéni beton( (staré zaklady): 30 + 10 m?

- odstranéni mobilidfe a hernich prvkl: parkova lavice 6 ks, stojany na kola 3 ks, udirna 1 ks, stoly
s lavicemi 10 ks, kamenna kompozice 1 ks, herni sestava 1 ks, herni prvky 4 ks

- odstranéni podia 1 ks

Zpevnéné plochy budou odstranény vcetné betonovych obrub. Na misté odstranovanych ploch
budou vznikat nové zpevnéné plochy, na ¢asti bude provedeno zatravnéni.
Vybourany material bude recyklovan - popf. stavebnik rozhodne o jeho dal§im vyuziti.

Zemni prace a spole€nd ustanoveni

Pfed zapocetim stavby bude v travnatych plochach provedena skryvka v tl.10 cm, zemina bude
uskladnéna na stavenisti k zpé&tnému pouZiti.

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti. Nepfedpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m pazenim pfiloZnym s rozepfenim, v mistech
s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se Sikmymi st&énami v poméru 2:1). Zemni
prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20%, tf. 3 - 40% a tf.4 - 40% (pfedpoklad — nebyl
pfedlozen geotechnicky prazkum).

Jedna se o vykopy pro konstrukci zpevnénych ploch. Cast vykopané zeminy bude uloZena na
pozemku stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100 m) a bude vyuzita do zpétnych obsypl a
podsypu. Prebyteéna zemina (druh odpadu - vykopova zemina, ¢.odpadu 17 05 04, kategorie
odpadu - O ) bude odvezena na skladku.

Zemni prace tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do predepsaného
tvaru (viz. fezy terénem). Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZené v rdmci pfipravnych praci.
Pouzity zemni materiadl musi byt minimaingé vhodny — dle pozadavkd CSN 72 1201. Pfed
dokoncenim stavebnich praci bude provedeno rozprostfeni ornice v tl. 100 mm a oseti travnim
semenem.

Odvodnéni zemni plané je stavajici. Na plani bude dosazeno minimalni hodnoty Edef,2 = 30 / 45
MPa (hodnota dle vzorovych fezu). V pfipadé, Ze na zemni plani nebude dosazeno pozadované
unosnosti, bude zemni plan zpevnéna pasem geomfize nebo Stérkodrti. Lokalné po provedeni
odkopavek a zhutnéni bude provedena sanace zemni plané Stérkodrti.

V rdmci stavebniho objektu se dale navrhuje:
» plochy z zulové kostky drobné (pojizdné)
» plochy z Zulovych odsekl (pochozi / pojizdné)
» betonovy obrubnik - okapovy chodnik
* mlatové zpevnéné plochy
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» plocha z betonu - tane¢ni parket
* dopadova plocha

» Stérkovy travnik

* hrabany pisek

« terénnival

Zpevnéné plochy z Zulové kostky drobné (pojizdneé)
Casti zpevnéné plochy za zamkem (viz situace) budou provedeny z Zulové kostky drobné bézové.
Obruby jsou tvofeny zapusténym dvojfadkem z Zulové kostky drobné bézové.

Zulové kostka drobna - pojizdna

zulova kostka drobna tfidéna bézova CSN 73 6131 100 mm
loZe: hrubé drcené kamenivo fr. 4/8 mm CSN 73 6126-1 50 mm
kamenivo zpevnéné cementem CSN 73 6127-1 150 mm
Stérkodrt’ 0/32mm CSN 73 6126-1 150 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 45MPa

Celkem 450 mm

Zakladni pficny jednostranny sklon plochy ¢&ini 2,5%, sklon zemni plané je 3,00% - 5,00%.
Podélny sklon respektuje stavajici a upraveny terén viz fezy terénem.

Obrubniky jsou tvoreny zapusténym dvojfadkem z Zulové kostky drobné bézové do betonového
loZze C12/15 tl. 150mm s opérkou.

Stavbou dotéené plochy vné obrubniki (nejméné 0,5m na kazdou stranu pokud projekt
nepredepisuje jinak) je tfeba zpétné ohumusovat, uhrabat, oset travnim semenem a zavalcovat.

Zpevnéné plochy z Zulovych odseku (pochozi / pojizdné)

Hlavni pfijezdova komunikace k zamku a zpevnéné plochy v okoli zamku budou provedeny
z zulovych odsekl bézovych. Obruba je tvofena zapusténym dvojfadkem z zulové kostky drobné
bézoveé.

Cast ploch je navrzena pojizdna a &ast pochozi - viz situace.

Zulové odseky - pochozi

zulové odseky tfidéné bézové CSN 73 6131 100 mm
loZe: hrubé drcené kamenivo fr. 4/8 mm CSN 73 6126-1 50 mm
$térkodrt 0/32mm CSN 73 6126-1 150 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa

Celkem 300 mm

Zulové odseky - pojizdné a odstavné plochy pojizdné

Zulové odseky tfidéné bézové CSN 73 6131 100 mm
loZe: hrubé drcené kamenivo fr. 4/8 mm CSN 73 6126-1 50 mm
kamenivo zpevnéné cementem CSN 73 6127-1 150 mm
Stérkodrt’ 0/32mm CSN 73 6126-1 150 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 45MPa

Celkem 450 mm

Zakladni pficny jednostranny sklon ploch ¢ini 2,00% u pochozich a 2,5% u pojizdnych, sklon
zemni plané je 3,00% - 5,00%. Podélny sklon respektuje stavajici a upraveny terén viz fezy
terénem.
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Obrubniky jsou tvofeny zapusténym dvojfadkem z Zulové kostky drobné bézové do betonového
loze C12/15 tl. 150mm s opérkou.

Stavbou dotéené plochy vné obrubnikid (nejméné 0,5m na kazdou stranu pokud projekt
nepredepisuje jinak) je tfeba zpétné ohumusovat, uhrabat, oset travnim semenem a zavalcovat.

V misté kfizeni zpevnéné plochy se sdélovacim vedenim je nutné dodrzet néasledujici: viz
vyjadreni CETIN - ,,Musi byt dodrZena prislusna prostorova norma a potrebné vykopy musi byt
vedeny sohledem na vyty¢ené trasy tel. sité. U obnaZenych casti tel. kabelt nahlasit
pracovnikovi POS k provedeni kontroly neporusenosti a nasledné provést opétovny zasyp piskem
a vystraznou folii. V misté kifizeni s trasou tel. sité musi byt provéreno, zda nedochazi k
hloubkové kolizi. V mistech kriZzeni trasy tel. siti mechanicky chranit, a to uloZzenim do plastovych
pulenych chranicek AROT nebo KOPOHALF. Doporucujeme pfipoloZit protaZitelnou chrani¢ku
k trase telekomunikacéniho vedeni pro napojeni optického internetu.”

Betonovy obrubnik - okapovy chodnik

Podél severovychodniho rohu zamku bude provedeno osazeni betonového obrubniku
1000x50x200mm v betonovem lozi C12/15 tl. 150mm s opérkou. Obrubnik bude osazen do stejné
vy$Ky jako stavajici betonové obrubniky podél celého zamku, které tvori okapovy chodnik. Dojde
tim k vySkovému vyrovnani okoli zamku, kvili navazujicim zpevnénym plocham.

(viz fezy terénem a vzorovy fez)

Miatové zpevnéné plochy

Pésiny v parku a zpevnéné plochy v okoli budovy zazemi spole€enskych akci budou provedeny
z mlatu s obrubou z ocelové pasoviny.

Mlat je vyroben ze 100% pfirodniho materialu, je bez barviv, dalSich pojiv a stabilizatorq,
neobsahuje jily ani vapencové slozky, je trvale vodopropustny.

Vlastnosti mlatu v okrové barvé:

Splfiuje technickou normu DIN 18035-5
Spotieba materidlu: 100 kg/m?

Zrnitost: 0/5 mm

Objemova hmotnost po zhutnéni: 2,171 t/m3
Vodopropustnost: 27,0 x 10™ cm/s

Pevnost ve smyku: 67,2 kPa

Zatizeni: min. 7,5

Mlatovy povrch

obrusna vrchni vrstva v okrové barvé 40 mm
podkladni dynamicka vrstva 60 mm
Stérkodrt’ 0/32 mm CSN 73 6126-1 200 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30/45MPa CSN 72 1006

Celkem 300 mm

Nelze potvrdit, Ze pozadované unosnosti Edef,2 = 30/45 Mpa Ize dosahnout pouze hutnénim. Po
ovéfeni unosnosti zemni plané stavajiciho podlozi (napf. statickou zkouskou) se na zakladé
dosazenych hodnot navrhnou v pfipadé hodnoty Edef < 30/45 Mpa opatfeni na dosazeni
pozadovanych hodnot pravdépodobné vymeénou podlozni zeminy nebo aplikaci tuhych geomfizi.

Zakladni pficny jednostranny sklon ploch ¢ini 2,00%, sklon zemni plané je 3,00% - 5,00%.
Podélny sklon respektuje stavajici a upraveny terén viz fezy terénem.
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Obrubniky jsou tvofeny ocelovou pasovinou tl. 5mm zinkovanou zapus$ténou do bet. patky C12/15
(na Stérkovy podsyp tl. min. 80mm). Pro lepsi ukotveni pasoviny po délce je na kazdém metru
délky pfivaren kotevni prvek - oboustranné pfichycena pasovina nebo ty€ovina pro lepsi stabilitu v
patce. Svary budou zacisténé a opatfené zakladnim natérem. Styk pasovin neni nutné nytovat s
presahem, staci pfilozit na tésno a oba konce opatfit kotevni vyztuhou pro stabilitu v patce.

V misté napojeni na stavajici asfaltovou komunikaci v severovychodnim rohu parku je obruba
tvofena zapusténym / vyvySenym betonovym obrubnikem 1000x100x250mm v betonovém loZi
C12/15 tl. 150mm s opérkou.

(typ obruby je patrny ze situace)

Stavbou dotéené plochy vné obrubnikid (nejméné 0,5m na kazdou stranu pokud projekt

nepredepisuje jinak) je tfeba zpétné ohumusovat, uhrabat, oset travnim semenem a zavalcovat.

Zpevnéna plocha z betonu - tanecni parket
Kruhovd plocha pred jevistém, kterd bude slouzit jako tane¢ni parket bude provedena
z probarveného betonu. Obrubu bude tvofit zapusténa obruba z ocelové pasoviny.

Betonovy povrch

hladky beton probarveny C30/37 + vyztuz 100 mm
térkodrt 0/32 mm CSN 73 6126-1 200 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa CSN 72 1006

Celkem 300 mm

Zakladni pfiény jednostranny sklon plochy ¢ini 2,00%, sklon zemni plané je 3,00% - 5,00%.
Podélny sklon respektuje stavajici a upraveny terén viz fezy terénem a situace.

Obrubniky jsou tvofeny ocelovou pasovinou tl. 5mm zinkovanou zapus$ténou do bet. patky C12/15
(na Stérkovy podsyp tl. min. 80mm). Pro lepSi ukotveni pasoviny po délce je na kazdém metru
délky pfivaren kotevni prvek - oboustranné pfichycena pasovina nebo ty€ovina pro lepsi stabilitu v
patce. Svary budou zacisténé a opatfené zakladnim natérem. Styk pasovin neni nutné nytovat s
presahem, staci pfilozit na tésno a oba konce opatfit kotevni vyztuhou pro stabilitu v patce.

Dopadova plocha
V misté hernich prvk( bude zfizena dopadova plocha z kacirku, obrubu bude tvofit zapusténa
obruba z ocelové pasoviny.

Dopadova plocha

kacirek (Ficni valoun) fr.4-8mm 300 mm
separacni geotextilie 350g/m2

zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa

Celkem 300 mm

Stérkovy travnik
V okoli jevisté a tane¢niho parketu bude provedena plocha ze Stérkového travniku, obrubu bude
tvorit zapusténé obruba z ocelové pasoviny.

Stérkovy travnik
travni smés pro Stérkovy travnik

smés: 10-20% zeminy (kompostu) + 80-90% Stérku 0/32mm 200 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa
Celkem 200 mm
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Slozeni travni smési:

Travy 98%: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa

pratensis 30%
Byliny 2%: Achillea millefolium 2%
Doporuceny vysevek: 20-30 g/m2

Obrubniky jsou tvofeny ocelovou pasovinou tl. 5mm zinkovanou zapus$ténou. Pasovina je kotvena
ocelovymi trny délky 0,3 m po vzdalenosti 1 m. Svary budou zacisténé a opatfené zakladnim
natérem. Styk pasovin neni nutné nytovat s pfesahem, staci pfiloZit na tésno a oba konce opatfit

kotevnim trnem.

Hrabany pisek

Z ¢elni strany zamku je plocha pod balkénem bez vegetacniho krytu, bude zde provedena plocha
z hrabaného pisku v tl. 100 mm se separacni geotextilii 350g/m2. Obrubu bude tvofit zapustény
neviditelny obrubnik. Hrabany pisek zde bude slouzit jako ndhrada travniku - prostor pod

balkbnem bez dopadu destové vody.

Terénni val
Stavajici terénni val u détského hfisté bude drobné tvarové upraven - plynule vysvahovan viz

situace a fez terénem.

Vytycovaci body

BOD X Y
A1 -505239.21 -1152232.40
A2 -505250.82 -1152222.68
A3 -505281.40 -1152213.99
A4 -505291.75 -1152215.26
A5 -505293.65 -1152215.89
A6 -505323.92 -1152226.26
A7 -505325.12 -1152227.02
A8 -505338.85 -1152237.08
A9 -505321.59 -1152230.56
A10 -505292.86 -1152221.15
Al -505303.87 -1152236.07
A12 -505333.56 -1152202.73
A13 -505343.67 -1152205.76
Al4 -505298.69 -1152194.52
B1 -505309.25 -1152198.18
B2 -505322.06 -1152202.37
B3 -505331.61 -1152197.60
B4 -505317.95 -1152193.14
B5 -505304.99 -1152188.90
B6 -505307.32 -1152181.77
B7 -505333.94 -1152190.47
B8 -505333.85 -1152202.03
B9 -505340.28 -1152180.47
B10 -505344.43 -1152177.28
B11 -505329.59 -1152166.37
B12 -505314.97 -1152169.05
B13 -505308.04 -1152182.00
B14 -505334.90 -1152170.45
B15 -505317.43 -1152167.64

B16 -505324.99 -1152176.31
B17 -505324.76 -1152176.45
B18 -505335.42 -1152180.37
B19 -505323.08 -1152181.21
B20 -505314.66 -1152172.77
C1 -505302.14 -1152185.59
c2 -505288.84 -1152172.05
C3 -505290.14 -1152179.34
C4 -505290.21 -1152186.96
C5 -505288.68 -1152192.76
Cé6 -505282.89 -1152194.33
C7 -505269.61 -1152183.21
C8 -505270.02 -1152178.23
C9 -505268.97 -1152173.17
C10 -505275.61 -1152167.14
C11 -505265.90 -1152174.29
C12 -505261.28 -1152181.48
C13 -505262.61 -1152189.92
C14 -505263.75 -1152197.40
C15 -505259.57 -1152203.71
C16 -505252.48 -1152210.77
C17 -505250.19 -1152216.52
C18 -505250.35 -1152221.01
C19 -505279.44 -1152177.53
D1 -505235.22 -1152230.84
D2 -505262.70 -1152163.96
D3 -505270.44 -1152159.03
D4 -505273.94 -1152156.80
D5 -505331.97 -1152156.80
D6 -505348.29 -1152161.73
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SO 04 Oploceni
Objekt FeSi nové oploceni podél severni a vychodni hranice parku.

V rémci stavebniho objektu se provedou tyto pfipravné prace:

Dojde k odstranéni stavajiciho plechového oploceni podél severni, vychodni a &asti zapadni
hranice parku.

Odstrariované oploceni je tvofeno betonovou podezdivkou, ve které jsou kotveny kovové sloupky,
které nesou vinité plechové dilce. Budou odstranény i dvé dvoukfidlé brany ve stejném provedeni,
jako je celé oploceni.

Celkova délka odstrafiovaného oploceni je 195 m v¢€. bran.

Vybourany material bude recyklovan - popf. stavebnik rozhodne o jeho dal§im vyuziti.

V jihovychodni ¢asti (pfi vyjezdu z komunikace vedouci podél parku na hlavni komunikaci) je na
stavajicim odstrafiovaném oploceni osazena dopravni znacka. Ta bude demontovana a osazena
na stejném misté na klasicky novy sloupek pro dopravni znacky.

Zemni prace a spole€nd ustanoveni

Pfed zapocCetim stavby bude v travnatych plochach provedena skryvka v tl.10cm, zemina bude
uskladnéna na stavenisti k zpé&tnému pouZiti.

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti. Nepredpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m paZzenim pfiloznym s rozepfenim, v mistech
s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se Sikmymi st&énami v poméru 2:1). Zemni
prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20%, tf. 3 - 40% a tf.4 - 40% (pfedpoklad — nebyl
pfedlozen geotechnicky prazkum).

Jedna se o vykopy pro stavbu oploceni. Cast vykopané zeminy bude uloZena na pozemku
stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100m) a bude vyuzita do zpétnych obsypl a podsypu.
Prebyte¢na zemina (druh odpadu - vykopova zemina, ¢.odpadu 17 05 04, kategorie odpadu - O)
bude odvezena na skladku.

Zemni prace tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do predepsaného
tvaru. Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZzené v ramci pripravnych praci. PouZity zemni
material musi byt minimainé vhodny — dle poZzadavk CSN 72 1201. Pied dokon&enim stavebnich
praci bude provedeno rozprostieni ornice v t1.100 mm a oseti travnim semenem.

V rdmci stavebniho objekiu se dale navrhuije:
* Oploceni

Oploceni

Podél severni a vychodni hranice parku je navrzené nové celoocelové oploceni vysky 1 m.
Celkova délka oploceni je 166 m v€. vstupnich bran. V severovychodni a severozapadni ¢asti
oploceni jsou umistény dvoukfidlé brany o celkové Sifce brany 3 m. Brany jsou provedeny ve
stejném duchu jako celé oploceni.

Oploceni je tvofeno ze segmentd o Sifce 2,5 m a vySce 1 m. Segment tvofi ocelova konstrukce ze
dvou svislych a jednoho vodorovného prvku, vyplnéna ¢&tyfmi nerezovymi vodorovnymi lanky.
Ocelova konstrukce je z L profili (svafenec z ocelového L profilu 80x80x8 mm a plechovych
vypalka tl. 10 mm) a je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem (barva
antracit $eda).

Kotveni svislych prvkd je provedeno pod terénem pomoci zavitovych ty¢i M12 do betonovych
patek C20/25 o rozmérech 0,4x0,5x0,4 m.

(viz vykresy a graficka pfiloha)

SO 05 Drobna architektura a mobiliar

Objekt fesi stavbu trelaze pro popinavku, nizky plot, prvky mobiliafe (parkové lavice, posezeni,
odpadkové koSe, infocedule, stojany na kola, nabijecka pro elektrokola, servisni cyklostojan) a
herni prvky.
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Zemni prace a spole¢nd ustanoveni

Pfed zapocCetim stavby bude v travnatych plochach provedena skryvka v tl.10cm, zemina bude
uskladnéna na stavenisti k zpétnému pouziti.

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti. Nepfedpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m pazenim pfiloZnym s rozepfenim, v mistech
s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se Sikmymi st&énami v poméru 2:1). Zemni
prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20%, tf. 3 - 40% a tF.4 - 40% (pfedpoklad — nebyl
pfedloZzen geotechnicky prazkum).

Jedna se o vykopy pro stavbu trelaZe, prvky mobiliafe a herni prvky. Cast vykopané zeminy bude
ulozena na pozemku stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100m) a bude vyuzita do zpétnych
obsypl a podsypu. Pfebyteéna zemina (druh odpadu - vykopova zemina, ¢&.odpadu 17 05 04,
kategorie odpadu - O ) bude odvezena na skladku.

Zemni prace tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do pfedepsaného
tvaru. Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZzené v ramci pripravnych praci. PouZity zemni
material musi byt minimaln& vhodny — dle pozadavk CSN 72 1201. Pfed dokon&enim stavebnich
praci bude provedeno rozprostieni ornice v t1.100 mm a oseti travnim semenem.

V ramci stavebniho objekiu se dale navrhuije:
» Trelaz pro popinavku
* Nizky plot
» Prvky mobiliare
* Herni prvky

Treladz pro popinavku

V zapadni €asti parku podél stavajiciho oploceni u sportovisté je navrzena trelaZz pro popinavé
rostliny o délce 24 m a vySce 3,2 m. Trelaz tvori ocelova konstrukce (rdmy) a lankova vypl.
Nosnou ¢ast trelaze (ramy) tvofi svislé a vodorovné ocelové profily.

Svislé sloupky jsou z ocelového uzavieného ctvercového profilu 60 x 60 mm délky 3,3 m
s povrchovou Upravou pozink + praskovy vypalovaci lak (barva dle autorského dozoru). Sloupky
jsou kotveny pod terénem pomoci ocelovych kotvicich prvkl do betonovych patek z betonu
C16/20 o rozmérech 0,4 x 0,4 x 0,9 m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,1 m. Osova vzdalenost
sloupku je 4 m.

Vodorovné prvky jsou z ocelového uzavieného obdélnikového profilu 60 x 30 mm délky 3,94 m s
povrchovou Upravou pozink + praskovy vypalovaci lak (barva dle autorského dozoru). Vodorovné
profily jsou osazeny ve spodni ¢asti 0,15 m nad terénem a v horni €asti - tvofi horni hranu trelaze
3,2 m nad terénem.

K nosné C&asti jsou kotvena svisld a vodorovna nerezovd lana, ktera tvofi vypld ramu (sit).
Rozestup mezi svislymi lany je 0,3 m a mezi vodorovnymi 0,5 m. Lano je pouzito nerezové 7x7,
nerez A4 - AISI316, pr.4 mm. Ke spravné montazi a vypnuti lan musi byt pouzity specialni k tomu
urené prvky - nerezové zavitové koncovky, zavitova ty¢, nerezové napinaky, nerezové matice,
nerezové podlozky ploché, nerezové kfizové svorky, nerezove zarazky.

(viz vykres)

Nizky plot

Zpevnény prostor za zdmkem a navazujici zpevnénd plocha jsou lemovany nizkym kovovym
plotem, ktery je v nékolika mistech prerusen (viz situace). Celkova vyska plotu je 0,62 m. Celkova
délka plotu je 42 m.

Plot tvofi svislé ocelové uzaviené ctvercové profily 40 x 40 mm délky 0,7 m, ke kterym jsou
kotveny vodorovné ocelové uzaviené obdélnikove profily 40 x 20 mm. Ocelové profily jsou
s povrchovou Upravou pozink + praskovy vypalovaci lak (barva antracit Seda).

Svislé sloupky jsou kotveny pod terénem pomoci ocelovych kotvicich prvkd do betonovych patek
z betonu C16/20 o rozmérech 0,3 x 0,3 x 0,8 m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,1 m. Osova
vzdalenost sloupku je 1,5 m.

(viz vykres)
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Prvky mobiliare

Parkova lavice s opéradlem

Parkova lavice o rozmérech 1800x646x772 mm je tvofena ocelovou konstrukci a dfevénymi
latémi. Ocelovou konstrukci tvofi dvé boc¢nice svarené z ohybané pasoviny 40x10 mm, sedak je
uprostied vyztuzen pasovinou. Nosnou konstrukci je neseno 11 dubovych lati obdélnikového
prifezu (56x32 mm) délky 1800 mm, které jsou pfipevnéné nerezovymi vruty. Vrchni lat’ opéradla
a spodni lat sedaku jsou zaoblené radiem R20.

Povrchovou dpravu ocelovych konstrukci tvofi ochranna vrstva zinku opatfena praskovou
vypalovaci barvou v jemné struktufe mat v odstinu antracit Seda. Dubové laté jsou oSetfeny
impregnaci a silnovrstvou lazurou s biocidnim uc€inkem.

Lavice je kotvena c&tyfmi nerezovymi zavitovymi tyCemi M10 délky min. 200 mm a c&tyfmi
kloboukovymi maticemi M10 s podlozkou pomoci chemické kotvy do pfedem vybetonovanych
zakladl se Stérkopiskovym podsypem (beton C12/15).

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Posezeni (stul + lavice)

Stal

Stdl o rozmérech 1800x712x720mm je tvofen ocelovou konstrukci a dievénymi latémi.

Ocelovou konstrukci tvofi dvé bocnice svafené z vypalkl plechu, které nesou 9 dubovych lati
obdélnikového prafezu (70x40mm) délky 1780 mm pfipevnéné nerezovymi vruty k podpurné
konstrukci.

Povrchovou dpravu ocelovych konstrukci tvofi ochranna vrstva zinku opatfena praskovou
vypalovaci barvou v jemné struktufe mat v odstinu antracit Seda. Dubové laté jsou oSetfeny
impregnaci a silnovrstvou lazurou s biocidnim G€inkem.

Stul je kotven Etyfmi nerezovymi zavitovymi ty€emi M10 délky min. 100 mm a ¢tyfmi kloboukovymi
maticemi M10 s podlozkou pomoci chemické kotvy do pfedem vybetonovanych zakladl se
Stérkopiskovym podsypem (beton C12/15).

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Parkova lavice bez opéradla

Parkova lavice o rozmérech 1800x402x428 mm je tvofena ocelovou konstrukci a dfevénymi
latémi. Ocelovou konstrukci tvofi dvé bocnice svafené z ohybané pasoviny 40x10 mm, sedak je
uprostied vyztuzen pasovinou. Nosnou konstrukci je neseno 5 dubovych lati obdélnikového
prafezu (56x32 mm) délky 1800 mm, které jsou pfipevnéné nerezovymi vruty. Krajni laté sedaku
jsou zaoblené radiem R20.

Povrchovou dpravu ocelovych konstrukci tvofi ochranna vrstva zinku opatfena praskovou
vypalovaci barvou v jemné struktufe mat v odstinu antracit Seda. Dubové laté jsou oSetfeny
impregnaci a silnovrstvou lazurou s biocidnim uc€inkem.

Lavice je kotvena C&tyfmi nerezovymi zavitovymi tyCemi M10 délky min. 200 mm a c&tyfmi
kloboukovymi maticemi M10 s podloZzkou pomoci chemické kotvy do pfedem vybetonovanych
zakladl se Stérkopiskovym podsypem (beton C12/15).

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Odpadkovy ko$

Odpadkovy koS o objemu 45 | je z ocelové konstrukce s dvifky z vysokotlakého laminatu (HPL).
Ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem.
Nosnou ¢&ast tvofi svafenec z ohybanych vypalkd z ocelového plechu, L profild a plochych tyci.
Dvifka jsou tvofena HPL deskou, ktera je pfilepena na ocelové konstrukci, zavéSené na pantech.
Zadni sténa je tvofena taktéz HPL deskou pfilepenou na ocelové konstrukci, ktera je pevné
pfipojena k nosné kostfe. Uvnitf je vloZzend nadoba z pozinkovaného plechu. Kotvi se pod terén
pomoci zavitovych ty¢€i do patky z betonu C12/15. (viz vykresy a graficka pfiloha)

Infocedule

Tabule o rozmérech Sirka 800 x vySka 1200 mm je osazena do difevénych sloupkd 100 x 100 mm.
Celkova vyska infocedule je 2,05 m a Sitka 1 m. Sloupky jsou kotveny pomoci ocelovych kotvicich
prvkd do betonovych patek z betonu C16/20 o rozmérech 0,3 x 0,3 x 0,9 m se Stérkopiskovym
podsypem tl. 0,1 m.
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Infocedule budou vyrobeny ve stejném provedeni, jak jiz realizovana cedule v zapadni &asti
parku. (viz graficka pfiloha)

Stojan na kola
Navrhované stojany na kola maji ocelovou konstrukci tvofenou z L-profild, opatfenou ochrannou

vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem. Jednd se o svafenec z ocelového L-profilu
60x60x6 mm a plechovych vypalk( tloustky 10 mm, celkova vySka 1100 mm, délka 600 mm.
Kotvi se pod dlazbu do betonového zékladu pomoci zavitovych ty¢i (M12).

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Nabije€ka pro elekirokola a servisni cyklostojan

NabijeCka pro elektrokola pro nabijeni dvou elekirokol je vyrobena z hlinikovych profilt
s povrchovou Upravou (vypalovana praskova barva antracit Sedd). Zasuvky 230 V jsou umistény
na Celni strané sloupu (barva ¢ernd). Pidorysné rozméry nabijeCky jsou 346 x 138 mm, vyska je
750 mm.

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Servisni cyklostojan

Stojan pudorysnych rozmérd 0,4 x 0,33 m a vysSky 1,5 m je tvofen z galvanizované oceli
s povrchovou Upravou praskovy vypalovaci lak, lanka k nafadi jsou z mékéené nerezové oceli.
Stojany jsou vybaveny naradim pro zakladni servis a kvalitni nerezovou pumpu. Kolo Ize zavésit
na specialné navrzené drzaky potazené gumou.

Stojan je pevné kotven k betonovému zakladu.

(viz. graficka pfiloha)

Ocelové prvky vSéech mobiliafl jsou navrzeny v jednotné barvé antracit Seda (RAL 7016).

Herni prvky

Herni sestava - multifunkéni prolézacka: madlo Sikmé, most lanovy, 2x podlazka ve vysce 0,95m,
Zebriny Sikmé, sitovy vylez Sikmy, 2x skluzavka (plastova $edd) z vySky 0,95m, vylez dérovy
kolmy, vylez s chyty kolmy

(viz vykresy a graficka pfiloha)

Houpacka hnizdo - fetézova skupinova houpacka "hnizdo" (viz vykresy a graficka pfiloha)

Kun - pruzinové houpadlo (viz vykresy a graficka pfiloha)

Material hernich prvka:

Nosna konstrukce je tvofena stojkami z akatovych prisem (akatovy kul ofiznuty ze tfi stran na
rozmér 100 x 100-150) s podplrnymi prvky z ocelovych trubek @ 42,4 mm opatfenych zarovym
zinkem, které soucasné plni funkci hernich atrakci. Vyplné, pochlzi a polezné prvky jsou z
masivnich akatovych nebo dubovych desek. Lanové prvky a sité jsou vyrobeny z lan s
vicepramennym ocelovym jadrem opletenym Polypropylénovou nebo Polyesterovou pfizi. Spojeni
lan a lanové zakonceni jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliniku a nerezové oceli. Pro
uchyceni lanovych prvkl a propojeni trubkovych ¢€asti jsou pouzity specialni Uchyty z odlitku z
hlinikové slitiny opatfené praskovym lakem. Néktera zakoncéeni lan a propojeni prvku jsou
provedené pomoci Zarové zinkovanych ocelovych fetézu velikosti 6 mm. Sedatka a drobné
doplnky jsou vyrobeny z barevnych plastovych desek HDPE tl. 19 mm. Spojovaci materiél je dle
pouziti, U€elu a zatizeni ze zinkované (pevnostni) nebo nerezové oceli.

Povrchové uprava:

Dfevéné casti z akatového dfeva jsou zbaveny kary a opracovany az na jadrové dfevo
(odstranéna bél). Povrch je bud ponechan bez dalSi Upravy, nebo je opatfen natéry na bazi
pigmentovanych oleju.

Kovové ¢asti jsou opatfeny zarovym zinkem.
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Veskeré materialy pouzité na povrchovou Upravu odpovidaji jak hygienickym, tak i ekologickym
pozadavkim.

Kotveni:
Kotveni je provedené zabetonovanim akatovych prisem, ocelovych trubek a kotvicich fetézu do
betonovych patek.

SO 06 Vegetacni upravy
V ramci vegetacnich Uprav budou vysazeny stromy, kef, Zivé ploty, popinavé dfeviny, rize a
levandule, zaloZen parkovy travnik, odstranény a oSetfeny stavajici dreviny.

Vegetaéni upravy

Technologie zalozeni vegetacnich prvku je stanovena s ohledem na vyznam mista, se zvySenymi
naroky na kvalitu a zajisténi vysadbového a pomocného materialu. Vypéstky jsou vybirany
v dostate¢né velikosti za pouziti odpovidajiciho vysadbového sponu tak, aby bylo dosazeno
pusobeni co mozna v nejkratSim ¢asovém horizontu. Stromy budou vysazovany vzrostlé s balem
o velikosti obvodu kmene 12-14cm. Kefe budou vysazované kontejnerované i s balem o velikosti
sazenice 40-150cm (podrobné viz. Soupis rostlinného materidlu v pfiloze této zpravy).

Obecné podminky pro pfipravu vegetaéni vrstvy definuje CSN 83 9011. Obecné podminky pro
vysadbu (zaloZeni) dfevin definuje CSN DIN CSN 83 9021

Odstranéni drevin

V ramci projektu budou odstranény dfeviny v kompozi¢nich pruhledech, dfeviny neperspektivni s
veétsimi defekty a v hustém zapoji (viz tabulky inventarizace v pfiloze této zpravy). Dale budou
odstranény zahony ruzi pred zamkem.

Drfeviny budou odstranény v¢. pafezt. Jamy po kacenych drfevinach budou zasypany a
zapraveny.

Pfi kaceni musi byt postupovano s ohledem na jejich okoli a pfistupnost stanovisté, zejména na
stavajici hodnotné vzrostlé stromy a kefe. Dfevni hmota napadena houbovymi chorobami ¢i jinymi
mikroorganismy, dfevokaznym hmyzem atd. musi byt z lokality neprodlené odstranéna. Ke kaceni
je nutné dodrzet obdobi pozdniho podzimu a zimy (obdobi vegetacniho klidu).

VytéZena dfevni hmota bude neprodlené odvezena na skladku dfeva nebo na misto deponie,
které bude pfedem odsouhlaseno s investorem. Dfevni hmota (zejména vétve) bude Castecné
Stépkovana. Vznikla stépka nesmi byt pouZita na mul€ovani novych vysadeb.

Pfi kaceni a péstebnim o$etfeni je nutné dodrzet platnou normu CSN 83 9061. Technologie
vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Osetreni stavajicich drevin

U stavajicich jedincu jsou navrzena vhodna péstebni opatfeni, ktera povedou ke stabilizaci
jedincl, k omezeni nepfiznivych vlivl a podpofe setrvani danych jedinc na stanovisti. Navrzena
péstebni opatfeni zahrnuji fezy stroma a instalaci bezpe&nostnich vazeb v korunach stromu.

Pfi fezu strom0 bude postupovano v souladu s arboristickym standardem SPPK A02 002:2015
REZ STROMU

OSetfeni stromu je kvalifikovana prace vyzadujici odbornou prupravu a dostateénou praxi.
Neodborné provedeni Ffezu muze zpusobit trvalé a nevratné poskozeni stromu. Je nezbytné
nutné, aby oSetfeni stroml provadél subjekt s dostatecnou kvalifikaci v oboru arboristika, drzitel
certifikatu ETW — evropsky arborista nebo obdobnym.

Rezy stromu a keFa rozdélujeme dle naro&nosti provedeni do 3 kategorii.
+ kategorie 1. —malo naro¢ny zasah

+ kategorie 2. — stfedné narocny zésah

» kategorie 3. — velmi naro¢ny zasah
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V feSeném uzemi byly navrzeny tyto typy fezu:

Rez vychovny (RV)

Cilem vychovného fezu je podpofeni charakteristické architektury a tvaru koruny, ktery je typicky pro dany druh ¢&i
kultivar a davéa predpoklad vytvofeni zdravé, vitélni, funkéni a stabilni koruny v obdobi dospélosti stromu. Podporu role
terminalniho vyhonu provadime odstrafiovanim, eventualné zakracovanim bo¢nich konkurenénich vyhonu.
Odstrafiované jsou strukturalné nevhodné vétve ¢&i vyhony (napfiklad s tlakovym vétvenim, vyristajici v pfeslenech),
vétve mechanicky poSkozené, rostouci smérem k prekazce. Pfi zakracovani postrannich vétvi ¢i vyhond vedeme fez na
pupen nebo na postranni vétev &i vyhon. Nasazeni koruny postupné zvySujeme, az dosdhneme potfebného
prtjezdniho &i prichoziho profilu u stromd, kde je to vzhledem k jejich umisténi nutné pfipadné zadouci. Naopak u
strom0 rostoucich ve volné krajing, parcich a mistech, kde to jejich stanovistni podminky umoznuji, spodni vétve
zbyteCné neodstraniujeme. Pfi zvySovani nasazeni koruny pro dosazeni prajezdniho €i prichoziho profilu je tfeba
udrzovat pomér mezi délkou kmene a korunky maximalné 3:2.

U nékterych kultivard bez zfetelného terminalniho vyhonu §tépovanych v korunce nelze nasazeni korunky zvysit pro
dosazeni prujezdniho ¢&i prachoziho profilu. Je tedy potfeba poditat s vyskou roubovani. V ramci RV dochazi i k
zapéstovani korunky pro nasledny tvarovaci. V ramci jednoho zakroku se u listnatych stromG obvykle odstranuje
v obdobi vegetace maximalné 30%, v bezlistém stavu maximalné 50% objemu asimilaéniho aparatu.

Interval jednotlivych zasahu je v pfipadé fezu obvykle 2-3 roky, v opodstatnénych pfipadech az 5 let.

Rez zdravotni (RZ)

Cilem je zabezpeceni dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udrZenim jeho dobrého zdravotniho stavu,
vitality a provozni bezpecnosti. SnaZime se o zachovani architektury koruny Zadouci pro dany taxon. ZR nefesi
aktualni statické poméry celého jedince (napf. riziko vyvratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). Odstrariované
jsou vétve a vyhony strukturalné nevhodné, s tlakovymi vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, nevhodné
postavené (kfizici se, vristajici do koruny), mechanicky poskozené, zlomené, se snizenou stabilitou, napadené
chorobami a Skiidci, usychajici ¢i suché. Pri ZR nedochazi k patrnému naruseni habitu, nesmi dojit k odstranéni
vice jak 20% objemu asimilacniho aparatu. Provadi se v obdobi piné vegetace.

Rez bezpeénostni (RB)

Rez se musi provddét kolmo na osu vétve vyhradné ostrymi ndstroji. Plocha rdny musi byt co nejrovnéjsi pro snadné a
rychlé zhojeni. Po ofezu musi byt rana oSetfena napr. natérem nefedénym fungicidnim pripravkem. Ten zabrariuje
praniku dfevokaznych hub do obnaZenych pletiv a podporuje proces hojeni. Optimalni termin fezu vétsiny druhi je
cerven, pouze u javord je vhodnéjsi Fezat zacatkem zimy. Zacatek jara je pro né krajné nevhodny.

Redukéni Fez (RL)

Rez zaméreny na celkovou &i jednostrannou redukci koruny.

Cilem redukéniho fezu je Uprava prijezdniho profilu, redukce koruny ve sméru prekazky, docileni odstupové
vzdalenosti definované (zakonem, normou a podobné) ¢&i vytvoreni prihledu.

RL-SP Lokalini redukce smérem k prekazce
RL-LR Lokalni redukce z divodu stabilizace
RL-PV Uprava prajezdného a priichoziho profilu

Cilem redukcniho fezu z divodu stabilizace je lokalni redukce za ucelem odlehéeni nebo symetrizace ¢Easti koruny z
davodu zvysSeni jeji stability. Po realizaci RL je nutna ndsledna pravidelna péce o strom s kontrolou naplnéni cile fezu
vzhledem k provozni bezpecnosti. Interval opakovani RL je tfeba volit s ohledem na stanovisté, druh stromu, stav
stromu a charakter pfekazky, pripadné rozsah destabilizace a podobné. Pri RL pouZivame predevsim techniku fezu na
postranni vétev. Prdjezdni ¢i prachozi profil se fidi Pfilohou &. 3 (standardu SPPK A02 002:2013), pokud neni
stanoveno jinak. RL Ize provadét kdykoli béhem roku.

Stabilizace sekundarni koruny (SSK)

Jedna se o zasah na prerostlé sekundarni koruné stromu, jehoZ snahou je stabilizace koruny. Zasah je Fesenim
nestandardni situace. SSK spociva v radikalni obvodové redukci prerostlych sekundarnich vyhonu technikou fezu na
postranni vétev, pripadné ,naslepo”. MiZe byt kombinovana se selektivnim profedénim vyhont. Provadi se zejména na
jedincich, jejichZ primarni koruna byla v minulosti radikalné redukovana (fezem c¢i pfirodnim Zivlem) bez adekvatni
nasledné péce. SSK je nezbytné realizovat postupné (v nékolika etapach) s pribéZnym monitorovanim reakce stromu
na predchozi zakroky. Cilem SSK mizZe byt bud’ udrZeni sekundarni koruny ve stabilnim stavu, nebo prevedeni na
tvarovaci rez.

Instalace bezpecnostni vazby (BV)

Dynamicka vazba

Instalaci vazby do koruny stromu zlepsujeme statické poméry daného jedince (prevence proti rozlomeni koruny).

Vazby instalujeme u stromu, u kterych se vlivem nevhodné nebo chybéjici vychovy v minulosti vyskytuje zavazny
ristovy defekt, tzv. tlakova vidlice, a tuto jiz nelze odstranit fezem. Pokud vilivem vyskytu tlakové vidlice v misté
hlavniho vétveni kmene hrozi rozlomeni koruny konkrétniho jedince, pouZijeme pro zabezpeceni koruny nepredepjatou
pruznou vazbu. UCinek vazby je preventivni. Predejdeme tak nevratnému poskozeni daného stromu a soucasné
zlepsime jeho provozni bezpecnost. Pro pruzné vazby pouzivame nedestruktivni systémy vyrobené ze syntetickych
materiali. Pouzity by mély byt zejména dynamické nepredepjaté vazby (systém Cobra, Arco).
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Ochrana stromu pred stavebni ¢innosti

U vybranych dfevin v prostoru stavby bude provedena ochrana proti poSkozeni kmenu za ucasti
technického dozoru.

ZvySena ochrana bude probihat v mistech kofenové zény ponechanych dfevin. Prace budou
probihat dle standardu SPPK A 01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti a v souladu s
platnou normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich.

Provede se ochrana vSech zachovavanych dfevin v zdboru a v blizkosti stavby pfed posSkozenim
stavebni €innosti. V kofenové zéné stromd, resp. v chranéném kofenovéem prostoru stromu
nebude skladovan zadny stavebni material, zemina ani jiné latky. V kofenové zéné stromu
nebude probihat pojezd mechanizace a stavebnich &i jinych stroju.

Pozn.(Vysvétleni pojmu kofenova zdéna - kofenova zdna stromu je plocha pudy pod korunou
stromd ohraniéena okapovou linii koruny a zvétSend o 1,5 m po celém obvodu koruny, u
sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny.)

Ochrana kmenl stromd — kmeny stromd v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipulaénim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vysky alespori 2 m. Bednéni se musi vic¢i kmenu
vypolstafovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve pfekazejici

pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materidlem
napr.jutovou bandazi.

Ochrana kofenového prostoru — vykopy v chranéném kofenovém prostoru stromi musi byt
provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ry€em, tlakovou vodou
nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnaZzenym kofendm. Pfipadnd poranéni je
nutno neprodlené oSetfit. Kofeny je mozno prerusit pouze hladkym fezem. Konce kofenu o
praméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o praméru vétSim nez 2
cm je nutno oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve
sméru ke stromu je mozné hladce prerusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu
ve smeéru ke stromu budou zachovany.

V pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé
nutného prerudeni musi byt prefiznuty hladkym Ffezem a oSetfeny adekvatnim zplsobem proti
vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je
proti vysychani a 0€inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech muaze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpasobem proti
vysychani a 0&inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mize byt
provedena napfiklad:

- zakrytim stény pravidelné vihéenou textili,

- pfekrytim stény vykopu vhodnym materialem,

- instalaci prachodky a bezodkladnym zasypanim.

Ochrana kofen(l — v pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je

nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodné&jsi termin pro
provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetatnim narokim dfevin je po opadu listd do
prichodu mrazu vétSich nez -5° C a na jafe po skonéeni mrazového obdobi max. do poloviny
dubna. Tato opatfeni bude také tfeba provést, zlstane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit
kofeny pred vysychanim.

Béhem stavby bude probihat soustavna kontrola operaci provadénych v korenové zéné
stromu za ucasti odborného dozoru dendrologa.

Veskeré prace spojené s realizaci sadovych Uprav budou provadény podle norem vydanych
Ceskym normalizaénim institutem.

Nezpevnéné venkovni plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotEeny vykopovymi
pracemi, se po jejich ukonéeni uvedou do puvodniho stavu, tj. upravi rozprostfenim puavodni
zeminy (nejlépe sejmutd vrchni ¢ast pady do 20 cm nebo ornice), oseji se travnim semenem a
zajisti dostate¢nou udrzbou a péci o zelen - travniky (se€eni, zavlazovani, hnojeni).
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Vysadba stromu

Vysadby strom( probéhnou dle vykresu situace. 3

K vysadbé jsou pouzity vypéstky stromi odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky
okrasnych dfevin - listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromd, o obvodu kmene 12-14cm (dle
soupisu rostlinného materialu).

Vypéstky budou déle odpovidat témto pozadavkim:

-kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

-koruna viceleta, pravidelna, s jednim terminalnim vyhonem a vedlejSimi vétvemi

-zemni baly pevné a dobfe prokofenéné, neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny, 3x pfesazovany

-musi byt bez chorob a Skddcu a jimi zpisobenymi podkozenimi, s kofeny zdravymi

Stromy budou svym puavodem (celym obdobim zivota) pochazet ze shodnych klimatickych oblasti
jako je region feSeného Uzemi. Pro jednotnost vzhledu vysadeb je nutné, aby dodané stromy vzdy
stejného druhu pochazely z jednoho mista plvodu (jedné Skolky).

Vybér rostlin.materialu ve zvolené Skolce bude probihat za osobni U&asti zastupce investora.

Pred vlastni vysadbou je nutné provéfit propustnost vysadbové jamy, pfi nepfiznivych odtokovych
pomeérech pouzit drenaz. Jama bude vyhloubena v §Sifce odpovidajici 2-3 nasobnému praméru
kofenoveho systému nebo kofenového balu.

Tvar vysadbové jamy v utuzenych a jilovitych pidach se doporucuje hranaty nebo paprscity se
zeSikmenymi hranami (kofeny snaze pronikaji do okolni pady). Stény vysadbové jamy musi byt
vzdy rozrusené a zeSikmené, zejména pri pouZiti zemnich vrtakua a bagra! Pri hloubeni jamy
je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, proto narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych pudach
jako prevenci ,kvétinacového efektu®.

Poznamka: Tzv. ,kvétinacovy efekt* nastava, pokud koreny nemohou dostate¢né pronikat do
okolniho zhutnéného nebo jinak nepriznivého substratu. V jeho dusledku je ohroZena stabilita a
vitalita stromu. Tento jev se silnéji projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych vlastnostech substratu
ve vysadbové jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé rozrusenim stén vysadbové
jamy. Zmirriujici efekt ma téz hranaty tvar jamy.

Hloubka vysadbové jamy by neméla presahnout vysku kofenového balu stromu, aby nedochazelo
k naslednému sesednuti pudy a zasypani kofenového kréku stromu.

Pfi zachovani puadniho profilu je nutné pfi vykopu oddélovat jednotlivé vrstvy plady (spodni a
svrchni substrat).

V blizkosti vedeni inzenyrskych siti v okoli feSenych vysadeb jsou jamy hloubeny ru¢né, bez
pouziti mechanizace.

Pluda bude vyménéna za péstebni substrat (kvalitni ornice) na 50%, s aplikaci padniho
kondicionéru uréeného ke zvySeni vodni a Zivné kapacity pad a rustovych médii, ke zlepSeni
jejich struktury, provzdusnéni a vykonu, v mnozstvi 1kg/strom. V hloubce vétsi nez 30 (40) cm by
nemél byt pouzit substrat s vyznamnym obsahem organickych latek. Parametry péstebnich
substrat a zemin dle CSN 83 9011. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (40g ke kazdé
rostling). Pro zlepSeni pudni drodnosti, podporu tvorby kofent a zvySeni odolnosti proti chorobam
bude pouzit biologicky pfipravek do zalivkové vody. Mnozstvi 40l/ha s pfidavkem 300l vody, 1-2x
za vegetaci.

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti 15 cm hutnén
vyhradné statickym zatizenim (napf. ruéni péchy). Zasadné nesmi byt pouzito strojového
vibraéniho hutnéni.

Stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inzenyrskych siti. V blizkosti hranice
ochranného pasma bude navic ke stromu pfipolozena protikofenova bariéra, vzdy ze strany
vedeni podzemni sité, proti prorastani kofenl do hloubky 1-1,2 m v délce min. 3 m.

Pozn.: Protikofenova bariéra je navrZzena v nejnutnéjsich pfipadech v mistech, kde je z pohledu
zachovani celkové koncepce a provazanosti ploch Zadouci vysazeni stromt a tyto se nachazi v
blizkosti ochranného pasma inZz. siti. Plachetka slouZi k ochrané téchto siti a zabrariuje vrastani
korend do prostoru siti.
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Strom bude vysazen s balem. U balovych sazenic je nutné uvolnit kofenovy kréek rozstfizenim
dratu v pfipadé vysadby s fixaci kofenového balu, Uplné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro
fixaci pouzit materidl, ktery se v pudé nerozlozi, rozvolnit kofenovy systém v pfipadég, Ze je pouzito
kontejnerované sazenice, jejiz kofeny se pfizpUsobuji obalu (jsou stocené). Dbat na to, aby
kofenovy kréek stromu byl usazen zarover s okolnim terénem, nesmi byt ani pod terénem, ani
nad terénem.

Strom bude pevné ukotven tfemi dfevénymi kaly 8cm, délky 2-2,2m. Kmen bude opatfen
dvojvrstevnym ochrannym natérem kmene pfed Skodami zpusobenymi teplotnimi vlivy, jehoz
GCinnost trvd min. 5 let. Uvazky kmene museji byt instalovany tak, aby nezplisobovaly jeho
poskozeni! Kotveni stromu probihd vZdy do oteviené jamy po provedeni zalivky do oteviené
jamy, aby nedoslo k poskozeni kofenu stromu. Kdl nesmi byt nikdy v kontaktu s kmenem.

Je zfizena vysadbova misa, ktera usnadni a zefektivni zalivku. Stromy vysazené do rostlého
terénu (pady) jsou mul€ovany.

MulCovani vysadbové misy bude provedeno mulCovaci kdrou (vrstva mulée 100 mm). V pfipadé
potfeby bude po dokonéeni vysadby proveden odborny povysadbovy vychovny fez. Rez se
provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny.

Dokoncovaci péce bude zahrnovat zalivku (100l/ks, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potreby zvysit).

Pfi vysadbé strom0 musi byt vZzdy proveden komparativni fez.

Pozn. Rez se neprovadi v podzimnim obdobi u namrzavych nevyzrélych vyhond.

V rozvojové péci bude u stromil vysazovanych do travnatych ploch odstrariovan plevel a prerostly drn. Okraj
travniku bude odpichnut. Kotveni dfevin bude kontrolovano, v pfipadé jeho uvolnéni bude provedeno
znovuuvazani drfeviny, pfipadné zhotoveni nového natéru kmene. Pfi nasledné udrzbé je nutno dbat
v€asného odstranéni kotvicich prvkl, zachovat zasady fezu.

Pozn. Tato péce je pouze doporucena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Vysadba keri

Vysadba kefu probéhne dle vykresl situace a osazovaci detail. K vysadbé jsou pouzity vypéstky
kefd 1.jakosti, s minimang tfemi vyhony vétvenymi od spodu, dle CSN 46 4902. Vypéstky
okrasnych dfevin o vySce 40-60cm (viz soupis rostlinného materialu), vypéstovany v podobnych
klimatickych podminkéch.

U kefl vysazovanych jednotlivé bude ru¢né odplevelen padorys vysadbové jamy.

Solitérni kefe jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v Sifce odpovidajici 1,5
nasobnému praméru kofenoveho systému nebo kofenového balu. Pfi hloubeni jamy je nutno
zabranit zhutnéni stén a dna, narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych padach jako prevenci
.Kvétinacového efektu“. Plda bude vymeénéna za péstebni substrat na 50%. Pouzité substraty
budou v bezplevelném stavu. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (30g ke kazdé
rostliné u solitérnich kefd). Vysazené rostliny jsou mul€ovany mul€ovaci karou (vrstva mule 100
mm).

Dokoncovaci péce bude zahrnovat zalivku 40l/ks, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktudlni potfeby zvysit.

Rozvojova péce zahrnuje vypleti dfevin s nakyprenim 2x, odstranéni prerostlého drnu.
Pozn. Tato péce je pouze doporu¢ena a bude provedena na vlastni naklady investora.

Vysadba Zivych ploti

Pfed vysadbou zivych plotd dojde v pasu pozadované Sitky, dle situace, k mechanickému
odpleveleni plochy s odvozem travniho drnu. Povrch bude rozrusen (frézou, kypficem apod.) a
vyplet.

Vysadba zivych plota probéhne dle vykresu situace. Kvysadbé jsou pouzity vypéstky kefl
odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902. Vypéstky okrasnych dfevin o vysce 40-150cm,
vypéstovany v podobnych klimatickych podminkéach. Kef se musi vétvit od zemé a obsahovat min.
3 hlavni vyhony.
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Kefe jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v Sifce odpovidajici 1,5 nasobnému
priméru kofenového systému nebo kofenového balu.

Pfi hloubeni jamy je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, narusit stény vysadbové jamy ve
zhutnénych pudach jako prevenci .kvétinacového efektu”. Pida bude vyménéna za péstebni
substrat na 50% a na 100% u kefu viesovistnich. Jsou pouzity propustné mineralni substraty pro
vysadbu dfevin ve zhorSenych podminkach, které diky svym vlastnostem vyrazné zlepSuji
propustnost vzduchu a vody. Pouzité substraty budou v bezplevelném stavu. Kefe viesovistni
budou vysazeny do substratt raselinnych, ur€enych pro péstovani viesovistnich vapnostfeznych
dfevin (Hydrangea).

Sazenice budou vysazeny ve sponu dle vykresl. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem
(10g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny jsou mul€ovany v celé ploSe zivého plotu. Mulovani
bude provedeno mul€ovaci karou (vrstva mul¢e 100 mm).

Dokonc¢ovaci péce bude zahrnovat zalivku (401/m2, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktudlni potfeby zvysit).

Rozvojova péce zahrnuje vypleti dfevin s nakypfenim ve skupindch 2x, odstranéni prerostiého drnu.
Budouci hustota zivého plotu bude zajisténa vychovnym fezem, jehoz cilem je zapéstovani cilového tvaru
vegetaéniho prvku. Obecné podminky vychovného fezu definuje CSN DIN 18 919.

Udrzovaci péCe bude zajiSténa Fezem, pfihnojovanim (cca 50g plného hnojiva / bm / 2 roky),
odplevelovanim a odstranovanim naletd.

Pozn. Tato péce je pouze doporu€ena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Vysadba popinavych rostlin

Vysadba popinavek probéhne dle vykresu situace. Kvalitativné budou rostliny odpovidat dle CSN
1. tfidé jakosti. Vypéstky dodanych rostlin budou v kontejnerech nebo s balem. Rostliny budou
svym puvodem (celym obdobim zivota) pochazet ze shodnych klimatickych oblasti jako je region
feSeného Uzemi, ¢&i z klimaticky obdobnych oblasti.

Pfed vysadbou dojde k mechanickému odpleveleni plochy s odvozem travniho drnu. Povrch bude
rozru$en (frézou, kypficem apod.) a vyplet.

Popinavé dreviny jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v Sifce odpovidajici 1,5
nasobnému primeéru kofenového systému nebo kofenového balu.

Pfi hloubeni jamy je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, naruSit stény vysadbové jamy ve
zhutnénych padach jako prevenci ,kvétinacového efektu”.

Plda bude vyménéna za péstebni substrat na 100%. PouZité substraty budou v bezplevelném
stavu. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (30g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny
jsou mul€ovany mul€ovaci karou (vrstva mulée 100 mm).

Dokoncéovaci péce bude zahrnovat zdalivku (40l/ks 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potreby zvysit).

Rozvojova péce zahrnuje vypleti.
Pozn. Tato péce je pouze doporu€ena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Vysadba ruzi a levanduli

RGze a levandule jsou vysazeny dle vykresU situace a osazovaci detail. Kvalitativné budou
rostliny odpovidat dle CSN 1. t¥idé jakosti. Vypéstky dodanych rostlin budou v kontejnerech nebo
s balem. Rostliny budou svym puvodem (celym obdobim zivota) pochazet ze shodnych
klimatickych oblasti jako je region feSeného Uzemi, ¢i z klimaticky obdobnych oblasti.

Zahony budou pfi okraji lemovany neviditelnym obrubnikem mezi zdhonem a travnikem, vyskové
zaroven s terénem.

Pfed vysadbou dojde k vyty€eni kvétnatych zahonl. Dana plocha vegetacni vrstvy je mechanicky
odplevelena s odvozem travniho drnu. Povrch bude rozruSen (frézou, kypficem apod.) a vyplet.
Puda je pohnojena kompostem - ploSné: 0,05m3/mz2. Obdélana nakopanim a hrabanim. Rostliny
v kontejnerech (s balem) jsou vysazeny do jamek a zality. Hnojeni bude provedeno tabletovym
hnojivem (5g ke kazdé trvalce).
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Pfi dokonCovaci péci probéhne mulCovani vysazenych rostlin - jemnou mul€ovaci borkou
(modfinova, borova) 15-40mm pfi tloustce mulée 70 mm. Na nékolika mistech dojde k ovéreni
predepsané vysky mulice, ktera je klicova pro nasledujici udrzbu.

Probéhne zaliti rostlin vodou (40l/m?, 2x opakovani béhem vysadby, podle obdobi sazeni a
aktualni potfeby zvysit).

V rozvojové péci bude zadhon vyplet, jsou odstranény odkvetlé a odumrelé &asti rostlin.
Pozn. Tato péce je pouze doporu€ena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Zalozeni parkového travniku

Dana plocha je chemicky odplevelena (ekologicky herbicid), terén je plosné urovnan, rozrusen
napf. rotacnim kypfi¢em, vyplet, vyrovnan a upraven. Plda je obdélana hrabanim 2x a valenim.
Hnojeni probéhne umeélym hnojivem na Siroko (20g/m2). Do takto pfipraveného terénu je vyseta
travni smés parkova (25g/m2). Travnik bude 1x odplevelen po vysadbé.

V dokon&ovaci péci je travnik pokosen (2x) a dle prabéhu pocasi zalévan, nejméné 251/m2
celkem 2x (pFipadné navysit dle pogasi). ZaloZeni travniku prob&hne dle normy CSN 83 9031.

Pripustnou dobou pro vysadbu dievin je podzimni obdobi — od opadu lista (cca 1/2 fijna)
do zamrazu a jaro — v obdobi po rozmrznuti pady do raseni listi (cca 1/2 dubna).

SO 07 Verejné osvétleni

Nové instalovana stozarova svitidla verejného osvétleni (VO) budou pfipojena na stavajiciho
rozvodu vefejného osvétleni a to ze sloupnu vedeni NN, na kterém je nejblizsi svitidlo VO. Na
stavajicim sloupu by doslo k rozSifeni VO novym pfipojenim pfes pfipojkovou skfit PS1 63A. Z
pripojkové skiiné by byly kabelem AYKY 4x16 napojeny nové svitidla vefejného osvétleni (4ks) u
stavajici cesty. Kabel AYKY 4x16 bude uloZen ve vykopu 300x800mm v ochranné trubce @75mm
spole¢né se zemnicim paskem FeZn 30x4mm pro uzemnéni stoZaru.

Nové instalovana sloupkova svitidla VO pro osvétleni zpevnénych ploch (chodnik v ) budou
napajeny dratem CYKY-J 3x4 uloZzenym v ochranné trubce @40mm. Vedeni svitidel bude ulozeno
ve vykopu 300x800mm spole¢né se zemnicim paskem FeZn 300x800mm. Napéjeni nového
sloupkové osvétleni parku bude provedeno ze stavajiciho vefejného osvétleni VO v obci a svitidla
budou spinana spole¢né s vefejnym osvétlenim.

Sloupkova svitidla v okoli tane€niho parketu a jevisté budou spinana z objektu zd&mku vypinacem.
Nové instalovana svitidla pro nasvétleni fasady zamku budou napojeny dratem CYKY-J 3x4
ulozenym v ochranné trubce @40mm. Vedeni svitidel bude uloZzeno ve vykopu 300x800mm
spole¢né se zemnicim paskem FeZn 300x800mm. Napajeni nového sloupkové osvétleni parku
bude provedeno ze stavajiciho vefejného osvétleni VO v obci a svitidla budou spinana spole¢né s
vefejnym osvétlenim.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Netyka se

B.2.8) Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci
SO 02 Jeviste

- Je feSena a doloZzena samostatnou ¢asti dokumentace zpracovanou odborné zpusobilou
osobou.
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Ostatni SO:
Posuzované prostory jsou posouzeny jako otevieny objekt.

a) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Jednd se o venkovni prostor.

b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Jedna se o venkovni prostor.

c) predpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi vcetné
stanoveni poZadavkud pro provedeni stavby

Jedna se o venkovni prostor.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi zhotovitel zajistit dodrzovani obecnych predpisu o
pozarni ochrané, zajistit pozarni vyskoleni pracovnikud, vybavit stavenisté prisluSnymi pFiruénimi
hasicimi pfistroji a dle potfeby zajistit pfitomnost pozarni techniky.

d) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)
Pfijezd a ustaveni pozarnich vozidel je zajisténo po stavajicich zpevnénych komunikacich.
CSN 73 0802 ¢&l. 12.2.1.¢) - prijezdova komunikace splfiuje pozadavky na komunikaci vhodnou
pro pfijezd a ustaveni pozarni techniky. CSN 73 0802 ¢&l. 12.2.2 Za pfistupovou komunikaci se
povazuje nejméneé jednopruhova komunikace se Sifkou vozovky minimalné 3 m v provedeni pro
pfijezd a ustaveni pozarnich vozidel (zatizeni komunikace nakladni technikou) — stavajici

komunikace vyhovi.

B.2.9) Uspora energie a tepelna ochrana

SO 01a SO 02

Objekt nebude vytapén. V objektu se nenachazi zadné obytné mistnosti. Objekt bude vyuzivan v
obdobi mimo otopné sezény. VSechny navrhované konstrukce byly posouzeny podle CSN 73
0540 - Tepelna ochrana budov a splfiuji pozadované soucinitele prostupu tepla konstrukci.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
(zésady feSeni parametrll stavby a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Vétrani budovy bude feSeno nucenym vétranim. Odvod znecisténého vzduchu bude FeSen z
hygienického zazemi. Cerstvy vzduch bude pfivadén do hygienického zazemi pomoci prostupti ve
svislé konstrukci u zemé nebo v otvorech. Odvod vzduchu bude zajistovat odtahovy ventilator.
Pfivod vzduchu do wc kabin - ve dvefich do kabin budou osazeny vétraci mfizky ve vySkové
urovni cca 100 mm nad podlahou.

Vystavba

Po dobu stavby dojde ke zvySeni hluku v lokalité. Z hlediska dopravniho se hlukové poméry
docasné zhorSi po dobu pfevozu zeminy nebo demoli¢nich a stavebnich odpadl ze stavby na
skladku nebo k vyuZiti.

Po dobu vystavby nebude prekro¢ena limitni hodnota 60dB(A) pfi provadéni stavebnich praci
hod.. Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou uréeny nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Provoz

Vzniklé hlukové poméry nebudou v rozporu slimity hygienickych pfedpisu pro pracovni
a venkovni prostredi.

Hygienické limity pro pfipustnou Urover hluénosti se neméni. ZvySena zatéz Guzemi vlivem stavby
se nepredpoklada.
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Stavba neni a nebude zdrojem ionizujiciho zafeni, fyzikalnich Skodlivin ionizujiciho zafeni za
dodrZeni podminek danych zakonem o odpadech a souvisejicich vyhlasek.

Pfi realizaci stavby by mohlo dojit k zneciStovani okolnich komunikaci, proto bude v pfipadé
nutnosti v blizkosti vyjezdu zfizena myci a oklepova rampy.

Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné.

B.2.11) Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
(ochrana pred pronikanim radonu, pfed bludnymi proudy, technickou seizmicitou, ochrana pred
hlukem, protipovodriova opatfeni apod.)

SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci a SO 02 Jevisté
a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Ochrana proti radonu neni feSena, jelikoZ se v objektu nenachazi obytné mistnosti.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana potrubi pfed bludnymi proudy bude provedena spojenim s kovem, ktery ma v daném
prostfedi samovolné negativnéjSi korozni potencial, nez je pozadovany ochranny potencial
chranéného kovu-obétovanou anodou.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

V8echny zemni prace a dalSi stavebni Cinnosti, které by mély negativni vliv na stavbu, budou
provadény s ohledem na hloubku a zplsob zaloZeni objektu tak, aby nedoS$lo k poskozeni,
posunu nebo jinému nepfiznivému vlivu na zakladovou konstrukci.

d) ochrana pfed hlukem

Vnitfni prostor stavby je pfed hlukem chranén obalovymi konstrukcemi splfiujicimi poZadavky
CSN 73 0532. Potencialnim zdrojem hluku je mistni komunikace vzdalend cca 80 m jiznim
smérem od nového objektu.

Zaveér: vzhledem ke Clenitosti a svazitosti terénu, lze predpokladat, Ze hygienické limity
ekvivalentni hladiny akustického tlaku nebudou prekro€eny. Stavba neni umisténa do Uzemi
zatizeného hlukem. Lze tak pfedpokladat, Ze hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v priloze &. 3, 8ast A) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci, nebudou v chranéném venkovnim
prostoru stavby prekracovany.

e) protipovodriova opatfeni
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, proto neni protipovodiiové opatfeni nutné.

f) ostatni uc€inky
Nejsou znamy dalsSi negativni U€inky na navrhovany objekt.

Ostatni SO:
- Netyka se.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

SO 01 Hygienické zazemi, skladovaci prostory a zazemi pro provadéni akci

Napojeni na technickou infrastrukturu je realizovano prostfednictvim novych pfipojek, jejichz
poloha je zakreslena v ¢asti dokumentace ,,C — Situacni vykresy“. Napojeni na pitnou vodu bude
realizovano vodovodni pfipojkou na stavajici vodovodni fad. Odvod splaskd bude sveden do
stavajici obecni kanaliza¢ni sité. Odvod srazkové vody bude provedeno do stavajici destové
kanalizace. Napojeni NN bude provedeno pomoci venkovniho odbérného el. zafizeni.
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SO 02 Jevisté

Napojeni na technickou infrastrukturu je realizovano prostfednictvim novych pfipojek, jejichz
poloha je zakreslena v €asti dokumentace ,C — Situacni vykresy“. Odvod srazkové vody bude
provedeno do stavajici destové kanalizace.

SO 07 Verejné osvétleni
V ramci stavby dojde k rozsifeni vefejného osvétleni, pfipojeni sloupkovych a stozarovych svitidel
a svitidel k nasviceni zamku.

Veiejné osvétleni — nové instalovana svitidla budou pfipojena na stavajici rozvod vefejného
osvétleni, a to ze sloupu na p.C. 5366/3. Ze sloupu bude provedeno nové pfipojeni do nové
pFipojkové skiiné PS1 63A umisténé na sloupu. Z této skfiné pujde napajeni VO déle v zemi k
vjezdové brané v arealu ,Zadmek Hostalkova®“. U brany bude umisténa nova mala rozbocovaci
skFif pro okruh nového stozarového VO a okruh osvétleni zamku.

Pod osvétleni zamku budou na okruhu napojeny sloupkova svitidla asymetrické 5ks a svitidla pro
osvétleni fasady 2ks. Napdjeci vedeni pro sloupkové osvétleni a pro osvétleni fasady bude
provedeno kabelem CYKY-J 3x4.

Na okruhu pro nové osvétleni VO budou umistény nova stozarova svitidla - 4ks. Napajeci vedeni
pro stozarova svitidla bude kabely AYKY 4x16, které umozni budouci rozSifeni VO.

Podrobnéji popsano ve vykrese €. 01 — Verejné osvétleni.

Nabijeci stanice na elektrokola - Nova nabijeci stanice na elektrokola bude napojena kabelem
CYKY-J 3x2,5 z objektu zamku a bude samostatné jisténa. Kabel bude uloZzen v zemi v chranicce.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
- podrobny popis viz. jednotlivé stavebni objekty v kap. B2.6.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni
Stavba respektuje stavajici umisténi komunikaci. Stavba nezasahne do provozu na mistni
komunikaci.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zpevnéné plochy navazujici na stavajici cestni sit.

c) doprava v klidu

Pro potfeby kratkodobého (ob&asného) parkovani vozidel je v prostou za zamkem vymezena
odstavna plocha s kapacitou 14 parkovacich stani. Parkovani bude vyuZivano pro navstévniky
zameckého parku a zamku, pro podporu turistického ruchu. Odstavné plochy jsou feSeny
z zulovych odsekl se zapusténou obrubou z Zulové kostky, v mistech byvalého prostoru
hospodafského dvora. Odstavné plochy jsou nasledné Ilemovany zpevnénymi plochami
z zulovych kostek, které na né vyskové plynule navazuji. Celd zpevnéna plocha je odvodnéna
pfirozenym odtokem a vsakem destovych vod do navazujicich travnatych ploch pres zapusténé
obruby.

Odstavné plochy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6056 pro odstavné a parkovaci plochy
silni¢nich vozidel.

d) pésSi a cyklistické stezky
Neresi se.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Zemni prace

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti a v blizkosti stavajicich hrobu. Nepfedpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m paZenim
pfilozZnym s rozepfenim, v mistech s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se
Sikmymi sténami v poméru 2:1). V pfipadé vyskytu podzemni vody je nutno provést sbérnou
drenaz DN 80 mm zausténou do provizornich studni a provadét od€erpavani vody.

Odvodnéni zemni plané je stavajici (v pfipadé Upravy podlozi bude vyspadovano ve sklonu 3%
smérem Kk okraji cesty). Na plani bude dosazeno minimalni hodnoty Edef,2= 30/45 MPa.

V pfipadé, Ze na zemni plani nebude dosazeno pozadované unosnosti, bude zemni plan
zpevnéna pasem geomiize nebo Stérkodrti. Lokalné po provedeni odkopavek a zhutnéni bude
provedena sanace zemni plané Stérkodrti.

Tyto zemni prace se predpokladaji v rdmci uvedenych stavebnich objektl. Samostatné se zemni
prace nenavrhuiji.

Stavajici terénni val u détského hfisté bude drobné tvarové upraven - plynule vysvahovan viz
situace a fez terénem.

b) pouzité vegetaéni prvky

Vegetalni Upravy sestavaji z téchto vegetacnich prvkud (popis viz vyse):
- vysadba stroma

- vysadba kefl

- vysadba popinavych dfevin

- vysadba riizi a levanduli

- zaloZeni parkového travniku

c) biotechnicka opatreni
Nejsou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Negativni vlivy provedenim vystavby novych objektl nejsou znamy.
Realizaci stavby a jejim uzivanim nedojde ke zhorSeni stavu zivotniho prostfedi v dané lokalité.

A) Vodni hospodarstvi a ochrana vod - odvodnéni zpevnénych ploch bude provedeno pfirozenym
odtokem a vsakem destovych vod do plidy

B) Ochrana ovzdusi - stavba nebude mit vliv na znecidténi ovzdusi. Zafizeni ohfev TV splfiuji
aktualni emisni limity.

C) Odpady

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizace pocitat se vznikem nize uvedenych druh(
odpadu.

Clenéni je uvedeno dle zékona &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a Gginném znéni a
vyhlasky &. 273/2021Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaska &. 8/2021 Sb., o
Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu), v platném a a&inném znéni.

= Stavebni a demoli¢ni odpady
Cislo a nazev odpadu: 17 01 01 — beton
Puvod odpadu: inZenyrské stavby — odstranéni stavajiciho oploceni (195 m),
odstranéni stavajicich dlazeb, zpevnénych ploch a starych
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zakladd (188,5 m?), odstranéni mobiliafe a hernich prvki
(parkova lavice 6 ks, udirna 1 ks, stoly s lavicemi 10 ks, herni
sestava 1 ks, herni prvky 4 ks), odstranéni podia (1 ks), stozary

VO (10 ks)
Kategorie odpadu: O — ostatni odpad
Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demolicni odpady
Cislo a nazev odpadu: 17 01 02 — cihly

Puvod odpadu: inZenyrské stavby — odstranéni mobiliafe (udirna 1 ks)
pozemni stavby — SO01 (0,5 1)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 02 01 — dfevo

Puvod odpadu: inZenyrské stavby — odstranéni mobilidfe a hernich prvkua
(parkova lavice 6 ks, stoly s lavicemi 10 ks, herni sestava 1 ks,
herni prvky 2 ks), odstranéni podia (1 ks)
pozemni stavby — SO01 + SO 02 (1 t)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpady
Cislo a nazev odpadu: 17 02 02 — sklo

Puvod odpadu: inzenyrské stavby — stozary VO (10 ks)
pozemni stavby — SO01 (0,3 t)

Kategorie odpadu: O - ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 02 03 — plasty

Pivod odpadu: inZenyrské stavby — odstranéni hernich prvkda (herni sestava 1
ks, herni prvky 4 ks), stozary VO (10 ks)
pozemni stavby — SO01 + SO02 (0,2 1)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 03 02 — asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

Puvod odpadu: inZenyrské stavby — odstranéni zpevnéné plochy (630 m?2)
pozemni stavby — SO01 + SO02 (0,2 1)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel

Puvod odpadu: inzenyrské stavby — odstranéni stavajiciho oploceni (195 m),
odstranéni mobiliafe a hernich prvkd (parkova lavice 6 ks,
stojany na kola 3 ks, udirna 1 ks, stoly s lavicemi 10 ks, herni
sestava 1 ks, herni prvky 4 ks), odstranéni podia (1 ks), stozary
VO (10 ks)
pozemni stavby — SO01 + SO02 (0,4 1)
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Kategorie odpadu: O — ostatni odpad
Misto ulozeni: recyklace

=  Stavebni a demoli¢ni odpady
Cislo a nazev odpadu: 17 04 11 — kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

Puvod odpadu: inzenyrské stavby — stozary VO (10 ks)
Kategorie odpadu: O - ostatni odpad
Misto ulozeni: recyklace

=> Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

Puvod odpadu: inZenyrské stavby — vykopova zemina, odstranéni stavajicich
dlaZzeb a zpevnénych ploch v&. podkladnich vrstev (1908,5 m?)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

V rdmci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zplsobl nakladani
s odpady:

1) predchézeni vzniku odpadu,

2) priprava k opétovnému pouziti,

3) recyklace odpadd,

4) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti a

5) odstranéni odpadu.
P¥i provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtézovani okoli hlukem
a prachem tak, jak to ukladd vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
v platném a G¢inném znéni.
PraSnost bude omezovana kropenim materiald vodou, odvoz bouranych a zemnich materiéld
bude za suchého pocasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé je nutné
omezit na minimum, nutny je plynuly odvoz materialG. Pfijezdova komunikace bude pribézné
gisténa, pripadné kropena vodou. Rezani betonovych prvka bude provadéno zafizenim
s odsavanim prachu. Je nutné vypinani motord strojnich mechanismu pfi pferueni praci.
Meziskladky sypkych materidld se neuvazuji, vykopové a bourané materidly budou plynule
odvazeny. DocCasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy
podzemnich rozvodl). Po celou dobu stavby bude situace v daném useku vyznacena
prechodnym dopravnim znacenim (upozornéni na prace podél komunikace).
Cela plocha stavby bude fadné vyzna€ena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob
do prostoru stavebni innosti.

D) Ochrana drevin, zeleri

Zabezpeceni vystavby z hlediska pée o Zivotni prostfedi si vyzada stalou kontrolni a fidici
¢innost pracovnikd vedeni stavby.

Podle stavebniho z&kona €. 183/2006 Sb., je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici
zajmum ochrany zivotniho prostfedi. Je tfeba dbat zejména na:

Ochrana stromu pred stavebni innosti:

ZvySena ochrana bude probihat v mistech kofenové zény ponechanych dfevin. Prace budou
probihat dle standardu SPPK A 01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni €innosti a v souladu s
platnou normou CSN 83 9061 Ochrana stromu, porostd a vegetagnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Provede se ochrana v8ech zachovavanych drevin v zaboru a v blizkosti stavby pfed poskozenim
stavebni ¢innosti. V kofenové zéné stromd, resp. v chranéném kofenovém prostoru stromu
nebude skladovan zadny stavebni materidl, zemina ani jiné latky. V kofenové zéné stromu
nebude probihat pojezd mechanizace a stavebnich &i jinych stroju.
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(Vysvétleni pojmu kofenova zona - kofenova zona stromu je plocha pldy pod korunou strom( ohrani¢ena
okapovou linii koruny a zvétsena o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétsena o 5 m po
celém obvodu koruny.)

Ochrana kmend stromd — kmeny stroml v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipula¢nim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vySky alespori 2 m. Bednéni se musi vuc¢i kmenu
vypolStarovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekazejici

pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materidlem
napf. jutovou bandazi.

Ochrana kofenového prostoru — vykopy v chranéném kofenovém prostoru stromi musi byt
provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ryéem, tlakovou vodou
nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnaZzenym kofendm. Pfipadnd poranéni je
nutno neprodlené oSetfit. Kofeny je mozno prerusit pouze hladkym fezem. Konce kofenu o
praméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit rastovymi stimulatory, kofeny o praméru vétSim nez 2
cm je nutno oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve
sméru ke stromu je mozné hladce prerusit. Kofeny s prdimérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu
ve smeéru ke stromu budou zachovany.

V pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé
nutného prerudeni musi byt prefiznuty hladkym Ffezem a oSetfeny adekvatnim zplsobem proti
vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je
proti vysychani a uCinkim mrazu. Pouze ve vyjime€nych pfipadech miZe odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpisobem proti
vysychani a 0&inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mize byt
provedena napfiklad:

- zakrytim stény pravidelné vih&enou textilii,

- pfekrytim stény vykopu vhodnym materialem,

- instalaci prdchodky a bezodkladnym zasypanim.

Ochrana kofenu — v pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je

nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodné&jsi termin pro
provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetacnim narokim dfevin je po opadu listd do
prichodu mrazu vétSich nez -5° C a na jafe po skonéeni mrazového obdobi max. do poloviny
dubna. Tato opatfeni bude také tfeba provést, zlstane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit
kofeny pfed vysychanim.

Veskeré prace spojené s realizaci sadovych Uprav budou provadény podle norem vydanych
Ceskym normalizagnim institutem.

Nezpevnéné venkovni plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotéeny vykopovymi
pracemi, se po jejich ukonéeni uvedou do puvodniho stavu, tj. upravi rozprostfenim puavodni
zeminy (nejlépe sejmuté vrchni ¢ast pddy do 20 cm nebo ornice), oseji se travhim semenem a
zajisti dostateCnou udrzbou a péci o zelen - travniky (se€eni, zavlazovani, hnojeni).

E) Pada, ZPF a pozemky ur¢ené k pilnéni funkce lesa PUPFL

Naroky na zabor pozemkul uréenych k plnéni funkce lesa nevznikaji, v misté stavby se nenalézaji.
Dana stavba ¢astecné lezi v ochranném pasmu PUPFL (pozemek ur€eny k pInéni funkce lesa).
Pfedkladanym zamérem nedochazi k zaboru ZPF.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromud, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Na Uzemi projektované stavby a v jejim bezprostfednim okoli neni predpokladan vyskyt zvlasté
chranénych rostlinnych a Zivogidnych druhd, specifikovanych v pfiloze Il a lll vyhlagky MZP CR &.
395/1992 Sb.

Stavba nezasahuje do Zddného z prvkd uzemniho systému ekologické stability.
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c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
Stavba lezi mimo Uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostredi, je-li podkladem
Nebyla nutnost posouzeni zaméru vlivu na zivotni prostfedi.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavajici ochranna pasma, ktera budou zachovana, jsou respektovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

(spInéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva)
Charakter stavby nezavdava pficinu k navrhu opatfeni na ochranu obyvatelstva.
Stavenisté bude oploceno proti neopravnénému vstupu obyvatel na stavenisteé.
Nenachdzi se zde vyroba, nejsou zde skladovany nebezpecné latky.

Béhem vystavby v oblasti bezpe€nosti prace je nutno dodrZzovat zejména tyto zakladni zakony,

nafizeni vlady a vyhlasky ve znéni pozdéjSich predpisu:

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

o Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti...

« NV CR¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

« NV CR 6. 178/2001 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, pééi o pracovni
prostfedi, limitech hygieny prace

« NV CR &. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

« NV CR & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeé&ny provoz stroj,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« NV CR &. 494/2001 Sb. kterym se stanovi zpGsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
drazu...

« NV CR &. 591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

« NV CR &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedka.....

« Vyhl. CUBP & 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich na zaji§téni bezpeéné prace a
technickych zafizeni

«  Vyhl. CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
VesSkery materidl potiebny pro stavbu bude na stavenisté dovazen a v co nejkratsi dobé
zpracovan. Na pozemku investora vznikne pro nezbytné dlouhou dobu sklad materialu.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k poloze a rozloze stavenisté se nepocita s budovanim zadného specialniho
odvodnovaciho systému, ale s odtokem destovych vod do stavajicich travnatych ploch.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pfistupna po stavajicich komunikacich.
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Elektfina pro potfeby staveni$té bude odebirana ze stavenistniho rozvadéce, kiery bude napajen
ze stavajici jistici el. rozvodnice, dle domluvy s investorem.

Voda na stavenisté bude dovazena dodavatelem stavby v cisterndch nebo bude odebirana
z vodovodniho fadu, dle domluvy s investorem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V pribéhu realizace dojde v omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na komunikaci.
Zhotovitel stavby vybuduje myci a oklepovou rampu a zajisti, Zze ze stavenisté budou vyjizdét
pouze Cistd4 zasobovaci vozidla. Pro komunikaci mimo areal zajisti zhotovitel pfipadné kropeni a
cisténi vozovky.

Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vefejné prostranstvi se zvySenym pohybem chodcu, bude
stavenidté castecné oploceno. K zamezeni vstupu nepovolanych osob budou vstupy na
stavenisté oznaceny vystraznymi tabulemi (Pozor stavenisté, Zakaz vstupu). DalSi zplsob
zabezpeceni stavenisté bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvé o dilo.
Pristup a pfijezd na stavenisté bude ze stavajici komunikace. Pfed staveni§tém budou rozmistény
vystrazné tabule Pozor stavenidté, Zakaz vstupu. Na stavenisté budou mit pfistup pouze
pracovnici zhotovitele a povéfeni pracovnici objednatele. Vozidla ze stavenisté budou vyjizdét
oCisténa tak, aby nezneciStovala silnici a tim neohroZovala bezpec€nost silniéniho provozu. K
jinému ohrozeni bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob by nemélo dochazet, zadné dalsi
specialni Upravy nebudou provadény.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenistém je prostor celého parku. Pozemky jsou majetkem obce. Trvalé zabory nevznikaji.
Pfed zahajenim stavby budou za U€asti investora ur€eny hranice stavenisté.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Zzadné nutné Upravy nepredpokladaji.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V ramci ochrany Zivotniho prostfedi bude odpad vznikly pfi vystavbé ekologicky likvidovan.
Stavebni odpad z bourani je feSen dle zakona ¢.541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Pfi likvidaci odpadd bude respektovana vyhlaska 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadu (Katalog odpadl) a dalSi platné vyhlasky k zakonu &. 541/2020 Sb. o
odpadech.

Odpady vznikajici pfi stavbé tabulka viz vyse.

Likvidace obalu ze zabudovanych vyrobkd a materialu je povinnosti jednotlivych subdodavateld.
Skute¢né mnozstvi spolu s dalSimi doklady o likvidaci nebo skladkovani bude dolozeno pfi
kolaudaci.

Vystavba

Béhem demolic, terénnich Uprav, vystavby stavebnich objektl, rekonstrukci a stavebné-

montaznich pracich budou vznikat nasledujici odpady: inertni stavebni odpady, suté, ostatni

odpad.

Nakladani s odpady je vyfeSeno:

- vytfidénim nebezpecnych slozek odpadl, do¢asnym shromazdovanim a zabezpecenim jejich
odstranénim na skladku nebezpeénych odpadl nebo ve spalovné (vyhlaska MZP CR
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady), bude upraveno ve smlouvé mezi
dodavatelem stavby a investorem)

- vytfidénim vyuZzitelnych slozek odpadu a jejich do¢asnym shromazdovanim na mezideponii
s naslednym vytfidénim a vyuzitim, pfevazné materialovym (upraveno ve smlouvé mezi
dodavatelem stavby a investorem)

37



- doc€asnym ulozenim vykopové zeminy, na mezideponii v misté stavenisté do doby urceni
k zpétnému zdhozu vykopu, pfebytek vykopové zeminy se trvale uloZi na povolenou skladku
nebo preda k vyuziti

- smluvnimi vztahy s dodavatelskou firmou pfi nakladani s odpady, vzniklymi po dobu
pozemnich a stavebné-montaznich pracich

- odpady vzniklé pfi provozu vozidel a stavebnich mechanismu si feSi dodavatel stavby ve
vlastni rezii

- vedenim evidence odpadt (vyhlagka MZP CR &. 273/2021 Sb.), fe$i dodavatel stavby

- dodrZzovanim vnitfnich pfedpist dodavatele.

Pozndmka: nevytfidéné zbytky smésného stavebniho a/nebo demoli€niho odpadu, obsahujici
nebezpecné odpady, musi byt odstranény na skladce, zafazené do skupiny S-NO.

Zplsob nakladani s odpady

Dodavatel stavby povede evidenci odpadl dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a § 26 vyhl.
MZP CR &. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Prevzeti odpad(i bude zaji$téno
smluvné s odbornymi firmami, které nakladaji s odpady nebo provozuji zafizeni k vyuzivani nebo
odstrafiovani odpadul (opravnéné osoby). Mnozstvi odpadu, vzniklych pfi provozu, Ize zjistit pouze
dle skute¢ného stavu evidence odpadu.

Dodavatel stavby bude mit udélen souhlas pro nakladani s nebezpecnymi odpady
(shromazdovani, pfip. upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani nebo soustfedovani
odpadu) v souladu se zékonem €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Misto pro shromaZdovani odpadti

V prostoru na stavenisti bude vyhrazeno misto pro shromazdovani odpadd - kontejnery na
demoli¢ni a stavebni odpady, které bude chranéné pred povétrnostnimi vlivy. Soucasti bude i
pfip. mezideponie. Prostor pro umisténi kontejneru bude fadné zabezpecen a oznacen tabulkou
v souladu s internimi pfedpisy. V misté budou umistény identifikacni listy nebezpe&nych odpadd.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopova zemina se ulozi na mezideponii v blizkosti stavenidté a maximalné se vyuzije pfi
realizaci na vyrovnavani terénu. Teprve piebytky budou odvezeny na fizenou skladku zeminy.
Stavba je nenaro¢na na pfesuny zeminy.

[) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vliivy stavby na Zivotni prostfedi budou minimalizovany tak, aby nedochazelo k zasadnimu
ovlivnéni kvality sou¢asného vnéjsiho zivotniho prostfedi.

V pribéhu realizace dojde v omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na mistnich
komunikacich. Pro komunikace mimo areal zajisti zhotovitel pfipadné kropeni a ¢iSténi vozovky.
Zhotovitel stavby zajisti smluvné odvoz a likvidaci komunalniho odpadu, vznikajiciho pfi realizaci
stavby.

Zhotovitel musi provadét prace pouze stavebnimi mechanizmy v dobrém technickém stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci zivotniho prostfedi ropnymi latkami. PFi pouziti naftovych agregatu
zamezit aniku nafty pouzivanim vany.

V pfipadé uniku ropnych latek z vozidel se musi zabranit priniku do pudy jeji okamzitou sanaci, tj.
odtéZenim a naslednou kontrolou pfitomnosti Skodlivin v padé. Postup bude mit zhotovitel stavby
zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou prokazatelné proskolovani. Veskeré
havarie musi byt ohlaseny dle ohlaSovacich postupu havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeceni
protihavarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veSkeré naklady spojené s likvidaci nasledk( uniku.

Stavebni odpad, vznikly pfi realizaci, bude odvazen a ulozen na Fizenou skladku, pfipadné se
preda opravnénym osobam. Bude s nim nakladano dle pfisluSnych pfedpisu, norem, vyhlasek,
zakonu, podminek objednatele a dotéenych instituci.
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Na stavenisti nebude zadna meziskladka nebezpecného odpadu. Zhotovitel je povinen dokladovat
ekologickou likvidaci odpadu.

Vykopova zemina a ornice musi byt ukladany tak, aby nedochazelo k erozivnimu smyvu.

Plochy, které budou dotéeny stavebnimi pracemi, budou po dokonceni stavby uvedeny do
planovaného stavu.

k) zdsady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

P¥i provadéni stavebné-montaznich praci je nutno dodrzet véechny zakony, vyhlasky a predpisy

tykajici se bezpecnosti prace a provadéni praci ve stavebnictvi. Jedna se predevsim o tyto

predpisy :
» 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

» 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

» 362/2005 Sb. — Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

» 251/2005 Sb. — Zakon o inspekci prace

* 262/2006 Sb. — Zakon zakonik prace (§ 101 - § 108)

» 178/2001 Sb. — Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 44/2004 Sb.

» 101/2005 Sb. — Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Pfi vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpecnosti klast diraz na dodrzovani téchto
zasad:
- pfi provadéni zemnich a vykopovych praci, s ohledem na stavajici IS, je nutné zajistit odborny
dohled a pfed jejich zahajenim stavajici IS vytycit
- zpUsobilost pracovnikl a jejich vybaveni k provadéni stavebnich praci
(odborna znalost a pomacky)
- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochranu pfi vliastnim
zdéni)
- prace ve vySkach a nad volnou hloubkou
- stroje a strojni zafizeni
* pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje
* navod a znaceni v Ceském jazyce, a to i v pfipadé, Ze vyrobce je zahrani¢ni
» provozni denik
» provozuschopné a funkéni zafizeni pro signalizaci ¢i dorozumivani
* bezpecnostni sdéleni, napisy, tabulky, znacky zajistujici trvalou informovanost obsluhy pro
bezpe&né ukony pfi provozu stroje
» ochranné zafizeni z kryth a zébranou v misté, kde maze dojit k ohrozeni pracovniku
» bezpecny pristup ke stanovisti obsluhy
» pfi provozu stroje musi byt zajisténa jeho stabilita
» plati zakaz opravy, CiSténi a mazani stroje za chodu
» pfi pferu$eni nebo ukoncéeni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly byt
zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouziti

PFi stavebnich pracich je tfeba dodrzet zejména ustanoveni norem CSN 732252 utésiovani
potrubi, CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci, CSN 732400 Provadéni a zkouseni
betonovych konstrukci, CSN 738111 Pracovni a ochranna leeni, CSN 736005 Prostorové
usporadani siti a ostatnich norem platnych pro provadeéni.

Obecné podminky pro bezpecénost prace:

- pouzivani osobnich ochrannych pomucek

- zajisténi poradku na stavenisti

- dodrZovani zasad pfi praci s naradim a nastroji
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- volné pfistupové a unikové komunikace

- zajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob

- prukazna Skoleni pracovniku zhotovitele stavby o bezpe€nosti prace a pozarni ochrané
- potfebna kvalifikace pro prace na el. zafizenich

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zakona &. 309/2006 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze na stavenisti nebudou vykonavany prace a innosti, které vystavu;ji fyzickou
osobu zvy8enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle Pfilohy €.5 k Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.), neni potfeba zpracovavat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se zadné nutné Upravy nepredpokladaji.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

ZplUsob zajisténi bude stanoven na zakladé harmonogramu stavebnich praci vybraného
zhotovitele stavby.

Objekty svym charakterem nemaji negativni vliv na bezpe€nost.

Stavenisté bude lemovano po celém obvodu zabranami Z2 nebo oplocenim.
Na viditelném misté bude instalovana informaéni cedule obsahujici:

0 nazev stavby

o] jméno a tel. kontakt na odpovédnou osobu

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (za provozu apod.)
Neresi se.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vhledem k velikosti rozsahu planovanych stavebnich praci, neni nutno detailngji fesit.

Lhaty vystavby budou stanoveny po vybéru stavebni firmy.

Jedna kontrolni prohlidka stavby je stanovena po dokon&eni stavby — pfi kolauda&nim Fizeni.

Doporucujeme pfi prabéhu stavby kontrolovat stavbu v zavislosti zakryvanych konstrukci takto:

1. kontrolni den: Predani stavenisté provadéci firmé
VytyCeni novych objekti smérové a vyskové dle PD

2. kontrolni den: Ukonceni hrubych vykopovych praci, posouzeni zakladové spary, kontrola
odkrytych a manipulovanych siti tech. infrastruktury

3. kontrolni den: Provedeni bednéni, provedeni zakladovych konstrukci

4. kontrolni den: Provedeni vystavby SO 01, SO 02

5. kontrolni den: Provedeni pfipojek inZenyrskych siti

6. kontrolni den: Provadéni pokladky dlaZzeb, drobnych terénnich dprav, provedeni

zpevnénych ploch, oploceni,....pfedavaci protokoly, zamérfeni a zakresleni
pripadnych zmén v PD, provedeni podkladi pro kolaudacni Fizeni, apod.

Vypracoval: Ing. Alena Vranova
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