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TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM PRILOH

D.4.1 | Technicka zprava, graficka pfiloha

viz. C.3 Koordinacni situacni vykres 1:200 10A4
D.4.2 | Oploceni nadzemni ¢ast 2A4
D.4.3 | Oploceni kotveni 2A4

a) popis objektu, technické reseni
Objekt FeSi nové oploceni podél severni a vychodni hranice parku.

V réamci stavebniho objekiu se provedou tyto pfipravné prace:

Dojde k odstranéni stavajiciho plechového oploceni podél severni, vychodni a ¢asti zapadni
hranice parku.

Odstranované oploceni je tvofeno betonovou podezdivkou, ve které jsou kotveny kovové
sloupky, které nesou vinité plechové dilce. Budou odstranény i dvé dvoukfidlé brany ve
stejném provedeni, jako je celé oploceni.

Celkova délka odstraniovaného oploceni je 195 m v¢&. bran.

Vybourany material bude recyklovan - popf. stavebnik rozhodne o jeho dal§im vyuZiti.

V jihovychodni &asti (pfi vyjezdu z komunikace vedouci podél parku na hlavni komunikaci) je
na stavajicim odstrariovaném oploceni osazena dopravni znacka. Ta bude demontovana a
osazena na stejném misté na klasicky novy sloupek pro dopravni znacky.

Zemni prace a spole¢na ustanoveni

Pfed zapocCetim stavby bude v travnatych plochach provedena skryvka v tl.10cm, zemina
bude uskladnéna na stavenisti k zp&tnému pouziti.

Vykopy budou provadény strojné a ru¢né. Ruéni provadéni bude v mistech kfizeni
inZenyrskych siti. Nepfedpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m pazenim pfiloznym s
rozepfenim, v mistech s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se Sikmymi
sténami v poméru 2:1). Zemni prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20%, tf. 3 - 40% a
tf.4 - 40% (pfedpoklad — nebyl predlozen geotechnicky prizkum).

Jednéa se o vykopy pro stavbu oploceni. Cast vykopané zeminy bude uloZena na pozemku
stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100m) a bude vyuzita do zpétnych obsypu a podsypu.
Prebyte€na zemina (druh odpadu - vykopova zemina, ¢.odpadu 17 05 04, kategorie odpadu
- O ) bude odvezena na skladku.

Zemni prace tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do pfedepsaného
tvaru. Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZené v ramci pfipravnych praci. PouZity zemni
material musi byt minimalné vhodny — dle pozadavki CSN 72 1201. Pfed dokon&enim
stavebnich praci bude provedeno rozprostieni ornice v t1.100 mm a oseti travnim semenem.

V ramci stavebniho objektu se dale navrhuije:
* Oploceni

Oploceni

Podél severni a vychodni hranice parku je navrzené nové celoocelové oploceni vysky 1 m.
Celkova délka oploceni je 166 m v&. vstupnich bran. V severovychodni a severozapadni
¢asti oploceni jsou umistény dvoukridlé brany o celkové Sifce brany 3 m. Brany jsou
provedeny ve stejném duchu jako celé oploceni.



Oploceni je tvofeno ze segmentl o Sifce 2,5 m a vySce 1 m. Segment tvofi ocelova
konstrukce ze dvou svislych a jednoho vodorovného prvku, vyplnéna ¢&tyfmi nerezovymi
vodorovnymi lanky. Ocelovd konstrukce je z L profili (svafenec z ocelového L profilu
80x80x8 mm a plechovych vypalkdi tl. 10 mm) a je opatfena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem (barva antracit Seda).

Kotveni svislych prvku je provedeno pod terénem pomoci zavitovych ty&i M12 do betonovych
patek C20/25 o rozmérech 0,4x0,5x0,4 m.

(viz vykresy a graficka pfiloha)

b) pozadavky na vybaveni
Veskeré funkéni vybaveni nezbytné pro uzivani objektu je soucasti projektové dokumentace.

c) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Reseny objekt nevyZzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

d) vliv na povrchové a podzemni vody
Objekt nema negativni vliv jak na povrchové, tak i na spodni vody.

e) udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich duisledcich pro navrhované
reseni
Neni FeSeno.

f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Objekt neni technicky néaro¢ny a bude provadén bézné uzivanymi postupy viz. a). popis
objektu, technické Feseni.

g) pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech, energiich, skladovani
Objekty jsou technicky jednoduché a jejich provadéni nevyzaduje zadné mimoradné
prostfedky.

h) feSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu
Neni feSeno.

i) dasledky na Zivotni prostredi a bezpe¢nost prace
Bé&hem pfipravnych praci i vlastni realizace dojde k produkci odpadu - vice viz. B. Souhrnna
technicka zprava.
V ramci odpadoveho hospodarstvi musi byt dodrzovana tato hierarchie zpusobu nakladani s
odpady:

1) pfedchazeni vzniku odpadl

2) pfiprava k opétovnému pouziti
3) recyklace odpadu
4) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti
5) odstranéni odpadi

Realizace objektu nema negativni dopady na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutno dodrzet vSechny zakony, vyhlasky a
predpisy tykajici se bezpe&nosti prace a provadéni praci ve stavebnictvi.

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a interni pfedpisy dodavatele, investora a
uzivatele stavajicich provoznich zafizeni. Za bezpeénost prace a technickych zafizeni pfi
vystavbé zodpovida dodavatel stavby.



Pfi soub&hu a kfiZzeni s jinymi podzemnimi vedenimi musi byt dodrzena CSN 73 6005.

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni vSech stavajicich podzemnich
rozvodu, aby nedoslo pfi zemnich vykopech k jejich poskozeni.

Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich podzemnich rozvod se musi provadét ruéné.
Pfi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodl a zajistit ochranu zafizeni proti
poruseni a jinym vnéjSim ucinkam.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby.

Pri provadéni mohou nastat okolnosti, se kterymi nebylo pfi zpracovani projektove
dokumentace uvazovano. Pripadné zmény je nutné resSit pfimo na stavbé za ucasti
dodavatele, projektanta a investora.

PFi pracich na stavebnim objekiu je tfeba se fidit platnymi pFfedpisy ochrany zdravi a

bezpecnosti prace na stavenisti, uvedenymi v souhrnné technické zprave, jez je soucasti této
projektové dokumentace.
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