D.6.1 TECHNICKA ZPRAVA

Revitalizace zameckého parku Host’alkova

SO 06 - Vegetacni upravy

DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

IDENTIFIKACN| UDAJE:

Investor, adresa:
Obec Host'alkova, Hostalkova 3, 756 22

Misto stavby:
k. U. Hostalkova

Zpracovatel projektu:
Ing. Alena Vranova, CKA 04 130
Zastrizly 41, 768 05 Kory€any
tel.: 728 203 565




TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM PRILOH
D.6.1 Technicka zprava, inventarizace drevin, soupis rostlinného materialu
D.6.2 | Situace 1:250 6A4
D.6.3 | Osazovaci detail 1:100 2A4

a) popis stavby, technické reseni
V ramci vegetaCnich Uprav budou vysazeny stromy, kef, zivé ploty, popinavé dfeviny, rize a
levandule, zaloZen parkovy travnik, odstranény a oSetfeny stavajici dreviny.

Vegetacni upravy
Technologie zaloZzeni vegetaCnich prvk( je stanovena sohledem na vyznam mista, se

zvySenymi ndroky na kvalitu a zajisténi vysadbového a pomocného materialu. Vypéstky jsou
vybirany v dostate¢né velikosti za pouziti odpovidajiciho vysadbového sponu tak, aby bylo
dosazeno pusobeni co mozna v nejkratSim €asovém horizontu. Stromy budou vysazovany
vzrostlé s balem o velikosti obvodu kmene 12-14cm. Kefe budou vysazované kontejnerované i
s balem o velikosti sazenice 40-150cm (podrobné viz. Soupis rostlinného materialu v priloze
této zpravy).

Obecné podminky pro pfipravu vegetaéni vrstvy definuje CSN 83 9011. Obecné podminky pro
vysadbu (zaloZeni) dfevin definuje CSN DIN CSN 83 9021

Odstranéni drevin

V rédmci projektu budou odstranény dfeviny v kompozi€nich prihledech, dfeviny neperspektivni
s vétsimi defekty a v hustém zapoji (viz tabulky inventarizace v priloze této zpravy). Dale budou
odstranény zahony rizi pred zamkem.

Dreviny budou odstranény v€. parezll. Jamy po kacenych dfevinach budou zasypany a
zapraveny.

P¥i kdceni musi byt postupovano s ohledem na jejich okoli a pfistupnost stanovisté, zejména na
stavajici hodnotné vzrostlé stromy a kefe. Dfevni hmota napadena houbovymi chorobami Ci
jinymi mikroorganismy, dfevokaznym hmyzem atd. musi byt z lokality neprodlené odstranéna.
Ke kaceni je nutné dodrzet obdobi pozdniho podzimu a zimy (obdobi vegetacniho klidu).
VytéZena dfevni hmota bude neprodlené odvezena na skladku dfeva nebo na misto deponie,
které bude pfedem odsouhlaseno s investorem. Difevni hmota (zejména vétve) bude Castecné
Stépkovana. Vznikla stépka nesmi byt pouzita na mul¢ovani novych vysadeb.

Pfi kaceni a péstebnim o$etfeni je nutné dodrzet platnou normu CSN 83 9061. Technologie
vegetaCnich uprav v krajiné — Ochrana stromU, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Osetreni stavajicich drevin

U stavajicich jedincu jsou navrzena vhodna péstebni opatieni, ktera povedou ke stabilizaci
jedinca, k omezeni nepfiznivych vlivi a podpofe setrvani danych jedincl na stanovisti.
Navrzena péstebni opatfeni zahrnuji Fezy stromu a instalaci bezpeénostnich vazeb v korunach
stroma.

Pfi Fezu stromU bude postupovano v souladu s arboristickym standardem SPPK A02 002:2015
REZ STROMU

OSetfeni stromua je kvalifikovana prace vyzadujici odbornou prlpravu a dostateCnou praxi.
Neodborné provedeni fezu muaze zplsobit trvalé a nevratné poSkozeni stromu. Je nezbytné
nutné, aby oSetfeni stromU provadél subjekt s dostate€nou kvalifikaci v oboru arboristika, drzitel
certifikatu ETW — evropsky arborista nebo obdobnym.
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Rezy stromu a keFa rozdélujeme dle naro&nosti provedeni do 3 kategorii.
+ kategorie 1. — malo naro¢ny zdsah

+ kategorie 2. — stfedné narocny zésah

» kategorie 3. — velmi naro¢ny zasah

V feSeném Uzemi byly navrZeny tyto typy fezu:

Rez vychovny (RV)

Cilem vychovného Fezu je podpofeni charakteristické architektury a tvaru koruny, ktery je typicky pro dany druh i
kultivar a dava predpoklad vytvoreni zdravé, vitalni, funkéni a stabilni koruny v obdobi dospélosti stromu. Podporu
role terminalniho vyhonu provadime odstrafiovanim, eventualné zakracovanim bocnich konkurenénich vyhon.
Odstrafiované jsou strukturalné nevhodné vétve &i vyhony (napfiklad s tlakovym vétvenim, vyrdstajici v pfeslenech),
vétve mechanicky posSkozené, rostouci smérem k prekazce. PFi zakracovani postrannich vétvi ¢i vyhonl vedeme fez
na pupen nebo na postranni vétev ¢ vyhon. Nasazeni koruny postupné zvySujeme, az dosahneme potfebného
préjezdniho &i prachoziho profilu u stromd, kde je to vzhledem k jejich umisténi nutné pfipadné zadouci. Naopak u
strom0 rostoucich ve volné krajiné, parcich a mistech, kde to jejich stanovistni podminky umoznuji, spodni vétve
zbytecné neodstraniujeme. Pfi zvySovani nasazeni koruny pro dosazeni prijezdniho &i prachoziho profilu je tfeba
udrzovat pomér mezi délkou kmene a korunky maximalné 3:2.

U nékterych kultivarG bez zfetelného terminalniho vyhonu $tépovanych v korunce nelze nasazeni korunky zvysit pro
dosazeni prajezdniho ¢&i prachoziho profilu. Je tedy potfeba pocitat s vySkou roubovani. V ramci RV dochazi i k
zapéstovani korunky pro nésledny tvarovaci. V rdmci jednoho zakroku se u listnatych stromd obvykle odstranuje
v obdobi vegetace maximalné 30%, v bezlistém stavu maximéalné 50% objemu asimilaéniho aparatu.

Interval jednotlivych zasahu je v pfipadé fezu obvykle 2-3 roky, v opodstatnénych pfipadech az 5 let.

Rez zdravotni (RZ)

Cilem je zabezpeceni dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udrZzenim jeho dobrého zdravotniho stavu,
vitality a provozni bezpecnosti. Snazime se o zachovani architektury koruny Zadouci pro dany taxon. ZR nefesi
aktualni statické poméry celého jedince (napr. riziko vyvratu, zliomu kmene, rozpadu koruny apod.). Odstrariované
jsou vétve a vyhony strukturalné nevhodné, s tlakovymi vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, nevhodné
chorobami a skudci, usychajici ¢i suché. Pri ZR nedochazi k patrnému naruseni habitu, nesmi dojit k odstranéni
vice jak 20% objemu asimilaéniho aparatu. Provadi se v obdobi piné vegetace.

Rez bezpecnostni (RB)

Rez se musi provadét kolmo na osu vétve vyhradné ostrymi nastroji. Plocha rény musi byt co nejrovnéjsi pro snadné
a rychlé zhojeni. Po ofezu musi byt rana osetfena napr. natérem nefedénym fungicidnim pfipravkem. Ten zabrariuje
praniku dfevokaznych hub do obnaZenych pletiv a podporuje proces hojeni. Optimalini termin fezu vétsiny druhu je
Cerven, pouze u javoru je vhodnéjsi Fezat zacatkem zimy. Zacatek jara je pro né krajné nevhodny.

Redukéni Fez (RL)

Rez zaméreny na celkovou &i jednostrannou redukci koruny.

Cilem redukcniho fezu je dprava prajezdniho profilu, redukce koruny ve sméru prekazky, docileni odstupové
vzdalenosti definované (zakonem, normou a podobné) ¢&i vytvoreni prihledu.

RL-SP Lokalni redukce smérem k prekazce
RL-LR Lokalni redukce z divodu stabilizace
RL-PV Uprava prujezdného a prichoziho profilu

Cilem redukéniho fezu z duvodu stabilizace je lokalni redukce za uc¢elem odlehéeni nebo symetrizace ¢Easti
koruny z diivodu zvyseni jeji stability. Po realizaci RL je nutna nasledna pravidelna péce o strom s kontrolou naplnéni
cile fezu vzhledem k provozni bezpecnosti. Interval opakovani RL je tfeba volit s ohledem na stanovisté, druh
stromu, stav stromu a charakter pfekazky, pripadné rozsah destabilizace a podobné. Pfi RL pouzivame predevsim
techniku fezu na postranni vétev. Prijezdni ¢i priichozi profil se Fidi Prilohou ¢. 3 (standardu SPPK A02 002:2013),
pokud neni stanoveno jinak. RL Ize provadét kdykoli béhem roku.

Stabilizace sekundarni koruny (SSK)

Jedna se o zasah na prerostlé sekundarni koruné stromu, jehoZ snahou je stabilizace koruny. Zasah je fesenim
nestandardni situace. SSK spociva v radikalni obvodové redukci prerostlych sekundarnich vyhonu technikou fezu na
postranni vétev, pfipadné ,naslepo“. Mize byt kombinovana se selektivnim profedénim vyhond. Provadi se zejména
na jedincich, jejichZ primarni koruna byla v minulosti radikalné redukovana (fezem ¢&i pfirodnim Zivlem) bez adekvatni
nasledné péce. SSK je nezbyiné realizovat postupné (v nékolika etapach) s prabéznym monitorovanim reakce
stromu na predchozi zakroky. Cilem SSK mdze byt bud’ udrZzeni sekundarni koruny ve stabilnim stavu, nebo
prevedeni na tvarovaci fez.

Instalace bezpec¢nostni vazby (BV)
Dynamicka vazba
Instalaci vazby do koruny stromu zlepsujeme statické poméry daného jedince (prevence proti rozlomeni koruny).



Vazby instalujeme u stromu, u kterych se vlivem nevhodné nebo chybéjici vychovy v minulosti vyskytuje zavazny
rastovy defekt, tzv. tlakova vidlice, a tuto jiz nelze odstranit fezem. Pokud vlivem vyskytu tlakové vidlice v misté
hlavniho vétveni kmene hrozi rozlomeni koruny konkrétniho jedince, pouZijeme pro zabezpecCeni koruny
nepredepjatou pruznou vazbu. Ucinek vazby je preventivni. Pfedejdeme tak nevratnému poskozeni daného stromu a
soucasné zlepsime jeho provozni bezpecnost. Pro pruzné vazby pouZivame nedestruktivni systémy vyrobené ze
syntetickych materialti. PouZity by mély byt zejména dynamické nepredepjaté vazby (systém Cobra, Arco).

Ochrana stromu pred stavebni éinnosti

U vybranych dfevin v prostoru stavby bude provedena ochrana proti poSkozeni kmenu za ucasti
technického dozoru.

ZvySena ochrana bude probihat v mistech kofenové zény ponechanych dfevin. Prace budou
probihat dle standardu SPPK A 01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti a v souladu s
platnou normou CSN 83 9061 Ochrana stromu, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Provede se ochrana vSech zachovavanych dfevin v zaboru a v blizkosti stavby pred
posSkozenim stavebni c&innosti. V kofenové z6né stromu, resp. v chranéném kofenovém
prostoru stromd nebude skladovan zadny stavebni materiél, zemina ani jiné latky. V kofenové
z6né stromu nebude probihat pojezd mechanizace a stavebnich €i jinych stroju.

Pozn.(Vysvétleni pojmu kofenova zéna - kofenova zéna stromu je plocha plidy pod korunou
strom0 ohrani€ena okapovou linii koruny a zvétsend o 1,5 m po celém obvodu koruny, u
sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny.)

Ochrana kmend stromG — kmeny strom0 v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipulaénim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vysky alespori 2 m. Bednéni se musi va&i kmenu
vypolStarovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekazejici
pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Gvazkd je nutno vypodloZit vhodnym materidlem
napr.jutovou bandazi.

Ochrana kofenového prostoru — vykopy v chranéném kofenovém prostoru stromd musi byt
provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ry€em, tlakovou vodou
nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofenum. Pfipadna poranéni je
nutno neprodlené oSetfit. Kofeny je mozno pFerusit pouze hladkym fezem. Konce kofenu o
pruméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o praméru vétSim nez
2 cm je nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu
ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané
vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany.

V pfipadé nutnosti jejich preruSeni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V
pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym Fezem a oSetfeny adekvatnim
zpusobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez
poskozeni a chranit je proti vysychani a u€inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech muze
odborny dozor rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€éetné nasledné analyzy stability stromu.
Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem proti
vysychani a u€inkiim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana muaze byt
provedena napriklad:

- zakrytim stény pravidelné vihéenou textili,

- pfekrytim stény vykopu vhodnym materialem,

- instalaci prdchodky a bezodkladnym zasypanim.

Ochrana kofen(l — v pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je

nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodné&jsi termin pro
provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetaCnim narokim dfevin je po opadu listd do
pfichodu mrazu vétSich nez -5° C a na jafe po skonceni mrazového obdobi max. do poloviny
dubna. Tato opatfeni bude také tfeba provést, zustane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit
kofeny pred vysychanim.



Béhem stavby bude probihat soustavna kontrola operaci provadénych v korenové zoné
stromu za ucasti odborného dozoru dendrologa.

Veskeré prace spojené s realizaci sadovych Uprav budou provadény podle norem vydanych
Ceskym normalizaénim institutem.

Nezpevnéné venkovni plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotéeny vykopovymi
pracemi, se po jejich ukonéeni uvedou do puvodniho stavu, tj. upravi rozprostfenim pavodni
zeminy (nejlépe sejmuté vrchni ¢ast pady do 20 cm nebo ornice), oseji se travnim semenem a
zajisti dostate€nou udrzbou a péci o zelen - travniky (se€eni, zavlazovani, hnojeni).

Vysadba stromu

Vysadby strom0 probé&hnou dle vykresu situace.

K vysadbé jsou pouzity vypéstky strom( odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky
okrasnych dfevin - listnaté stromy, skupina kmenné tvary stroml, o obvodu kmene 12-14cm
(dle soupisu rostlinného materialu).

Vypéstky budou dale odpovidat témto poZzadavkim:

-kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

-koruna viceletd, pravidelna, s jednim terminalnim vyhonem a vedlejSimi vétvemi

-zemni baly pevné a dobfe prokofenéné, neposSkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny, 3x pfesazovany

-musi byt bez chorob a $kddcu a jimi zplsobenymi poSkozenimi, s kofeny zdravymi

Stromy budou svym plvodem (celym obdobim Zivota) pochazet ze shodnych klimatickych
oblasti jako je region feSeného Uzemi. Pro jednotnost vzhledu vysadeb je nutné, aby dodané
stromy vzdy stejného druhu pochazely z jednoho mista pavodu (jedné skolky).

Vybér rostlin.materialu ve zvolené Skolce bude probihat za osobni U€asti zastupce investora.

Pfed vlastni vysadbou je nutné provéfit propustnost vysadbové jamy, pfi nepfiznivych
odtokovych pomérech pouzit drendz. Jama bude vyhloubena v Sifce odpovidajici 2-3
nasobnému primeéru kofenového systému nebo kofenového balu.

Tvar vysadbové jamy v utuzenych a jilovitych pudach se doporuc€uje hranaty nebo paprscity se
zeSikmenymi hranami (kofeny snaze pronikaji do okolni pudy). Stény vysadbové jamy musi
byt vZdy rozrusené a zesikmené, zejména pri pouZziti zemnich vrtaka a bagra! Pri hloubeni
jamy je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, proto narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych
pudach jako prevenci ,kvétinacového efektu®.

Poznamka: Tzv. ,kvétinacovy efekt” nastava, pokud kofeny nemohou dostatecné pronikat do
okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho disledku je ohroZena stabilita a
vitalita stromu. Tento jev se silnéji projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych vlastnostech
substratu ve vysadbové jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé rozrusenim stén
vysadbové jamy. Zmiriujici efekt ma téZ hranaty tvar jamy.

Hloubka vysadbové jamy by neméla pfesahnout vySku kofenového balu stromu, aby
nedochéazelo k naslednému sesednuti pady a zasypani kofenového kr€ku stromu.

Pfi zachovéani pudniho profilu je nutné pfi vykopu oddélovat jednotlivé vrstvy pady (spodni a
svrchni substrat).

V blizkosti vedeni inZzenyrskych siti v okoli feSenych vysadeb jsou jamy hloubeny ru¢né, bez
pouziti mechanizace.

Plida bude vyménéna za péstebni substrat (kvalitni ornice) na 50%, s aplikaci padniho
kondicionéru uréeneho ke zvySeni vodni a Zivné kapacity pud a ristovych médii, ke zlepSeni
jejich struktury, provzdu$néni a vykonu, v mnozstvi 1kg/strom. V hloubce vétsi nez 30 (40) cm
by nemél byt pouzit substrat s vyznamnym obsahem organickych latek. Parametry péstebnich
substratd a zemin dle CSN 83 9011. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (40g ke
kazdé rostling). Pro zlepSeni pudni Urodnosti, podporu tvorby kofenll a zvySeni odolnosti proti
chorobam bude pouzit biologicky pfipravek do zalivkové vody. Mnozstvi 40l/ha s pfidavkem
300l vody, 1-2x za vegetaci.



Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti 15 cm hutnén
vyhradné statickym zatizenim (napf. rucni péchy). Zasadné nesmi byt pouzito strojového
vibra¢niho hutnéni.

Stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inZenyrskych siti. V blizkosti hranice
ochranného pasma bude navic ke stromu pfipoloZzena protikofenova bariéra, vzdy ze strany
vedeni podzemni sité, proti prorastani kofenl do hloubky 1-1,2 m v délce min. 3 m.

Pozn.: Protikofenova bariéra je navrZzena v nejnutnéjSich pfipadech v mistech, kde je z pohledu
zachovani celkové koncepce a provazanosti ploch Zadouci vysazeni stromu a tyto se nachazi v
blizkosti ochranného pasma inZ. siti. Plachetka slouZi k ochrané téchto siti a zabrariuje vrastani
korend do prostoru siti.

Strom bude vysazen s balem. U balovych sazenic je nutné uvolnit kofenovy kréek rozstfizenim
dratu v pfipadé vysadby s fixaci kofenového balu, Uplné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro
fixaci pouzit material, ktery se v pidé nerozlozi, rozvolnit kofenovy systém v pfipadé, ze je
pouzito kontejnerované sazenice, jejiz kofeny se prizpasobuji obalu (jsou sto¢ené). Dbat na to,
aby kofenovy kréek stromu byl usazen zaroven s okolnim terénem, nesmi byt ani pod terénem,
ani nad terénem.

Strom bude pevné ukotven tfemi dfevénymi kaly 8cm, délky 2-2,2m. Kmen bude opatfen
dvojvrstevnym ochrannym natérem kmene pied Skodami zpusobenymi teplotnimi vlivy, jehoz
ucinnost trva min. 5 let. Uvazky kmene museji byt instalovany tak, aby nezplsobovaly jeho
poskozeni! Kotveni stromu probihd vZdy do oteviené jamy po provedeni zalivky do
oteviené jamy, aby nedosSlo k poSkozeni kofend stromu. Kul nesmi byt nikdy v kontaktu
s kmenem.

Je zfizena vysadbova misa, ktera usnadni a zefektivni zalivku. Stromy vysazené do rostlého
terénu (pady) jsou mul€ovany.

Mul€ovani vysadbové misy bude provedeno mul€ovaci kdrou (vrstva mulc¢e 100 mm). V pfipadé
potfeby bude po dokonéeni vysadby proveden odborny povysadbovy vychovny fez. Rez se
provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny.

Dokoncéovaci péce bude zahrnovat zalivku (100I/ks, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potreby zvysit).

Pfi vysadbé stroml musi byt vzdy proveden komparativni fez.

Pozn. Rez se neprovadi v podzimnim obdobi u namrzavych nevyzralych vyhona.

V rozvojové péci bude u stroml vysazovanych do travnatych ploch odstranovan plevel a prerostly drn.
Okraj travniku bude odpichnut. Kotveni dfevin bude kontrolovano, v pfipadé jeho uvolnéni bude
provedeno znovuuvazani dfeviny, pfipadné zhotoveni nového natéru kmene. Pfi nasledné udrzbé je
nutno dbat v€asného odstranéni kotvicich prvkl, zachovat zasady fezU.

Pozn. Tato péce je pouze doporu¢ena a bude provedena na vlastni naklady investora.

Vysadba keri

Vysadba kefu probéhne dle vykresu situace a osazovaci detail. Kvysadbé jsou pouzity
vypéstky kefi 1.jakosti, s minimaln& tfemi vyhony vétvenymi od spodu, dle CSN 46 4902.
Vypéstky okrasnych dfevin o vy$ce 40-60cm (viz soupis rostlinného materialu), vypéstovany
v podobnych klimatickych podminkéch.

U kefl vysazovanych jednotlivé bude ru¢né odplevelen padorys vysadbové jamy.

Solitérni kefe jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v Sifce odpovidajici 1,5
nasobnému prdméru kofenového systému nebo kofenového balu. Pfi hloubeni jamy je nutno
zabranit zhutnéni stén a dna, narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych pudach jako
prevenci ,kvétinaCového efektu”. Pida bude vyménéna za péstebni substrat na 50%. Pouzité
substraty budou v bezplevelném stavu. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (30g ke
kazdé rostliné u solitérnich kefd). Vysazené rostliny jsou mul€ovany mul€ovaci klrou (vrstva
mule 100 mm).



Dokoncovaci péce bude zahrnovat zéalivku 40l/ks, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potfeby zvysit.

Rozvojova péce zahrnuje vypleti dievin s nakyprenim 2x, odstranéni prerostlého drnu.
Pozn. Tato péce je pouze doporu€ena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Vysadba Zivych plotii

Pfed vysadbou zivych plotd dojde v pasu pozadované Siiky, dle situace, k mechanickému
odpleveleni plochy s odvozem travniho drnu. Povrch bude rozrusen (frézou, kypfic¢em apod.) a
vyplet.

Vysadba zivych plotd probéhne dle vykresu situace. K vysadbé jsou pouzity vypéstky kefl
odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902. Vypéstky okrasnych dfevin o vySce 40-150cm,
vypéstovany v podobnych klimatickych podminkach. Kef se musi vétvit od zemé a obsahovat
min. 3 hlavni vyhony.

Kefe jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v $ifce odpovidajici 1,5 nasobnému
priméru kofenového systému nebo kofenového balu.

Pfi hloubeni jamy je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, narusit stény vysadbové jamy ve
zhutnénych pudach jako prevenci ,kvétinacového efektu”. Plida bude vyménéna za péstebni
substrat na 50% a na 100% u kefl viesovistnich. Jsou pouzity propustné mineralni substraty
pro vysadbu dfevin ve zhorSenych podminkach, které diky svym vlastnostem vyrazné zlepSuji
propustnost vzduchu a vody. Pouzité substraty budou v bezplevelném stavu. Kefe viesovistni
budou vysazeny do substratd raSelinnych, uréenych pro péstovani viesovistnich
vapnostfeznych drevin (Hydrangea).

Sazenice budou vysazeny ve sponu dle vykrest. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem
(10g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny jsou mul¢ovany v celé ploSe Zivého plotu. MulCovani
bude provedeno mulovaci karou (vrstva mul¢e 100 mm).

Dokoncovaci péce bude zahrnovat zalivku (401/m?, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potfeby zvysit).

Rozvojova péce zahrnuje vypleti dfevin s nakypfenim ve skupindch 2x, odstranéni prerostiého drnu.
Budouci hustota zivého plotu bude zajiSténa vychovnym fezem, jehoz cilem je zapéstovani cilového tvaru
vegetaéniho prvku. Obecné podminky vychovného fezu definuje CSN DIN 18 919.

UdrZzovaci péce bude zajisténa fezem, pfihnojovanim (cca 50g plného hnojiva / bm / 2 roky),
odplevelovanim a odstranovanim naletl.

Pozn. Tato péce je pouze doporu€ena a bude provedena na vlastni ndklady investora.

Vysadba popinavych rostlin

Vysadba popinavek probéhne dle vykresu situace. Kvalitativné budou rostliny odpovidat dle
CSN 1. tfidé jakosti. Vypéstky dodanych rostlin budou v kontejnerech nebo s balem. Rostliny
budou svym puvodem (celym obdobim Zivota) pochazet ze shodnych klimatickych oblasti jako
je region feSeného uzemi, &i z klimaticky obdobnych oblasti.

Pfed vysadbou dojde k mechanickému odpleveleni plochy s odvozem travniho drnu. Povrch
bude rozrusen (frézou, kypfi¢em apod.) a vyplet.

Popinavé drfeviny jsou vysazovany do jamky, které budou vyhloubeny v $ifce odpovidajici 1,5
nasobnému primeéru kofenového systému nebo kofenového balu.

Pfi hloubeni jamy je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, naruSit stény vysadbové jamy ve
zhutnénych pldach jako prevenci ,kvétinaCového efektu®.

Plda bude vyménéna za péstebni substrat na 100%. Pouzité substraty budou v bezplevelném
stavu. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (30g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny
jsou muléovany mul€ovaci kdrou (vrstva mul¢e 100 mm).



Dokoncovaci péce bude zahrnovat zalivku (40l/ks 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potreby zvysit).

Rozvojova péce zahrnuje vypleti.
Pozn. Tato péce je pouze doporu¢ena a bude provedena na vlastni naklady investora.

Vysadba ruzi a levanduli

Rdze a levandule jsou vysazeny dle vykres( situace a osazovaci detail. Kvalitativné budou
rostliny odpovidat dle CSN 1. tfidé jakosti. Vypéstky dodanych rostlin budou v kontejnerech
nebo s balem. Rostliny budou svym plvodem (celym obdobim Zivota) pochazet ze shodnych
klimatickych oblasti jako je region feSeného Uzemi, ¢i z klimaticky obdobnych oblasti.

Zahony budou pfi okraji lemovany neviditelnym obrubnikem mezi zahonem a travnikem,
vysSkové zaroven s terénem.

Pfed vysadbou dojde k vytyCeni kvétnatych zahonl. Dana plocha vegetaéni vrstvy je
mechanicky odplevelena s odvozem travniho drnu. Povrch bude rozrusen (frézou, kypfi¢em
apod.) a vyplet. Pida je pohnojena kompostem - plo$né: 0,05m3mz2. Obdélana nakopanim a
hrabanim. Rostliny v kontejnerech (s balem) jsou vysazeny do jamek a zality. Hnojeni bude
provedeno tabletovym hnojivem (5g ke kazdé trvalce).

Pfi dokonCovaci péci probéhne mulCovani vysazenych rostlin - jemnou mulcovaci borkou
(modfinova, borova) 15-40mm pfi tloustce mulée 70 mm. Na nékolika mistech dojde
k ovéreni predepsané vysky mulce, ktera je klicova pro nasledujici udrzbu.

Probéhne zaliti rostlin vodou (40l/m?, 2x opakovani béhem vysadby, podle obdobi sazeni a
aktualni potreby zvysit).

V rozvojové péci bude zahon vyplet, jsou odstranény odkvetlé a odumrelé &asti rostlin.
Pozn. Tato péce je pouze doporu¢ena a bude provedena na vlastni naklady investora.

ZaloZeni parkového travniku

Dana plocha je chemicky odplevelena (ekologicky herbicid), terén je ploSné urovnan, rozrusen
napf. rotaCnim Kypfi¢em, vyplet, vyrovnan a upraven. Puda je obdélana hrabanim 2x a valenim.
Hnojeni probéhne umélym hnojivem na Siroko (20g/m2). Do takto pfipraveného terénu je vyseta
travni smés parkova (25g/m2). Travnik bude 1x odplevelen po vysadbé.

V dokoncovaci péci je travnik pokosen (2x) a dle pribéhu pocasi zalévan, nejméné 25I/m2
celkem 2x (pFipadné navysit dle pogasi). ZaloZeni travniku prob&hne dle normy CSN 83 9031.

Pripustnou dobou pro vysadbu drevin je podzimni obdobi — od opadu listl (cca 1/2 Fijna)
do zamrazu a jaro — v obdobi po rozmrznuti pady do raseni listi (cca 1/2 dubna).

b) pozadavky na vybaveni
Bez pozadavka.

c) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Reseny objekt nevyzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

d) vliv na povrchové a podzemni vody
Objekt nema negativni vliv jak na povrchové, tak i na spodni vody.

e) udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich duasledcich pro navrhované
reseni
Neni FeSeno.

f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Postup praci bude stanoven v harmonogramu stavebnich praci.



g) pozadavky na provoz zarizeni, Udaje o materialech, energiich, skladovani
Neni FeSeno.

h) feSeni komunikaci a ploch zhlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu
Neni feSeno.

i) dasledky na Zivotni prostredi a bezpec¢nost prace

Realizace objektu nema negativni dopady na zZivotni prostfedi a bezpec€nost prace.

Pfi provadéni zemnich praci a ostatnich stavebnich praci je nutno dodrzet vSechny zakony,
vyhlasky a predpisy tykajici se bezpec€nosti prace a provadéni praci ve stavebnictvi.

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zédkon 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a interni pfedpisy dodavatele, investora a uzivatele
stavajicich provoznich zafizeni. Za bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi vystavbé
zodpovida dodavatel stavby.

Pfi soub&hu a kfiZzeni s jinymi podzemnimi vedenimi musi byt dodrzena CSN 73 6005.

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
rozvodu, aby nedoslo pfi zemnich vykopech k jejich poskozeni.

Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich podzemnich rozvodd se musi provadét rucné.
Pfi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodl a zajistit ochranu zafizeni proti
poruseni a jinym vnéj§im ucinkam.

Odkrytd podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného
provedeni stavby.

Pri provadéni mohou nastat okolnosti, se kterymi nebylo pfi zpracovani projektové
dokumentace uvazovano. Pripadné zmény je nutné freSit pfimo na stavbé za ucasti
dodavatele, projektanta a investora.

P¥i pracich na stavbé je tfeba se Fidit platnymi pfedpisy ochrany zdravi a bezpec¢nosti prace na
stavenisti.

unor 2023 Vypracoval: Ing. Alena Vranova



