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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

 
název stavby :  REKONSTRUKCE STŘECH ÚPRAVNY VODY – HALA Č.2 
    NA POZEMKU Č.PAR. 2878 
    KÁRANÝ, K.Ú.: KÁRANÝ 
 
místo stavby  :  NA POZEMKU Č.PAR. 2878 

    KÁRANÝ, K.Ú.: KÁRANÝ 
 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 
majitel investor stavby :   Vodárna Káraný a.s. 

Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1,  
IČ 29148995 
Zastoupená: Mgr. Marek Skalický- generální ředitel, 
Tel: 725 780 101, e-mail: Skalicky@vodarnakarany.cz 

 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

generální projektant:  ATREA spol. s r.o., architektonický a inženýrský atelier 
Vlastislavova ulice 11, 140 00 Praha 4 – Nusle 
IČ: 1704 7424 
tel. 261 219 554, E-mail atrea @ atelier-atrea.cz 
jednatel společnosti  Ing. arch. Jiří Koukolík  

autorizace ČKA číslo  000 0890 
 

    Ing. Ivan Hačkajlo  autorizace ČKAIT číslo 000 0048 
    tel: 261 222 573  hackajlo@atelier-atrea.cz 

mobil: 603 574 318 
 

konstrukčně statická část:   

celkové řešení   NĚMEC POLÁK spol. s r.o. 
Milady Horákové 109/116, 160 00 Praha 6 
IČ: 49678183 

 

    Ing. Ivan Němec   autorizace ČKAIT číslo 000 2656 
    tel:  266 090 777   nemec@nemecpolak.cz 

    mobil: 603 578 474    
 

dřevěné konstrukce:  KASPER CZ s.r.o. 
Ječná 550, 541 03 Trutnov 3 
Česká Republika 
IČO: 25277839 

 

elektro - hromosvod: Ing. Jaroslav Mikulášek 
Donovalská  393/2a 
Praha 4   149 00 
Tel.: 602 437 347 
IČO: 425 42 421  
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2. základní charakteristika stavby a její účel: 

 
Jedná se o rekonstrukci hlavní střechy haly č.2 úpravny vody v areálu Vodárny Káraný na pozemku 

č.par. 2878, K.Ú.: Káraný. Základní stavební objem tvoří v areálu umístěné provozní a administrativní 
budovy. Výrazně převažují objemy filtračních hal. Jedná se vždy o dvě filtrační haly (hala č.1 a hala č.2) 
připojené ke střední manipulační hale. Základní konstrukční modul filtračních haly je rozpětí 12,1m, šířka 
travé 4,5m, sdružení hal se střední lodí je konstrukčně uspořádáno 12,1m+9,0m+12,1m – travé 4,5 m (obě 
štítová travé mají rozpětí 2,85m). Délka haly je složena z 14 travé. Velikost jedné trojlodní haly je 
34,2x60,3m. Předmětem této dokumentace je rekonstrukce hlavní střechy HALY Č.2.  

 
 
Stávající dvouplášťová sedlová střecha s hliníkovou plechovou krytinou vykazuje poruchy, kdy kotvení 

trapézové krytiny k podkladní konstrukce se blíží ke konci své životnosti. Investor spolu s výměnou 
střešního pláště vznesl požadavek na vybudování kotevních bodů pro případnou budoucí instalaci 
fotovoltaických panelů (FVE). Z výsledků stavebně technického průzkumu, který předcházel této 

dokumentaci, vyplívá, že distanční dřevěná konstrukce z roku 1991 vykazuje taktéž, stavebně technické 

nedokonalosti a výměna střešního pláště s osazením kotevních prvků pro FVE není možná. Proto 
rekonstrukce střech nad halami úpravny vody je navržena, jako kompletní výměna horního pláště 
dvouplášťové střechy, kdy distanční dřevěná konstrukce bude nahrazena nosnou dřevěnou konstrukcí se 
sbíjených vazníků a hliníkový plech bude vyměněn za povlakovou krytinu z živičných pásů na bednění 
z dřevoštěpkových OSB desek. Při rekonstrukci budou instalovány kotevní body pro případné budoucí 
osazení FVE. Do spodního železobetonového pláště střechy bude při rekonstrukci primárně zasahováno, tak 
aby nedošlo ovlivnění provozu vodárenského zařízení. Vnější obrys, spádování a odvodnění střech, bude 

zachován. 
 

3. Seznam vstupních podkladů 

a) Stavebně technický průzkum realizovaný v září 2014 a červenci 2015 Diagnostika staveb Dostál 

a Potužák, s.r.o.  
Ing. Zbyněk Potužák, CSc., mobil: 603 423 074,  potuzak.dis@wo.cz 

 
b) Dokumentace původní betonové haly, zpracoval HYDROPROJEKT Praha, 1964 

(Dokumentace neobsahovala stavebně konstrukční část objektu ani statický výpočet.) 
 

c) Dokumentace rekonstrukce střech dřevěnými vazníky, zpracoval Ing. arch. Michal ŠOUREK a 

spolupracovníci – projektová kancelář, 1991 
 

d) Statický posudek (ing. Julius Wenig, 10/2014) 

 

4. Stavebně technické řešení 

4.1 Bourací práce 

Bude kompletně rozebrána střešní krytina z hliníkového trapézového plechu. Dále budou demontovány 

vybrané klempířské prvky oplechování štítů a okapových hran. V další fázi bouracích prací bude provedena 

demontáž dřevěné distanční konstrukce dvouplášťové střechy. V poslední fázi bude odstraněna stávající 
tepelná izolace ze sklené vaty až po původní jednoplášťovou střechu.  Bourací práce budou prováděny 
postupně po horizontální záběrech (jednotlivých polích v modulu 4,5m). Bourání a demontáže jsou 
vyznačené na výkresech stávajícího stavu. Jedná se primárně o demontáž, stávající konstrukce 
dvouplášťové střechy, která bude prováděna po jednotlivých stavebních záběrech, tak aby bylo možné 
zaplachtování odkryté původní střechy.  
 

Veškerý vybouraný odpad a získané suroviny jsou v majetku zhotovitele, který je povinen s tímto 
zacházet v režimu dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.. Zhotovitel je povinen po dokončení 
prací uvést okolí stavby do původního stavu. 

 
 
 

 
 

 

mailto:potuzak.dis@wo.cz
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 Demontáže a bourací práce lze rozdělit do následujících částí: 

 

Bourání střešního horního pláště stávající střechy 

Ve své podstatě se jedná o demontáže horního pláště dvouplášťové střechy, který byl nad původní 
střechou zbudován v 90.letech minulého století. Přesné rozmístění a dimenze jednotlivých prvků horního 
pláště, včetně dřevěné distanční příhradové konstrukce, jsou popsány ve výkresové dokumentaci. 
Kompletně budou demontovány všechny klempířské prvky střechy, jako lemování, okapové žlaby, prvky 
hromosvodu, prvky VZT hlavic. Dešťové svody na fasádě objektu, s ohledem na jejich technický stav budou 
ponechány, jejich případná výměna bude řešena v rámci rekonstrukce fasády objektu, která není součástí 

této dodávky. 
 
Souvrství bourané stávající konstrukce: 

- hliníkový trapézový plech tl.0,8 mm (KOB 1004) 
- vlašské krokve 2x40/160 á 800 mm 
- dřevěný sbíjený vazník á 4,5 m: 

- horní pás 3x25x170 

- spodní pás 3x25x170 
- diagonál a stojny 2x25x170 

 
- skelná vata - 180 mm v expandovaném stavu 

 

 Bourání částí spodního pláště původní střechy  

 V místě kotevních bodů nad ŽB vazníky haly, bude pro ukotvení nové ocelové konstrukce nutno 
vybourat v půdorysném rozsahu 400 x 400 mm původní souvrství izolací a betonové mazaniny střešní 
skladby, přičemž spodní vrstva lepenky ( parozábrana) bude ponechána. Dále bude ze spodní strany 

prostoru filtrační haly provedeno bednění boků ŽB vazníku, taky aby bylo při následném vrtání otvorů v  ŽB 
panelech, zabráněno znečištění vnitřního prostoru filtračních hal, dále bude bednění použitu při 
podmaltování spoje a pro následné zalití ( vyspravení ) vrtaného ŽB panelu. Proto je nutno dbát na řádné 
ukotvení a utěsnění bednění ke stávající konstrukci. Předpokládá se využití stávajících montážních otvorů 
v ŽB nosníků. Přesný tvar kotevního prvku pro ocelové vaznice, je popsán ve stavebně konstrukční části 

této dokumentace.  
V ose č.1 bude nutno pro osazení krajních kotevních prvků, ubourat část zděné atiky z keramického 

zdiva. Po instalaci kotevního prvku, a vaznice, bude kapsa znovu dozděna. Tak aby nebylo ohroženo 
ukotvení provětrávané fasády na štítové stěně objektu. 

 
Souvrství bourané stávající konstrukce v místě kotevních bodů: 

-  lepenky, z toho 1x s folií - 20mm 
-  Lehký beton – 60 mm 

-  Lepenka – 5 mm 
-  Polystyren – 40 mm 

 

5. Nová konstrukce horního pláště střechy  

Konstrukce je navržena na principu převedení reakcí z dřevěných vazníků přímo do vertikálních podpor 

původní betonové konstrukce. To povede k odlehčení železobetonových průvlaků a umožní připustit přitížení 
panely a konstrukcí FVE aniž by se musela původní železobetonová konstrukce zesilovat. 

 

Kotevní prvky a ocelová konstrukce pozedních vaznic. 

V prvním kroku budou vytvořeny kotevní body pro osazení ocelových pozedních vaznic. U krajních 
podpor bude konstrukce kotvena do horní příruby ŽB vazníku haly u středových podpor bude vaznice 
osazena na stávající ŽB věnec nad bazilikou haly, kde bude zajištěno kotvení středových vaznic do boků 
středových sloupků přes ocelový kotevní prvek a chemických kotev vlepených do ŽB sloupů spodní haly. 
Přesný popis a tvar kotevních bodů je popsán v konstrukčně stavební části této dokumentace. 

 
Pozední vaznice jsou tvořeny svařenci 2x UPN 160 a UPN 200.  

 

Dřevěná konstrukce sbíjených vazníků s použitím ocelových styčníkových desek  

Dřevěné vazníky budou uloženy na ocelové „pozední“ vaznice, které budou přenášet reakce do sloupů 

haly. Vlastní návrh dřevěné střešní konstrukce je proveden firmou Kasper CZ s.r.o., Ječná 550, Trutnov 3. 
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Střešní konstrukce se skládá ze systému dřevěných vazníků s roztečí 1,125 m a zastropených OSB deskami 

tl. 25 mm s hydroizolačním povlakem. Modul dřevěných vazníků je o 0,5625 m posunutý vzhledem k 
modulu objektu. Každý čtvrtý vazník bude přitížen sloupky pod konstrukcí fotovoltaických panelů (rozteč 
4,5 m). Tyto vazníky budou jiného typu než ostatní a budou umístěny u podpor objektu. V jednom poli 
budou tři vazníky, dva krajní, které překlenují boční lodi haly a jeden vazník přes střední loď. Krajní vazníku 
budou uloženy u střední haly pevně, na okraji objektu bude umožněno posunutí tak aby nedocházelo k 
přenosu příčné síly do ocelové vaznice. U středního vazníku bude uvolněno posunutí v jedné podpoře. 

Podrobná specifikace dřevěné konstrukce je popsána v stavebně konstrukční části KSD této 
dokumentace.  

 
Všechny dřevěné prvky konstrukce musí být chemicky ochráněny proti dřevokazným houbám a hmyzu 

pro 3. třídu ohrožení. Je navrženo řešení impregnací máčením za použití nevyluhovatelných přípravků. 

Dodavatel musí předložit, přesný technologický předpis certifikované chemické ochrany dřevěných prvků 
konstrukce. 

 

6. Střešní plášť   

Střešní plášť je navržen jako sedlová střecha ve spádu 6° s odvodněním pod okapovými žlaby při 
podélných stranách objektu. S ohledem na budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny a požadavku PBŘ 

stavby na krytinu třídy BROOF (t3) je navržena vrchní vrstva střešní krytiny z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu tl. 5 mm, s širšími podélnými přesahy umožňující mechanické kotvení do dřevěného 
podkladu ( min. 12 cm), s nosnou vložkou umožňující mechanické kotvení a se směsí + vložkou  dle atestu 
pásů s klasifikací BROOF(t3). Paraelast ANTIFIRE G S50 bílý. Přičemž zámečnické konstrukce pro FVE 
budou nejdříve izolované spodním SBS modifikovaným asfaltovým pásem z nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny, například Sklodek 40 special mineral, vrchní vrstva pak bude provedena z Paraelast ANTIFIRE G 
S50.  

 
Skladba střešního pláště 
 

- sbs modifikovaný živičné pásy PARAELAST ANTIFIRE G S50 - bílý- 5 mm 
- penetrace (ALP) 

- bednění OSB3 - 25 mm  
- dřevěný sbíjený vazník 

- mezistřešní větraný prostor  
- tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm 

 
- stávající souvrství původní ploché střechy 
- ŽB konstrukce střechy 

 

Na svislých stěnách prostřední lodě haly, bude také instalována tepelná izolace tl. 120 mm z minerální 
vlny s nakašírovanou difuzní textilií, s ohledem na to, že podklad je tvořen z velké části sklobetonovými 
výplněmi, je nutno pro stabilizaci vytvořit dřevěný horizontální přítlačný rošt, z latí 50/30 á 500 mm, který 
bude kotven k dřevěné konstrukci nových sbíjených vazníků.  

 

7. Zednické práce a přípomoce 

Po dokončení zálivkové betonáže a odbednění je nutno provést začištění zhlaví ŽB vazníků v interiéru 
haly. Začištění bude provedeno jednovrstvou MVC omítkou s finální malbou bíle barvy. 

 
Po demontáži střechy, bude na všech štítových stěnách proveden vrchní betonový věnec. V ose č.1 bude 

nutno pro osazení krajních kotevních prvků, ubourat část zděné atiky z keramického zdiva. Po instalaci 

kotevního prvku, a vaznice, bude kapsa znovu dozděna. Tak aby nebylo ohroženo ukotvení provětrávané 
fasády na štítové stěně objektu. Zdivo bude provedeno z bloků YTONG na MVC maltu 2,5 MPa. 

 

8. Zámečnické konstrukce 

Jedná se především o kotevní body (stojky) budoucí FVE a kabelové chráničky pro kabeláž od budoucí 
FVE. Dále budou dodávány podkladní konstrukce pro konstrukci provětrávaného hřebene střechy a revizní 
poklopy střešních vikýřů. Bude prodloužen, stávající žebřík s ochranným košem na jižní fasádě haly, který 
bude i nadále sloužit jako hlavní přístupová cesta na střechu. 
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8.1 Požadavky na přípravu dodávky 

Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení a řešení všech detailů, spojení a kotvení, za dimenzování 
celé konstrukce. Dodavatel je povinen vypracovat dodavatelskou dílenskou dokumentaci a předložit ji 
k projednání a odsouhlasení.  

 

Požadavky na ochranu prvků během dopravy: 

Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými fóliemi 
a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, 
schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda.  

 

8.2 Ochrana proti korozi, nátěry 

Pro návrh ochranných systémů zpracuje hlavní dodavatel ocelových konstrukcí a prvků podle ČSN EN 

ISO 12944-8 čl. 3.8.1 a čl. 3.8.2 specifikaci návrhu a specifikaci ochranných nátěrových systémů 

s respektováním popsaných definic prostředí a požadavků na výsledné vlastnosti povrchových úprav. Pro 

budovu jako celek je stanovena jednotná technologie povrchových úprav kovových prvků. 

TYPY PROSTŘEDÍ A JEHO AGRESIVITY 

Umístění konstrukce – vnější atmosféra:       stupeň korozní agresivity C3 
Umístění-provozní prostory s možnou kondenzací:  stupeň korozní agresivity C2 

Umístění konstrukce - klimatizované vnitřní prostory: stupeň korozní agresivity C1 
 

POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU A OCHRANU PROTI KOROZI 

Musí být zabráněno korozi všech částí stavby po celou dobu životnosti stavby dle níže uvedených 
obecných zásad:  

Prvky s dobrou přístupností pro údržbu mohou být opatřeny nátěrovým systémem za podmínky, že bude 
zaručena životnost nátěrového systému nejméně na 15 let.  

Prvky s omezeným přístupem pro údržbu musí být ošetřeny tak, aby jejich životnost 
odpovídala životnosti stavby. Toto ustanovení platí především pro ocelové svařence pozedních 

vaznic a jejich kotevních prvků. 
 
Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 15 let do první obnovy 

povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné bez níže uvedených poruch.   
Praskání, důlková koroze, odlupování nebo jiná porucha rozeznatelná ze vzdálenosti 1 m nebo taková 

porucha, která vede k poškození povrchu vlastního prvku. 

Nadměrné křídovatění nebo ztráta lesku rozeznatelné po porovnání s originálními barevnými vzorky ze 
vzdálenosti 3 m. 

Nadměrná nestejnorodost rozeznatelná, kromě porovnání s originálními vzorky, ze vzdálenosti 3 m.   
 
Konstrukce ve vnějším prostředí, které jsou umístěny v kondenzační zóně musí být pozinkované. 
 

9. Klempířské prvky 

 

9.1 Klempířské prvky jsou rozděleny do dvou skupin. 

 
a) Klempířské prvky v kontaktu s živičnou krytinou, nebo s vodou stékající z živičné krytiny jsou 

s ohledem na špatnou korozivní reakci živice s Ti-Zn plechem navrženy z ocelového pozinkovaného 
plechu tl. 0,7 mm s vícevrstvou povrchovou úpravou lakováním a HB Polyesterem. V barvě tmavě 
šedá.  

 
b) Ostatní klempířské prvky se předpokládají z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm nejvyšší kvality.  

 
Součástí dodávky je výroba a montáž na stavbě včetně mechanického upevnění přes hmoždinky 

potřebné délky do pevného podkladu stavby a včetně zatmelení okrajů všude tam, kde by hrozilo zatékání  
trvale pružným tmelem nejvyšší kvality.  

Klempířskými prvky jsou zásadně ukončeny povlakové krytiny na stěnách nebo jejich ukončení na 
atikách. Klempířským prvkem je krytý a mechanicky kotvený okraj povlakové krytiny.  
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9.2 Provedení 

Všechny detaily tykající se klempířských prací budou v souladu s ČSN 73 36 10. 
Provedení bude přizpůsobeno tepelné roztažnosti. Kotvení k podkladu bude přes příponky. 
Bude učiněno vše nezbytné, aby se předešlo elektricko-chemickým nebo galvanickým korozím mezi 

kovovými prvky a jejich spojovacím prostředky. 
Pevnost: - dílo snese specifikované návrhové zatížení bez rozbití, uvolnění, posunuti nebo zkroucení. 

Také odolá 1.5krát návrhovému tlaku nebo sání větru bez uvolnění nebo poškození součástek. 

Pohyb: Dílo bude přizpůsobeno veškerým pohybům, které by se mohly přihodit mezi vlastní a nebo 
přiléhající konstrukci bez poškození, hluku, vibrace nebo dalšími nevhodnými vlivy. 

Dílo musí být provedeno s garantovatelnou životností odpovídající navazující povlakové krytině – min 
však 30 let. 

Konstrukce ze dřeva pod oplechováním budou impregnované proti hnilobě a hmyzu.  

Pokud výjimečně bude provedené dílo pohledově exponované, nebo ohroženo mechanickým poškozením 
okopem nebo bude oplechování podloženo tvrdými rovnými deskami, desky jsou v ceně klempířské 

dodávky. Nepředpokládá se obecně nutnost opatření titanzinkových plechů dalšími povrchovými úpravami. 
Povrchové úpravy budou provedeny jak popsáno v části specifikací zámečnických výrobků pro korozivní 

prostředí C3. 
 

10. Definice dispozice budoucích panelů FVE a jejich parametry z hlediska 
konstrukčního řešení rekonstrukce střešního pláště. 

Dne 27.7.2015 byla potvrzena investorem základní definice FVE v následujícím znění.   
 
Rastr a dispozice panelů FVE jsou výsledkem konzultací mezi  zástupci firmy ELCOM as a zástupci ATREA 

s.r.o. Vychází ze zadané velikosti panelu 1600/900 mm, hmotnosti jednoho panelu do 20kg. Součástí 
stavební úpravy pro osazení panelů FVE jsou pouze sloupky vystupující 800mm nad úroveň krytiny. 

Sekundární kovová konstrukce pro uložení panelů FVE včetně hmotnosti panelů a všech zařízení uložených 

na střeše je v konstrukčním řešení předpokládána do 32kg /1m2 plochy střechy. Při dodatečné montáži 
FVE je nezbytné tento parametr respektovat jako limitu. 

Sekundární kovová konstrukce pro uložení panelů FVE bude součástí instalace panelů FVE. Dispoziční 
uspořádání panelů FVE vychází ze snahy osadit na střechu objektu maximální možnou plochu panelů. 
Rovina panelů se proto předpokládá, že sleduje v distanci asi 800 mm střešní rovinu. Natočení panelů není 
vedeno snahou respektovat sluneční ekliptiku. Uspořádání připravených sloupků pro sekundární konstrukci 

upevnění panelů FVE vychází z předpokladu řad panelů rovnoběžně s okapem.  
 

Kabelové trasy budoucí FVE 

V rámci rekonstrukce střešního pláště budou zbudována příprava pro instalaci kabelů FVE. Celkově 
budou instalovány 4 chráničky umožňující protažení kabelů FVE do větraného prostoru střechy, dále je 
vedena kabelová trasa vedena skrz boční stěnu střední lodě haly do vnitřního prostoru haly, zde se 
předpokládá umístění trasy na konzoly nad jeřábovou dráho. Jako příprava této trasy, budou osazeny do 
sklobetonových výplní 4 uzavíratelné průchodky velikosti 200 x 200 mm. Jejich umístění je nutno 
koordinovat s pozicí chrániček ve střešním plášti a pozicí jeřábové dráhy v interiéru haly.  

 
 

11. Požárně bezpečnostní řešení 

 

Z  hlediska  PO  bude dokumentace  zpracována dle ČSN 730834 jako změna staveb skupiny I. dle              
čl. 3.3 b.2.ČSN 730834. Dále je dokumentace řešena dle  ČSN 730802 a norem souvisejících a dle  
vyhl.č.246/2001 Sb. 

  
Plocha jedné střechy cca 2058 m2. 
Celkově budou rekonstruovány dvě haly č.1 a č.2. 
 

1/ Změna užívání provozu je z hlediska PO změna , která u měněného prostoru vede dle čl. 
3.2 ČSN 730834 

 

2.a/ ke zvýšení požárního rizika,které je vyjádřeno  u nevýrobních objektů zvýšením součinu                                         
( pn x a„ x c) o více jak 15 kg/m2 . 
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2.b/ ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části nedochází 
 
2.c/ nezvyšuje se počet osob neschopných samostatného pohybu. 
 
2.d/ nedochází k záměně věcně příslušné normy 

Z uvedeného vyplývá, že se v daném případě jedná o změnu staveb skupiny I. dle  ČSN 730834. 
 
3/ Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 
 
3.a/ do stávajících nosných konstrukcí se nezasahuje, mění se  pouze  skladba druhého střešního  
pláště. 
Vzhledem k charakteru  objektů  se  jedná  o  požární  úsek  v I. stupni  požární  bezpečnosti, kdy z  

hlediska PO  není  požadavek  na  požární  odolnost střešního  pláště, ale  pouze  na  nehořlavost  -viz 
dále.   

 
3. b/ stupeň hořlavosti stavebních hmot i druh měněných konstrukcí oproti původnímu není 
zhoršen 
čl. 8.4 ČSN 730810 

Střešní pláště, které nejsou v požárně nebezpečném prostoru a ani se nehodnotí jejich požární 

uzavřenost  

( nepožaduje se jejich  požární  odolnost)  , mohou tvořit souvislý celek větší než 1500 m2 bez dalšího 
členění pokud mají klasifikaci BROOF (t3) nebo  BROOF (t1) pro požadovaný sklon.  

V daném  případě, vzhledem k velikosti střechy S > 1 500 m2,  je navržena  krytina, která bude   
splňovat                BROOF (t3), tím jsou splněny požadavky čl. 8.4.ČSN 730810. Doklad  bude nedílnou 
součástí dodávky krytiny. 

Tepelnou izolací  v dutině střechy  bude pouze  minerální  vata.  

3.c/ odstupové vzdálenosti- se nemění 
 

3.d/ nově zřizované prostupy jsou utěsněny 
- rozvody elektro v požárně dělících konstrukcích jsou utěsněny, to se týká budoucího umístění FTV. 
 

3.e/ stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy- neřeší se 

 
3.f/ nejsou zhoršeny parametry protipožárního zásahu 
Střecha bude  přístupná požárním  žebříkem dle čl.12.6.2 ČSN 730802.  

 
Seznam norem a použité literatury 

ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty              
ČSN 73 08 34  - Požární bezpečnost staveb. Změny staveb      

ČSN 73 08 10 -  Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární  odolnost stavebních  konstrukcí         
 
Praha 06/2015       Ing. Svatava Čermáková, ČKAIT  0006456, 

      tel: 602 535512, cermakova.svatava@gmail.com                                                                                             

 

12. Hromosvod 

Součástí rekonstrukce střechy je i rekonstrukce hromosvodu HALY Č.2. Stávající objekt byl realizován 
v době platnosti  normy  ČSN 34 1390.  Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajícího hromosvodu a 
drobné úpravy vyvolané úpravou  střechy, je potřeba  provést  úpravu hromosvodu . Vzhledem k 
problematickému umístění a realizaci svodů a uzemnění hromosvodu dle ČSN EN 62 305, je provedena 

dokumentace dle normy ČSN 34 1390 platné v době realizace objektu. Podle této normy byly vzaty 
normové hodnoty a proveden návrh opravy stávajícího hromosvodu. 

 
Objekt je zařazen do třídy LPS II.  
 
Podrobný popis rekonstrukce je popsán v samostatné složce této dokumentace EL - hromosvod 

 


