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TECHNICKA ZPRAVA
SO 134.3 Upravy plochy KT Topiilky

A. Identifikacni idaje objektu

Nazev stavby: Ekologizace kontejnerového terminélu a tpravy vle€kovych koleji
v piistavu M€lnik, 3. stavba

Nézev objektu: SO 134.3 Upravy plochy KT Topilky

Obec: Meélnik

Katastralni izemi: Mélnik

Stavebnik: Ceské piistavy a.s., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7
Projektant: Transconsult s. 1. 0., Nerudova 27, 500 02 Hradec Kralové
Utel dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

B. Obecny popis objektu

Predmétem objektu je vystavba t&zké manipuladni a skladovaci plochy urené pro pojezd mobilnich
prekladnich mechanizmt a silniénich névésd pfi prekladce kontejnert v relaci Yeleznice/silnice a
naopak a pro skladovani kontejnerdi. Plocha SO 134.3 piimo navazuje na stivajici plochy
kontejnerového terminalu Topiilky a na SO 201.3 Opérna zed’ podél koleje &. 101a, resp. na
odvodfiovaci §t€rbinovou troubu SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky.

Objekt se sklada ze t Sasti.

Naplni 1. €asti délky 344,0 m (v tseku od zkm 3,126 koleje & 403 po zkm 3,470) je vystavba nové
vozovky pied licem opérné zdi SO 210.3 v §ifce 5,0 m. Vozovka ze zamkové dlazby je ohranidena
zapu$ténym silni¢nim betonovym obrubnikem, na ktery se napojuje navazujici stavajici plocha KT
Topiilky ze silni¢nich paneld. Sitka vozovky ze zdémkové dlazby mezi podélnou odvodnova01 troubou
SO 331.3 a zapusténym obrubnikem je 4,60 m. Plocha nové vozovky je 1 582,40 m?.

Naplni 2. castl Jje vyrovnani panelové plochy stavajiciho kontejnerového termindlu Toplilky o vyméie
2 000 m’ Vyskové vyrovnani navazujici stdvajici plochy KT Topiilky ze silni¢nich paneld,
s potfebnou vyménou poskozenych panelli, v3ifce 6,0 m se provede vterminu stanoveném
stavebnikem. V soupisu praci SO 134.3 tvofi vyrovnani plochy samostatnou &ast B.

Naplni 3. &asti je vystavba nové vozovky pred licem opérné zdi délky 116,0 m (v tiseku od Zkm 3,470
koleje &. 403 po 7km 3,586). Siika vozovky ze zamkové dlazby mezi podelnou odvodtiovaci troubou
SO 331.3 a zapusténym obrubnikem je 14,30 m, plocha je 1658,80 m®. Soudasti této &asti je i
lichob&znikova plocha mezi zapudténym obrubnikem na zadatku propojovaci rampy SO 133.3 a
stavajici plochou KT Topulky ze zamkové dlazby LichobéZnikova plocha se zdkladnami 10,0 m a
14,0 m mé vysku 3,60 m a jeji plocha je 43,20 m*.
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Vyskové a smérové feseni vSech &asti plochy je urdeno vyskou a polohou stévajicich ploch KT
Topilky (zapuiténého betonového obrubniku) a podélnou odvodiiovaci §térbinovou troubou pred
licem op&rnou zdi podél prodlouZené koleje &. 101a. V podélném sméru je zpevnéna plocha SO 134.3
ptiblizné ve vodorovné, v pfi¢ném ve sklonu 1,40 % - 2,17 % (viz ptiloha B.3 P¥i¢né fezy).

Prvni a tieti Sast objektu budou realizovany v etap& &. 2, druh4 &ast v samostatné etapé €.6 (viz piiloha
E.1 Technick4 zprava ZOV, kapitoly ¢. 5 a . 6).

C. Vztah k ostatnim objektium stavby
Uprava ploch KT Topiilky souvisi s témito objekty ,,3. stavby ekologizace™:

SO 030.3 Hrubé terénni Gipravy - 3. stavba

SO 050.3 Demontaz osvétlovacich vézi KT Toptlky
SO 133.3 Propojovaci rampa

SO 210.3 Opérna zed podél koleje ¢. 101a

SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky

D. Zemni prace, zemni téleso

V celém rozsahu 1. &sti plochy je stavajici zpevnéna plocha KT Topilky s krytem ze silni¢nich
panelii. Odstranéni silni¢nich paneld a odkopy podloZi do trovn€ plan€ nové vozovky 1. a 3. casti
objektu jsou zahrnuty do SO 030.3. Odkopy pro 2. &ast objektu jsou soucasti SO 134.3. Odkopy 1. a 3.
gasti budou provedeny pied zah&jenim vystavby souvisejictho objektu SO 331.3.

Zlepseni podloZi vozovky v tl. 0,50 m je navrzeno ve 3. &asti plochy objektu. V rozsahu 1. a 2. dasti je
podlozi pod silniénimi panely viceletym provozem stabilizované a lze piedpokladat, Ze v Grovni plané
v -0,90 m bude dosazen minimalni modul pfetvarnosti Eq, > 45,0 MPa.

Ve 3. &sti plochy se na zaklad® dosavadnich zkuSenosti ziskanych pfi vystavbé v prostoru ,,2. stavby
ekologizace® predpoklada, Ze poZadované hodnoty B, = 45,0 MPa nebude dosazeno a potiebné
zlepseni podloZi (aktivni z6ny) vozovky v tloustkach 2 x 0,50 m je obsazeno v SO 030.0 Hrubé
terénni Gpravy — 3. stavba. S ohledem na vyskovy pribgh destové kanalizace SO 331.3 ze zlepSeni
provede v piedstihu pfed hloubenim ryhy pro kanalizaci.

Pozadovany modul pretvarnosti Eqer, po Gpravé podlozi:
plafi vozovky ... > 60 MPa

Mira zhutnéni a moduly pietvarnosti budou kontrolovany podle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni
zemin a sypanin.

E. Zpevnéna plocha, konstrukce vozovky

Plochy pited licem opérné zdi SO 210.3 ze zdmkové dlazby

Konstrukce t&zké vozovky 1. a 3. &asti plochy ze zamkové dlazby je s ohledem na jeji Gi%el navrzena
ve skladbé:

betonova zamkova dlazba, tvar ,.kost™ DLI 100 mm C:ISN 73 6131-1
lozna vrstva z drti fr. 4 - 8 mm L 40 mm CSN 73 6126-1

PDPS 08 2019 - C.6.1 - SO 134.3 - Technicka zprava 2



mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 180 mm CSN 73 6126-1

mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 180 mm CSN 73 6126-1
$térkodrt SD,. 200 mm CSN 73 6126-1
dvouosa polypropylenova geomiiz G

$térkodrt SD, 200 mm CSN 73 6126-1
dvouosa polypropylenova geomiiz G

celkem 900 mm

Specifikace pozadovanych zakladnich parametri geomiiZe:
- prostorova monoliticka geom#iZ s vyztuznou funkci
- velikost oka (otvoru) = 50 mm
- vyska uzlu (kiizeni Zeber) = 7,0 mm
- min. radidlni tuhost pfi 0,5% deformaci v podélném sméru = 80 kN/m

PoZzadované moduly pfetvarnosti Egf, na navrZenych vrstvach vozovky:

plan po zlepSeni aktivni zény > 60,0 MPa
1. vrstva §térkodrti >90,0 MPa
2. vrstva $térkodrti >120,0 MPa

1. vrstva mechanicky zpevnéného kameniva: > 150,0 MPa

2. ¢ast plochy - vyrovnani stdvajici plochy ze silniénich panelt

Pred zahajenim vystavby se provede mistni $etfeni zamé&fené na vyhodnoceni stavebniho stavu (miru
poSkozeni) stavajicich Zelezobetonovych paneli.

Poskozené panely budou odstranény a nahr azeny silni€nimi tl. 0,21 m vyziskanymi v objektu SO
030.3, ve kterem bude odstranéno celkem 8 429 m? paneld. Predpoklada se , ze z celkové vyrovnavané
plochy 2 000 m? se 60% (1 200 m %) panelit vym&ni a 40% (800 m?) panelu bude nadale pouZitelnych.
Pied zpétnou pokladkou panelii se provede vyrovnani a doplnéni loZe z drti frakce 4-8 mm tl. 0,04 m.

Vyrovnani stavajici plochy ze silni¢nich panelii bude provedeno jako posledni samostatna etapa
realizace stavby.

F. Odvodnéni

Odvodnéni povrchu zpevnénych ploch je pfiénym sklonem 1,40 % - 2,17 % k podélné t&rbinové
troub& osazené pred licem opérné zdi SO 210.3. Stérbinova Yelezobetonova trouba a navazujici potrubi
Jsou soucésti SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky.

Odvodnéni plané neni navrzeno, ptedpoklada se zasakovani do propustného podloZi.

G. Obrubniky

Plochy spovrchem ze zémkové dlazby budou po obvod® ze 3 stran ohranideny zapusténymi
betonovymi obrubniky vysky 300 mm (300/150/1000 mm) osazenymi do betonu s bo&ni opérou, beton
minim. tf. C 25/30 nXF3. Betonové loZe bude zfizeno na vrstvé $térkodrti a jeho tloudtka pod
obrubnikem je navrzena min. 0,20 m.

Ctvrtou stranu obvodu plochy ze zdmkové dlazby tvofi podélny §térbinovy Zlab, ktery bude vytvaiet
podélnou opéru zamkové dlazby.
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Celkova délka zapusténych obrubnikd je 344,0 + 10,0 + 112,0 + 4,0 =470,0 m.

H. Vytyceni objektu

Objekt je smérové a vyskové uréen polohou §t&rbinového odvodiiovaci trouby pied licem opérné zdi
SO 210.3 a okolnimi plochami KT Toptilky.

Presnost vytyCeni musi odpovidat:
CSN 73 0420-1 Zékladni pozadavky
CSN 73 0420-1 VytyCovaci odchylky

I. Stavajici podzemni sité

V prostoru staveni§té objektu se nachazi 6 ks osvétlovacich vézi OV4 — OV 9 vysky 20,0 m, které
budou odstran&ny v ramci SO 050.3 DemontéZz osvétlovacich v&zi KT Topiilky. Demontaz OV bude
provedena aZ po zprovoznéni SO 456.3 Osvétleni plochy KT Topiilky, v dobé vystavby 1. a 3. asti
SO 134.3 musi byt zachovéany v¢etné napajeciho vedeni v provozu.

K. Pozadavky na provadéni
Bezpecnost prace

Vystavba objektu se pifmo dotyké provozu kontejnerového terminalu Toptilky MAERSK SEALAND
Mélnik.

Tuto skutednost bude muset zhotovitel plné respektovat a pracovni postupy a bezpecnost prace této
skute&nosti prizptisobit, zejména pti dopravé materialdi pro vystavbu vozovky, protoZe na staveniste
objektu je prakticky mozny pifjezd pouze po ploSe kontejnerového termindlu s ndjezdem pies
kontrolovany vjezd a vyjezd. Dogasna hranice stavenisté objektu bude vymezena prenosnym
oplocenim.

Pfi vystavbé objektu musi byt dodrzovany veskeré predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi, za
bezpednost prace odpovida zhotovitel stavby.

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky bude provedena v souladu s platnymi CSN a technickymi podminkami (TP) pro
stavbu pozemnich komunikaci.

A
Hradec Kralové, srpen 2019 In/gg%flZ Shejbal
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