(11l

T

TRANSCONSULT s.r.o.

AKTUALIZACE 08/2019

<~ TRANSCONSULT s.r.o.

I
Q "_',l)' Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové

Vedouci projektu Ing. Shejbal ViR Stredisko: 3

Odpovédny projektant Jen&ek, ing. Cerny v 1] Vedouci: Ing. Shejbal
Zpracovatel Jendek, ing. Cerny O (|7 |zake. |1|6|1]7]3]0 I 0 I 0 [ 5
Prezkousel Ing. Shejbal A Arch.&. 03318 |Format: A4
Kontroloval Ing. Faltus Datum:  11/2018

Zadavatel: Ceské piistavy a.s. (/ Ukel: PDPS

EKOLOGIZACE KONTEJNEROVEHO TERMINALU A UPRAVY Sast. dok
VLECKOVYCH KOLEJI V AREALU PRISTAVU MELNIK, 3. STAVBA S

STAVEBNI CAST C.14
SO 456.3 OSVETLENI PLOCH KT TOPULKY

C. ptilohy

TECHNICKA ZPRAVA 1







A

Obsah technické zpravy

Identifikacni Gdaje objektu

Vychozi podklady

Néplii dokumentace

Zakladni Gdaje objektu, stavajici stav
Technické feSenf - stavebni Cast

5.1 Ugel objektu

5.2 Situaéni a vyskové usporadani
5.3 Uvolnéni staveni$tg, bouraci prace
5.4 Zemni prace

5.5 Zaklady

5.6 Doplitkové konstrukce

5.7 Ochrana proti agresivité prostiedi
5.8 Vystavba zdkladd

Technické feSeni — &4st elektro

6.1 V3eobecna cast

6.2 Technick4 ¢ast

6.3 Podminky provadéni

6.4 Zaméieni skute€ného provedeni

PDPS 08 2019 - C.14.1 - SO 456.3 - Technick4 zpréva

Mol =B e B e e B o e Y Y VSEER U S T O

—_
NN




TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci pro provedni stavby
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topulky

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

NAZEV STAVBY:

OBJEKT C.:

NAZEV OBJEKTU:
DRUH STAVBY:

KRAIJ:

MISTO STAVBY:
KATASTRALNI UZEMI:

OBJEDNATEL:

UVAZOVANY SPRAVCE:
PROJEKTANT:

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

2. Vvchozi podklady

2.1 Priizkumy

EKOLOGIZACE KONTEINEROVEHO
TERMINALU A UPRAVY
VLECKOVYCH KOLEJI V PRISTAVU
MELNIK, 3. STAVBA

SO 456.3
OSVETLENI PLOCH KT TOPULKY
NOVOSTAVBA

STREDOCESKY

MELNI{K

MELNI{K

CESKE PRISTAVY, a.s.

JANKOVCOVA 6
170 00 PRAHA 7

CESKE PRISTAVY, a.s.

TRANSCONSULT s. r. o.
NERUDOVA 37
500 06 HRADEC KRALOVE
ICO: 47 455292

ING. M.CERNY - CAST STAVEBN{
T.JENCEK — CAST ELEKTRO

[1] -InZenyrskogeologicky prazkum ,,Pfistav Meélnik, Ptistavni zed’ Topllky* , zpracovany
firmou OHGS s.r.0. Usti nad Orlici (01/2005)
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[2] -, ReSerSe inZenyrskogeologickych pomér“, zpracovana firmou OHGS s.r.0. Usti nad
Orlici pro Gcely ,,2.etapy ndbfeZni zdi v p¥istavu Mélnik” (01/2007)
[3] -,.Ekologizace terminalu Ceské pistavy, a.s., M&lnik - InZenyrskogeologicky
priizkum®, zpracovany firmou “4G consite s.r.0.” Praha (11/2017)
[4] Dokumentace sond a vyhodnoceni hloubky zaraZenych §tétovnic na akcei: ,,LABE,
MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA, zpracovand firmou INGEO
(05/2012)
[5 Doplitkovy geotechnicky priizkum ,,Bkologizace termindlu Ceské piistavy, a.s. — IIL
etapa® zpracovany firmou “4G consite s.r.0.” Praha v 06/2019

2.2 Projektové podklady

[6] “Ekologizace kontejnerového terminalu a Gpravy vleckovych koleji v pfistavu Mé&lnik,
3.stavba — DSP* - zpracovatel Transconsult s.r.o. Hradec Kralové (03/2018)

3. Napln dokumentace

Dokumentace f'e8i ndvrh osvétleni ploch KT Topiilky osvétlovacimi v&Zemi vysky 36,0 m. Je rozdé&lena na
Cast elektro, obsahujici kabelové rozvody a osvétlovaci v&7e a &4st stavebni, obsahujici ndvrh
zékladovych konstrukei pro osvétlovaci véZe.

Névaznost na jiné objekty

SO 134.3 UPRAVY PLOCHY KT TOPULKY

SO 331.3 ODVODNEN{ PLOCHY KT TOPULKY

SO 430.3 KABELOVE ROZVODY NN

SO 455.3 OSVETLENI PLOCH 3. STAVBY

SO 664.3 PRODLOUZENI VLECKOVE KOLEJE C.101a — KOLEJOVY SVRSEK

4. Zakladni udaje o objektu, stavajici stav

Zakladni Gdaje o objektu

Manipulacni, skladovaci a odstavné plochy kontejnerového terminalu Toptlky se ve 3. stavbd osvétli
reflektorovymi svitidly osazenymi na osvétlovacich vé&Zich OV 20 — OV 23. Osvétlovaci vé%e budou
umistény podél stavajici vleCkové koleje &. 301 v kontejnerovém terminalu Topiilky ve vzdalenosti cca
3,75 m smérem ke hrang pfistavniho bazénu.

Osvétlovaci véze OV20-OV23 vysky 36,0 m jsou rozmistény na zakladg svételng technického vypodtu a
zajistuji udrZzovanou osvétlenost pfedmétného tzemi E,, =10 Ix.

Z hlediska stavebniho bude pro zaloZeni osvétlovaci v&Ze OV20 vyuzit jiZ provedeny ploiny zéklad. Pro
OV 21 - OV 23 je navrZeno zaloZenf na pilotdch s nabetonovanymi zdkladovymi bloky.

StaveniSt€ objektu, zpevnénd plocha KT Toptlky, je vsoudasné dob& uzivana pro skladovani a
manipulaci s kontejnery, povrch plochy v Grovni 160,70 m.n.m. tvoif zdmkova dlaZba. Osvétlovaci véZe
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OV 20 — OV 23 jsou situovany soub&Zné s hranou pistavni zdi 1. bazénu, resp.s koleji ¢. 301. Na 3pici
piistavni kosy je provedena zdkladova patka kterd bude vyuZita pro osvétlovaci véZ OV 20.

Prostorem stavby prochazi inZenyrské sité stavajictho odvodnéni plochy $térbinovym Zlabem, které vedle
trubnich vedeni obsahujf rovnéZ podzemni zatizeni (odludovade ropnych latek, Sachty ap.). Déle jsou v
predmétné lokalit& umistény zemni pedpjaté kotvy piistavni zdi.

Néavrh zakladd OV21 — OV23 je fesen tak, Ze piloty zakladi jsou situovany mimo uvedené inZenyrske sité
a dale do stfed mezer mezi zemnimi kotvami piistavni zdi, jejichZ osové vzdélenost je 2,40, resp. 3,60 m.
Pata pilot je navrZena ve vzdalenosti 1,0 m nad teoretickou osou zemnich kotev.

V t&sné blizkosti staveni§té prochdzi vletkova kolej & 301. Navrh zaloZeni respektuje poZadavky
draznich predpist, tj. dodrZeni volného schiidného a manipulaéniho prostoru 3,0 m od osy koleje a
prijezdny prifez Z-GC.

Uzemni podminky

Stavba se nachéazi na Gizemi pristavu Mélnik v severni &asti ptistavni kosy mezi fekou Labe a pfistavnim
bazénem ¢&.1. Lokalita je v sou¢asné dob& uzivana pro skladovéan{ a manipulaci s kontejnery, povrch
plochy v trovni 160,70 m.n.m. tvoif zdmkova dlazba. Osvétlovaci véZze OV 20 — OV 23 jsou situovany
soub&ng s hranou piistavni zdi 1. bazénu, respektive s koleji &. 301. Na $pici pfistavni kosy je provedena
zékladova patka ktera bude vyuZita pro osvétlovaci vézZ OV 20.

Geotechnické podminky

Pro navrh stavebniho objektu je uZito zejména zavérd geotechnickych prizkumi [1], [2], [3] a
[5]provadénych v prostoru této lokality a 2. stavby. Zptsob provadéni terénnich prav, podstatnych pro
vyhodnoceni geotechnickych podminek byl v prostoru 2. stavby a KT Topiilek obdobny.

Dle zavér t&chto priizkumt tvoii povrch zdjmového (izemi navazky proménlivého charakteru a mocnosti
(s vyraznou rozdilnosti v ulehlosti jak v horizontalnim tak ve vertikdlnim sméru). Navazky jsou pfevazné
charakterizované §térky $patné zrnénymi G2-GPY ¢&i $térky s pifimési jemnozrnné zeminy G3-GFY, misty
obsahujici pfimési stavebniho odpadu. Jejich mocnost dosahuje az 7,0 m pod Grovni stdvajici zpevnéné
plochy. Pod vrstvou t&chto navéZek se nachézi vrstva hlinitych holocennich néplavii proménné tloustky,
charakterizovana zeminou F4 CS mé&kké konzistence. Tato zemina se vyskytuje v jizni ¢asti zemi

v nepatrné mife, v severni ¢asti dosahuje mocnosti az 3,8 m.

Pod t&mito vrstvami se nachazi kvarterni plast’ k¥idové ploiny, tvofeny ndnosy terasovych sedimentd,
dokumentovanych jako §t&rkovity pisek, §térk s pfimési jemnozrnné zeminy a $patné zrnény Stérk (zeminy
S2 SP, G2 GP, G3 GF). Mocnost téchto stiedng ulehlych vrstev je 10,0 a vice m.

Hladina podzemni vody byla zastizena v hloubkéch korespondujicich s nominalni hladinou vody v

piistavnim bazénu &. 1. Na zakladg laboratornich rozbori podzemni voda neni agresivni na betonové
konstrukce.
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S. Technické FeSeni — stavebni ¢ast

5.1 Ukel objektu

Zakladnim poZadavkem na feSeni stavebni &4sti je ndvrh dostatedné Gnosné a tuhé konstrukce pro osazeni
osvétlovacich v€Zi tak, aby veSkerd zatiZeni v&Z{ byla spolehlivé pienesena do zikladovymi konstrukcemi
do podloZi a vyvolané deformace neohrozily uZiti v&# z hlediska p¥ipustnych prihybt ve vrcholu vé

(CSN EN 40-3-1).

5.2 Situacni a vy§kové uspofadani

Situa¢ni uspotadani je pro OV20 vztaZeno k jiz provedenému plo§nému zékladu. Soutadnice
vytyCovacich bodd, uvedené na vykrese ¢. 3.2 maji pro tento zaklad pouze informativni charakter.

U véii OV21-0V23 se musi pred zahdjenim praci ovéFit skutecnd poloha stdvajicich zemnich kotev
pristavnii zdi (realizovdno v rdamci stavby “Pistav Mélnik,1.bazén, Prekladni zed’ kontejnerového
termindlu). Pokud se nové navriené pilotové zdiklady nebudou po vytyéeni nachdzet v ose mezi
stdavajicimi kotvami, nutno uvédomit investora a projektanta pro upiesnéni polohy nového zikladu.
Souradnice vytyCovacich bodii pro OV21 — OV23, uvedené na vpkrese ¢& 3.2, je nutné povazovat za
informativni,

Soutadnice vytyovacich bodu jsou vztazeny soufadnému systému S-JTSK.

Vyskové uspoiadani pro OV20 je dano provedenim stavajiciho plogného zdkladu, u OV 21 — OV 23
vychdzi z poZadavku, Ze horni hrana zékladu bude provedena 0,05 m nad trovni navazujicf stavajici
zpevnené plochy.

5.3 Uvolnéni staveni§té, bouraci prace

Pro uvolnéni stavenist€ bude provedeno rozebrani zamkové dlazby v rozsahu vykopti pro zaklady OV21 —
OV23. Uvolnéni stavenisté musi byt pfedem projednéno s provozovatelem kontejnerového terminalu
Toptlky a spravou piistavu.

S ohledem na minimalizaci omezeni provozu KT Topilky se predpoklad4 nésledujici postup:

1) Rozebréani zdmkové dlazby v mistech vrtd v rozsahu cca 2,0 x 2,0 m (potiebny rozsah pro provedeni
pilot), postupné provedeni Zelezobetonovych vrtanych pilot z Girovng zpevnéné plochy — pro tyto
prace (€innost vriné soupravy a odvoz vytéZzené zeminy) je nutny pifjezdovy pruh v §ffce 4,0 m v
celé délce ptistavni zdi a déle volna pracovni plocha mezi misty pilotdZe a p¥istavni hranou v délce
cca 10,0 m (rovnob&Zné s piistavni hranou). V rozsahu t&chto ploch je tieba zajistit dodasné
vymisténi kontejnerd, provoz na vletce (zejména kolej &. 301) bude mozny pii zajisténi
odpovidajicich bezpe¢nostnich opatteni. Doba realizace pilot cca 4 dny. Mont4Z a demonta? vrtné
soupravy bude provedena mimo plochy, uréené ke skladovani kontejnert.

2) Rozebrani zbyvajicich ¢asti zimkové dlazby v rozsahu potfebném pro provedeni vykopu pro
zékladovy blok (cca 4,0 x 5,0 m), provedeni paZeného vykopu, podkladniho betonu, kompletniho
zdkladového bloku.

3) Zasypy stavebnich jam mezerovitym betonem, obnova zémkové dlazby v dotéeném rozsahu.
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Prdce, uvedené v bodech 2) a 3) budou plynule navazovat na realizaci pilot, poZadavky na stavenistni
plochy budou shodné jako v bodé 1) — doprava materidlu, pohyb autodomichdvacit ap. Provoz na viecce
(zejména kolej ¢ 301) bude mozny prii zajisténi odpovidajicich bezpecnostnich opatrent.
4) MontaZ osvétlovacich véZi — viz &ast “elektro” této technické zpravy. Piedpoklada se Casovy odstup
po dokonéeni zékladii cca 1 mésic.

5.4 Zemni prace
ov2i—-0v23

Zemni prace spo&ivaji v provedeni stavebni jamy s rozmérem dna 3,0 x 3,0 m a sklonem svahti 1:0,6 s
tim, Ze strana vykopu smérem k vleg¢kové koleji bude paZena hnanym paZenim s rozepienim. V rdmci
vykopti budou odstranény i vrstvy zpevnéné plochy. VytéZend zemina bude uloZena na mezideponii v
aredlu pifstavu a v ramei SO 030.3 odvezena na skladku.

Soudasti zemnich praci jsou zp&tné obsypy po provedeni zakladovych blokd, které se provedou z
mezerovitého betonu t¥idy B5 do Grovng pod loZnou vrstvu zamkové dlazby.

5.5 Zaklady
ov21—-0Va23

ZaloZeni v&% OV 21 — OV 23 vy$ky 36,0 m je navrZeno hlubinné na Zelezobetonovych vrtanych pilotach
¢ 1,50 m (1 pilota pod kazdou osvétlovaci v&zi). Piloty budou zakonceny zdkladovym blokem o rozméru
1,7 m x 1,7 m vy$ky 1,5 m s kotevnim ro3tem pro osvétlovac{ véZ. Staticky jsou pilotové zaklady feSeny
jako vetknuté do pruzného podloZi.

Vrty pro piloty budou provedeny z trovng zpevn&né plochy. Pata pilot je navizena v Grovni 152,25
m.n.m., tj. 8,45 m pod Grovni zpevn&né plochy. Pfed betonazi zdkladového bloku se odstrani
znehodnoceny beton v hlavé pilot (&ista hlava piloty 159,30 m.n.m., zavazani piloty v zdkladovém bloku
50 mm). Zakladovy blok bude s pilotou propojen vyztuzi, navazujici na kotevni vyztuz pilot.

V horni &dsti bloki bude zabetonovin kotevni rost osvétlovaci véZe (predpoklad 12 ks Sroubit M42 s
kotevni hlavou). Kotevni rosty jsou souddsti doddavky osvétlovacich véZi a musi byt doddny v piestihu
z diivodu stavebni pFipravenosti zakladii pro montdz véZi | Jejich provedeni bude upFesnéno po urcent
vprobee véZi. Souédsti dodivky bude dokumentace vyrobce véZi, ve které bude Jednoznacné uréen
zpiisob osazeni rostit do bednéni (natoceni kolem svislé osy, vySkové osazeni)!
V zdvislosti na provedeni dodanych kotevnich rostii miiZe byt poloha vyztuze v horni &asti zakladového

bloku upFesnéna (viz vykres ¢ 3.4).
ov20

Pro zaloZeni osvétlovaci véZe OV 20 bude vyuzZita stavajici zakladov4 patka ze slabé vyztuzeného betonu
o rozmérech zakladové spary 4,5 x 4,5 m v&en& zabetonovaného kotevniho rostu.

Upozornéni:

Stdavajici kotevni rost, osazeny v zakladové patce pro OV 20 nemusi odpovidat standardnimu provedent
osvétlovaci vée vybraného virobce. Navrh kotveni osvétlovaci véZe OV20 (patni plech) musi
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respektovat jiZ provedeny zabetonovany kotevni rost (rozméry a pocet Sroubi, roztece ap.). Tuto
okolnost je tfeba ovérit a zohlednit ve vyrobni dokumentaci osvétlovacich véZi!

Navrzené materially
Zakladové bloky

beton........C30/37-XC4, XF1 — Dmax 22
vyztuz....... ocel B5S00B (10505)

Piloty
beton........ C25/30-XC2, XAl — Dmax 32

vzt ... ocel BSO0B (10505)

Podkladni betony
beton....... Cl12/15

Poznamka: PoZadavky na konzistenci Cerstvého betonu uvedeny ve vykresové ¢asti.

5.6 Doplikové konstrukce
Prostupy pro kabely

Prostupy v zékladovych konstrukcich pro el .kabely budou zaji$tény osazenim ohebnych dvopla§tovych
korugovanych trubek HDPE & 40/33 mm do bednéni.

Obnova zamkové dlazby
V ploSe dotCené vystavbou bude provedena obnova zamkové dlazby. Na mezerovity beton, vypliujici

vykop pro zéklad se provede loZn4 vrstva ze §térkodrti frakce 4/8 v tl. 50 mm jako podklad pod zamkovou
dlazbu tl. 100 mm. Pro dlazbu se vyuZiji pGvodni rozebrané dlaZdice.

5.7 Ochrana proti agresivité prostiedi
Betonové konstrukce

Vzhledem k podminkam prostied] se piedpoklada primarni ochrana betonovych konstrukci, dana
slozenim a kvalitou navrZzeného betonu. Obsypané plochy zakladovych konstrukei budou chranény
izolaénim natérem NP+2xSA12 s ochrannou geotextilif (600 g/m2).

5.8 Vystavba zaklada

Provadéni praci dle TKP, vydanych ministerstvem dopravy kap. 16 a 18 a souvisejicich pfedpisil, zejména

CSN EN 13670 — Provadéni betonovych konstrukei a CSN EN 1536 Provadéni specilnich
geotechnickych pracf — Vrtané piloty.
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Specifikace poZadavk( na provadéni jednotlivych konstrukei jsou uvedeny v této Technické zprave
v piislu§nych popisech a ve vykresové dokumentaci. Postup vystavby zakladd je uveden na vykrese €. 3.5
a popsan v odst. 5.3 této Technické zpravy.

Zvysenou pozornost je tieba vénovat provedeni pracovnich spar ve spojeni piloty a zakladového bloku.
Odstran&ni znehodnoceného betonu v hlavach pilot bude provedeno v souladu s ¢l. 8.4.11.2 CSN EN
1536.

Technologicky postup betonaze pilot bude zohlediiovat piitomnost podzemni vody ve vrtech. Vrty pro
piloty budou provadény v prostoru kotev soub&Zné pristavni zdi v 1. bazénu.. Pata pilot je navrZena ve
vzdalenosti 1,0 m nad teoretickou osou kotev. Pred zahdjenim praci musi zhotovitel ovéFit skuteCnou
polohu stivajicich zemnich kotev pFistavni zdi (realizovdno v ramci stavby “Pristav Mélnik,1.bazén,
Prekladni zed’ kontejnerového termindlu). Pokud se nové navrieny pilotovy zdklad nebude po vyty&eni
nachdzet v ose mezi stavajicimi kotvami, nutno uvédomit investora a projektanta pro upFesnéni polohy
nového zdakladu. Souvadnice vytyGovacich bodit pro OV21 — OV23, uvedené ve vykresové dokumentaci,
nutno povaZovat za informativni,

S ohledem na prace v bezprostiedni blizkosti Zelezni¢ni vleCky nutno vénovat zvySenou pozornost
opatfenim v oblasti BOZP.

Proviadéni a kontrola praci

Vieobecné musi byt pii provadéni praci dodrZzovany piistusné platné normy a predpisy.
Jedna se zejména o nasledujici pfedpisy:

CSN 73 3050 — Zemnf préce

CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: Specifikace, vlastnosti a shoda

CSN EN 13 670 Provadéni betonovych konstrukei

CSN EN 206 Beton-Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (07/2014)

CSN 73 1001 Zakladova ptida pod plodnymi zaklady (06/1987)

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty (12/2016)

6. Technické reSeni — ¢ast elektro

6.1 VSeobecna ¢ast
6.1.1 Zakladni Gdaje

Predmétem objektu je napojeni na rozvadé¢ RS u nadzemni nadrze PHM, ktery bude ziizen v ramci
objektu SO 430.3. Z tohoto rozvadé&e budou napéjeny osvétlovaci véze OV21-OV23. Propojeni mezi
ROV17 a ROV20 slouzi jako havarijni.

Osvétlovaci véze OV20 — OV23 budou vysky 36,0 m.

6.1.2 Uzemni podminky, poZadavky na FeSeni
Navrzeny kabel AYKY —J 3 x 120 + 70 mm2 od OV17 po OV20 bude uloZen podél vleckové koleje

¢.301 s ukon&enim v ROV20. Od osvétlovaci véZe OV20 s ukonenim v rozpojovacim a jisticim
rozvadé¢i RS1 bude kabel uloZen podél stavajici piistavni zdi se smyCkovym propojenim v ROV21 —
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ROV23 v ryze 3itky 0,6 m, hloubky 1,1 m. Za koncem plochy KT Topilky se kabel ulo{ do rostlého
terénu podél koleje €. 301.

Veskeré stavebni prace budou probihat za provozu KT Topilky a proto musi byt v dostatedném predstihu
projednény s provozovatelem terminalu a spravou piistavu. Pro provedeni vykopu v ploge termindlu se
piedpoklada rozebréni a zpétna obnova zdmkové dlazby v $ifce 1,0 m (linie podél p¥istavni zdi).

Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni &ini 1,0 m na obé strany.

Pri provadéni vykopovych praci dojde ke kifZeni se stdvajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi. Kolizni
mista kfiZeni s t€mito sit€mi jsou oznacena na vykresu &. 2 Situa&ni schema. P¥i provadéni vykopt je
nutno v t€chto mistech dodrZovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu predmétné sité provadst
vykopy ruéné.

Osvétlovaci véze OV21 — OV23 budou osazeny na nové zdklady, v nichZ budou zabetonovany kotevni
roSty, odpovidajici dodanému typu véZe. V p¥ipadé OV20 bude osvétlovaci v&Z osazena na stavajici
zakladovou patku, v niZ je zabetonovan kotevni ro§t 16 x M42 o priiméru 1,20 m. Osvétlovaci v&z
OV20 bude dod4na bez kotevniho ro$tu a patni plech véZe s vyztuhami bude pro tento p¥ipad upraven
dle stavajiciho kotevniho ro§tu. Tuto okolnost je ti‘eba ov&Fit a zohlednit ve vyrobni dokumentaci
osvétlovacich v&zi!

6.2 Technicka ¢ast
6.2.1 Zdikladni technické udaje

Rozvodnd soustava 3+PEN AC 50 Hz 0,4 kV/TN-C
Ochrana pred _nebezpeCnym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v predepsaném &ase —
zemnénim dle CSN 33 3201.

Regionalni venkovni klima: mirné — WT

Prostiedi je klasifikovéano dle: CSN 33 2000-5-51 ed. 3 »Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Vieobecné predpisy*
EN 60721-3-4 ,Klasifikace podminek prostiedi na
mistech nechrdnénych povétrnostnim vliviim®
PNE 33 2000-2 ,,Stanoven{ zakladnich
charakteristik vng&j8ich vlivl pisobicich na
rozvodna zafizeni distribu¢ni a pfenosové
soustavy™

Klasifikace:

Standardni vnéjsi viivy venkovnich prostor: V1

AA8  (4K3) Teplota okoli -50 °C + 40 °C

AB8  (4K3) Teplota a vlhkost -50 °C +40 °C, 15-100%, 0,04 —36 g/m’
ACl  (4K3) Nadmorskd vyska <2 000 m

AD4  (4Z7) Voda stiikajici ve viech smérech

AN3  (4K3) Intenzita slunedniho zafeni vysoka 700 — 1120 W/m?

AP1 Zanedbatelné seismické G¢inky

AQ3 Pfimé ohroZeni bleskem

BA1 Nepoucené osoby

BB2 Normalni odpor lidského t&la (standardni podminky)
BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé vyjime&ny
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BDI Snadné podminky pro Gnik

BE1 Bez vyznamného nebezpedi zpracovani nebo skladovéani hoflavych
latek

CAl Stavebni materialy nehotlavé

CB1 Zanedbatelné nebezpedi z titulu konstrukce

Variabilni vnéj§i viivy:
AE1  (4S1) Vyskyt cizich pevnych téles zanedbatelny
AF2  (4C2) Vyskyt korozivnich nebo zne€istujicich latek zanedbatelny
AG2  (4M4) Mechanické namahéani mirny raz
AH2  (4M4) Mirné vibrace
AK1 (4B1) Vyskyt rostlinstva nebo plisni bez nebezpeli
AL2  (4B1) Vyskyt Zivocichli bez nebezpedi

AM3 Elektromagnetickd, elektrostatick4 nebo ionizujici plisobeni
zanedbatelné
AS2 Vitr stfedni 20 az 30 m/s
AT2 Vyskyt sn&hové pokryvky do vyse 40 cm — mirny vliv
AU2 Néamrazova oblast stiedni
Zaglenéni prostoru z hlediska nebezpedi Girazu elektrickym proudem prostor nebezpecny
Ochranné pasmo kabelu 0,4 kV: 1,0 m na obé strany

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti dne CSN 736005/Z4 — ,, Prostorové uspordadani siti
technického vybaveni*.
Minimalni kryti 0,4 kV v terénu 0,7m
Minimdlni kryti 0,4 kV pod vozovkou 1,0 m

Svételnd technické poZadavky dle CSN EN 12464-2 (36 0450), tabulka 5.12.10 — kolejist€ pro
nakladni dopravu, nepfetrZity provoz; tabulka 5.14.2 — ob&asna manipulace s velkymi jednotkami.

udrZovana osvétlenost Em 10 Ix
Pozadovana osvétlenost 151x
min. rovhomeérnost osvétleni Uo 0,25
mezni hodnota &initele osinén{ GRL 50
min. index podéni barev Ra 20

Osviétlovaci véze OV20 — OV23 vysky 36,0 m jsou rozmistény na zdkladé svételné technického
vypoétu. Uvadéné typy vyrobkil jsou pouze referentni. P¥i realizaci stavby je moZné pouZit
vyrobky s obdobnymi vlastnostmi po predloZeni svételné technického vypotu na jind neZ
referencni svitidla.

Referenéni svitidla HORO/M 1001 04022794 1000 W/M MHN-LA
HORO/M 2001 04022194 2000 W/M MHN-LA
predfadné piistroje v boxu/Al BOX/Al 1002 1000W 9,5-10,3 A 14013320
BOX/Al 2000 2000W/400V 10,3 A 14106003
Vysky osvétlovacich vézi OV20 —-OV23 36,0 m
Instalovany vykon svitidel:
OV20-0V23-4x5 20x2100 W 42,0kW
4x2 8x 400 W 3.2kW
celkem 452 kW
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Vypottové zatiZeni 45,2x0,8 36,16 kW

Pocet hodin sviceni VO za rok 4374 h
Spotieba elektrické energie za rok cca 158 MWh
Typ navrZenych kabeld: AYKY -J3x 120+ 70 mm2

CYKY -03 x4 mm2
CYKY -04 x4 mm2
CGTG-03x2,5mm2

Pocet zasuvkovych stojant 4 ks (ROV20 —ROV23)
Délka napéajeciho kabelu: 950,0 m

Optotrubka HDPE 40/33 mm 950,0 m

Délka osvétlovaného tseku cca 500 m

6.2.2 Technické refeni
Navrzené FeSeni

Manipula¢ni, skladovaci a odstavné plochy kontejnerového termindlu Toptilky se ve 3. stavb& osvétli
reflektorovymi svitidly osazenymi na osvé&tlovacich v&Zich OV 20 — OV 23. Osvétlovaci vé¥e budou
instalovany podél betonové zdi bazénu 1 ve vzdalenosti cca 6,2 m smé&rem od hrany do plochy.

Pro pripojeni napdjeni osvétlovacich v&Zi OV20 - OV23 bude ziizen rozvadéé RS1 v blizkosti nadzemni
nadrze PHM a stavajicich zdénych rozvad&t, ze kterého se vyvedou dva napéjeci kabely typu

AYKY -J 3 x 120 +70 mm’ a AYKY —J 3 x 240 + 120 mm®. Propojeni mezi ROV17 a ROV20 slouZ jako
havarijni.

Ovladani a napdjeni venkovniho osvétleni bude jednak celkové pojistkovym spinatem v rozvad&di RS1 a
dale jednotlivé kaZd4 v&Z samostatnd. Pro déalkové spinéni a ovlddani, nebo pro propojeni kamerového
systému bude pfiloZena v celé trase napdjecich kabelG i prazdnd optochranitka HDPE 40/33 mm.
Optochranicka bude smyckové zavedena aZ k navrZenym rozvadééim u osvétlovacich v,

Kazda osvétlovaci véZ méd navrzen vlastni rozvadé¢ ROV 20 — ROV 23, ze kterého jsou pfipojeny
svorkovnicové skiné na plo3ing véZe.

NavrZen¢ osvétlovaci véZe v prostoru KT Topiilky OV20 — OV23 budou vy3ky 36,0 m s péti reflektorovymi
svitidly s dvojitym asymetrickym reflektorem se svételnym zdrojem — vybojkou 2000W. Pro osvétleni
prostoru pod v€Zemi jsou uréeny symetrické reflektory se stfedng Sirokou vyzafovaci charakteristikou s
vybojkou 400 W, vZdy 2 na kazdé vézi.

Kabel se uloZi do spole¢né trasy, ve které bude uloZen i kabel objektu ,,SO 430.3 Kabelové rozvody nn®.

Kabelova trasa vedend podél stavajici piistavni zdi u bazénu 1 bude uloZena voln& do vykopu do piskového
loZe s krytim vystraZnou folif dervené barvy. Vyt&Zend zemina bude vyuZita pro ndsypové t&leso pod
kolejemi 3. stavby. Po poklddce kabelll za piistavni zdi se povrch zpevnéné plochy ze zamkové dlazby
obnovi. Z divodu zachovéni Gnosnosti zpevnéné plochy se vykop po provedeni piskového loZe vyplni
hutn&nym zésypem ze $térkodrti frakce 0/63 do Grovng - 0,15 m pod povrch zpevn&né plochy. Na této
Grovni se provede lozna vrstva zamkové dlazby ze $térkodrti frakce 4/8 v tl. 50 mm a zédmkov4 dlazba v tl.
100 mm.
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Pro ochranu pred bleskem a pied ostatnimi $kodlivymi a&inky atmosférické elekttiny budou osvétlovaci véze
uzemnény jednak piipojenim na ocelovy pasek FeZn 30x4 mm uloZenym ve spole¢ném vykopu s kabelem a
jednak na nédhodny zemni& — armaturu betonovych zékladii osvétlovacich véZi. Zemnicf drat bude zaroverni
vyuzit k uzemtiovani vodi¢e PEN dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

6.3 Podminky provadéni

PYi provadéni praci je nutno respektovat provoz kontejnerového termindlu Topulky a dodrzovat veskeré
bezpetnostni piedpisy pro praci s elektrickymi zatizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zatizenich se
¥{di dle ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu

(SN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovéna revizni zprava.

Kotevni roity pro OV21 — OV23 musi byt dodany v piedstihu z diivodu stavebni pripravenosti
zdkladi pro montaZ v&Zi !! Soudsti dodavky bude dokumentace vyrobce v€Zi, ve které bude
jednozna&né uréen zpiisob osazeni ro§ti do bednéni (nato€eni kolem svislé osy, vySkové osazeni)!

MontaZ osvétlovacich vézi

Casové, vécné a prostorové podminky stavenisté pro montdz osvétlovacich véZi vysky 36,0 m musi
zhotovitel stavby projednat s provozovatelem kontejnerového termindlu a sprdavou pristavu.
Predpoklada se sestaveni stozar(i na plochach, které nejsou urceny pro skladovéni kontejnerd, naloZeni na
dopravni prostiedek (vyuziti vlegky, podvalniky ?) a pieprava na misto osazeni. Osazeni véZi se
predpoklada silni¢nim jefdbem, umisténym v plose KT, nejlépe za koleji €. 301a.

6.4 Zaméreni skute¢ného provedeni
Pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovitel

pied zakrytim dal3{ vrstvou nebo pokratovanim dalsich zhotovovacich praci zamefit smérove i vyskove
skuteéné provedeni lomovych bodii trasy kabelu a konce chrénicek.

V Hradci Kralové, srpen 20019 vypracoval: Ing. Milan Cerny — stavebni ¢4st
Toma§ Jencek — Cast elektro
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