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ARCHIVNÍ ČÍSLO

0 Seznam dokumentace 00 - 1488_05_0_Seznam_00

A Průvodní zpráva 00 - 1488_05_A_Pruvzpr_00

B Přehledná situace a rozsah rekonstrukce 00 1:500, 1:20000 1488_05_B_Sit_koordinacni_00

C Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

C.1 SO 01 Stavební část SO 01

C.1.1 Technická zpráva 00 - 1488_05_C11_Tzpr_00

C.1.2 Sanační listy - princip sanace 00 - 1488_05_C12__00

C.1.3 Vzorový příčný řez 00  1:25, 1:10 1488_05_C13__00

C.1.4 Kvantifikace sanačních prací 00 - 1488_05_C14__00

C.2 SO 02 Kabelové registry SO 02

C.2.1 Technická zpráva 00 - 1488_05_C21_TZpr_00

C.2.2 Stávající stav 00  1:100, 1:50 1488_05_C22__00

C.2.3 Nový stav 00  1:100, 1:50 1488_05_C23__00

C.2.4 Schéma kabelového registru A 00 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 1488_05_C24__00

C.2.5 Schéma dočasného kabelového registru v klenbě 00  1:50, 1:10, 1:5 1488_05_C25__00

C.2.6 Statický výpočet registr A 00 - 1488_05_C26__00

D Zásady organizace výstavby

D.1 Technická zpráva 00 - 1488_05_D1_Tzpr_00

D.2 Zásady organizace výstavby 00 1:500 1488_05_D2_ZOV_00

E Soupis stavebních prací a dodávek

E.1 Soupis stavebních prací a dodávek neoceněný 00 - 1488_05_E1_Soupis_neoc_00

E.2 Soupis stavebních prací a dodávek oceněný (pouze paré č.1) 00 - 1488_05_E2_Soupis_oc_00
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