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SOKOLOVNA VESEC - dokonéeni (D-15-011-DPS)

Rekapitulace nakladt

SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

SO 701-1 - SOKOLOVNA — STAVEBNI CAST

SO 701-4 — SOKOLOVNA — VZDUCHOTECHNIKA

SO 701-5 - SOKOLOVNA — ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
SO 701-6 — SOKOLOVNA — ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
SO 702 — UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

SO 703 — PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

SO 801 — TERENNI A SADOVE UPRAVY

SO 802 — OPLOCENI
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Poznamka: nedilnou souéasti vykazu vymér je vykresova dokumentace a situace stavby (s vypisy oken, dvefi a
prosklenych stén; vypisy klempifskych, zamecnickych a truhlafskych prvkl véetné na né se odkazujicich vykresu).



SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

stavba:  Sokolovna Vesec — dokonc¢eni
Objekt: SO 102 - Komunikace a zpevnéné plochy

V objektu SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy nejsou zatim uvazovany pfipadné naklady spojené s Upravou kryti nad vedenim teplovodu.

Rekapitulace ceny objektu

1 822-1 PODKLADNI VRSTVY KOMUNIKACI A PLOCH

2 822-1 KRYTY KOMUNIKACI A PLOCH

3 822-1 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE

4 822-1 OPRAVY A UDRZBA KOMUNIKACI A PLOCH

5 8221 PRESUNY HMOT

6 mezisoucet celkem I:l
7 VRN hl. 6 - GZS + uzemni vlivy % ‘ 0,025‘ -

8 S0 102 - Komunikace a zpevnéné plochy celkem

9 DPH 21 % % ‘ 0,210‘ -

10 SO 102 - Komunikace a zpevnéné plochy celkem, vé. DPH ‘ I:l
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SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Text polozky

Podkladni vrstvy komunikaci a ploch

UPRAVA PLANE V ZAREZECH SE ZHUTNENIM - jednotlivé zpevnéné plochy
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO FR. 32-63MM TL. 20CM
PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL. 50MM - FR. 8-16MM
PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL. 30MM - FR. 4-8MM

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO FR.32-63MM TL. 20CM
- plocha se zatraviiovacimi deskami, fr. 0-45mm

PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm

Podkladni vrstvy komunikaci a ploch celkem

Kryty komunikaci a ploch

KLADENI VEGETACNI DLAZBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA

DODAVKA - VEGETACNI DESKA PLASTOVA TL. 6CM, VC. UKONCOVACICH
SYSTEMOVYCH PROFILU (POPR. PLECHOVE OBRUBY)

POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENYCH DO 70 KG/M2
- vypli vegetacnich desek ( 70 % kamenivo + 30% humus )

KLADENI ZAMKOVE DLAZBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2

DODAVKA - DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA TL. 6CM, PRIRODNI

KLADENI DLAZDIC PRO PESI VEL. 0,25 M2 DO LOZE Z KAMENIVA DO 300M2
DODAVKA - DLAZBA BETONOVA VYMYVANA VEL.40 X 40 CM

KLADENI DLAZEBNICH KOSTEK Z KAMENE VELKYCH DO LOZE Z KAMENIVA
TL. 5CM

KLADENI DLAZEBNICH KOSTEK Z KAMENE VELKYCH DO LOZE Z KAMENIVA
TL. 5CM - dlazba plochy v chodniku na vyjezdu do ul. Nad sokolovnou

DODAVKA - KOSTKA DLAZEBNI 10/10 STIPANA - ZULA

Kryty komunikaci a ploch celkem

Dopliujici konstrukce a prace

OSAZENi CHODNIKOVE OBRUBY STOJATE S OPEROU Z BETONU C12/15
- Kasparova ulice

OSAZENi CHODNIKOVE OBRUB LEZATE S OPEROU Z BETONU C12/15 - vjezdy
DODAVKA - OBRUBNIK CHODNIKOVY ABO 2-15 100X15X25CM

OSAZENi CHODNIKOVE OBRUBY STOJATE S OPEROU C12/15
- ohraniceni ploch z kamenné dlazby ( alt. pas z kamennych dlazebnich kostek )

DODAVKA - OBRUBNIK Z KAMENE PRIMY 15X25CM 1/2 A ( ZULA )
OSAZENI ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu

DODAVKA - OBRUBA Z PLECHU $. 200MM, TL. 5,00MM
OSTATNI VYKONY - GEOMETRICKE PRACE

OSTATNI VYKONY - ZAJISTENI OCHRANY INZENYRSKYCH SITi
OSTATNI VYKONY - DOCASNE DOPRAVNI ZNACENI

Dopliujici konstrukce a prace celkem

Opravy a udrzba komunikaci
REZANI ZIVIENYCH KRYTU TL. 5-10CM - Kasparova ulice, vyména obrubniku

VYSPRAVENI PODKLADU KAMENIVO HRUBE DRCENE PO PREKOPECH
- pas vozovky MK u vymény obrubnikl

UPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENE 0,10M3/M2 - dtto
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI ASFALTOVY 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto

VYSPRAVENI KRYTU PO PREKOPECH ASFALTOVY BETON ACO -7CM - dtto

ODSTRANENI NANOSU Z POVRCHU KOMUNIKACI BETONOVYCH, ZIVIENYCH

VYSKOVA UPRAVA VSTUPU DO 20CM SNIZENi POKLOPU - stavajici RS
VYSKOVA UPRAVA VSTUPU DO 20M SNiZENi SOUPETE

Opravy a udrzba komunikaci celkem
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M) Mnozstvi Cena Cena celkem
M2 335,991
M2 152,800
M2 358,800
M2 152,000
M2 225,000
M2 225,000
M2 225,000
M2 229,500
M2 225,000
M2 109,700
M2 111,894
M2 161,000
M2 164,220
M2 88,100
M2 12,720
T 28,040
M 28,800
M 16,000
KUS 30,300
M 18,000
M 18,360
M 90,000
T 0,855
KPL 1,000
KPL 1,000
KPL 1,000
M 78,000
T 5,000
M2 25,000
M2 25,000
M2 25,000
M2 500,000
KUS 1,000
KUS 2,000




SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Presuny hmot

221 37 998223011 PRESUN HMOT POZEMNI KOMUNIKACE S KRYTEM DLAZDENYM | T ‘ 461,620| -

Presuny hmot celkem

Stranka 4




SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

stavba: Sokolovna Vesec — dokonceni
Objekt: SO 701 - Sokolovna ( stavebni éast)

Soucasti rozpoctu stavebniho objektu SO 701 Sokolovna neni ocenéni elektroinstalace, vytapéni, zdravotni instalace, vzduchotechnika, pfipadné dalSich technickych instalaci v
objektu. Tyto rozpocty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP.

Destova kanalizace odadéjici vodu ze stfechy objektu je zahrnuta do rozpoctu objektu SO 701 Sokolovna.

Rekapitulace ceny objektu

1 801-3 BOURANI A PODCHYCOVANI KONSTRUKCI -
2 800-1 ZEMNI PRACE -
3 801-1 ZAKLADY =
4 801-1(4)  SVISLE KONSTRUKCE =
5 801-1(4)  UPRAVY POVRCHU VNITRNICH <
6 801-1(4)  UPRAVY POVRCHU VNEJSICH =
7 801-1 PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE =
9 801-1 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE =
10 801-1 PRESUNY HMOT HSV =
11 800-6 LESENI A LESENOVE KONSTRUKCE =
12 827-1 TRUBNI VEDENI =
13 800-711 IZOLACE PROTI VODE -
14 800-712 POVLAKOVE KRYTINY -
15 800-713  TEPELNE IZOLACE -
16 800-762  TESARSKE KONSTRUKCE -
17 800763  SADROKARTONOVE KONSTRUKCE =
18 800-764 KLEMPIRSKE KONSTRUKCE -
19 800-766  TRUHLARSKE KONSTRUKCE =
20 800767  ZAMECNICKE A KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE -
21 800-771 PODLAHY Z KERAMICKE DLAZBY -
22 800775  PODLAHY DREVENE - SPORTOVNi PODLAHA =
23 800777  PODLAHY LITE =
24 800781  OBKLADY KERAMICKE <
25 800-783 MALBY A NATERY =

800-767  OSTATNI =

26 mezisoucet celkem I:I

27 VRN hl. 6 - GZS + uzemni vlivy ’ % ‘ 0,025‘ - | -
28 SO 701 - Sokolovna ( stavebni ¢ast ) celkem -
29 DPH 21 % % ‘ 0,210‘ - -

30 SO 701 - Sokolovna ( stavebni ¢ast ), vé. DPH ‘ I:I
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SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

Text polozky

Bourani a podchycovani konstrukci

BOURANI ZDIVA Z CIHEL PALENYCH NA MV,MVC
- zidky schodisté u vstupu + atika u opravované ¢asti stfechy

BOURANI ZAKLADU BETONOVYCH - pod zidkami a schody vstupu
DMTZ SCHODISTOVE STUPNE Z KAMENE - vstup

SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZ]
VNITROSTAVENISTNi DOPRAVA SUTI DO 10M
VNITROSTAVENISTNi DOPRAVA SUTI ZA KAZDYCH DALSICH 5M
ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM

ODVOZ SUTI NA SKLADKU ZA KAZDY DALSi 1KM

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - STAVEBNI SUT A ODPAD

Bourani a podchycovani konstrukci celkem

Zemni prace
ODKOPAVKA NEZAPA?ENA HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZE -
NIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro okapovy chodnik

HLOUBENI RYH $. DO 2000MM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALO-
ZENIM NA DOPRAVNi PROSTREDEK - destova kanalizace u objektu 701

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENI RYH $. DO 2M HORNINY TR. 3
PRIPLATEK ZA ZTIZENi VYKOPAVKY V MISTE POZEMNICH VEDENI

VYKOP V UZAVRENEM PROSTORU HORNINY TR. 1-4 - pro novou konstrukci
¢asti podlah v objektu na uroven - 0,560 ( s vyuzitim malé strojni mechanizace ! )

VYVAZENI VYKOPKU VODOROVNE DO 10M HORNINY TR. 1-4
('s vyuzitim malé strojni mechanizace !)

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 10M

NAKLADANI VYKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TR. 1-4

VODOROVNE PREMISTENI .VYKOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4
- pfebyte€na zemina

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 1000M HORNINY TR.1-4

ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - NEKONTAMINOVANA ZEMINA

ZASYP ZHUTNENY RYH

DOCASNE ZAJISTENI VE VYKOPU KABELOVYCH TRATI DO 3 KABELU
DOCASNE ZAJISTENI VE VYKOPU POTRUBI DO DN 200

Zemni prace celkem

Zaklady

ZAKLADOVY PAS BETON PROSTY C16/20-XC2 - pod zidky schodi§t& vstupu
ZRiZENi BEDNEN| STEN ZAKLADOVYCH PASU

ODSTRANENI BEDNEN| STEN ZAKLADOVYCH PASU

ZAKLADOVA ZED TL.15CM SE ZALIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VC TVARNIC

VYZTUZ ZAKLADOVYCH ZDi NOSNYCH OCEL 10 505
Zaklady celkem

Svislé konstrukce

ZDIVO NOSNE Z CIHEL PLNYCH 29CM P15 NA MC 10 - zidky vstupniho schodisté
v puvodnim tvaru

OSAZENIi STUPEN SCHODISTOVY Z KAMENE OBOUSTRANNE ZAZDENY DO
ZDIVA - osazeni kamennych stuprill z demontaze

ZAZDIVKA OTVORU DO 1M2 ZDIVO CIHELNE NA MC

Svislé konstrukce celkem

Stranka 6

MJ MnoZstvi Cena Cena celkem
M3 2,061| -
M3 1,170( -
M 10,000 -
T 8,610| -
T 70,994/ -
T 405,713] -
T 65,994/ -
T 1858,266| -
T 76,304 -
M3 4,600( -
M3 101,120] -
M3 101,120] -
M3 5,000| -
M3 11,319( -
M3 11,319 -
M3 22,638| -
M3 11,319 -
M3 40,879 -
M3 204,313| -
M3 40,853 -
T 67,451 -
M3 76,150| -
M 10,000 -
M 3,000 -
M3 1,080( -
M2 4,610( -
M2 4,610( -
M2 2,250| -
T 0,020] -
M3 3,150| -
M 10,000( -
M3 0,405| -
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SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

Upravy povrcht vnitfnich

OTRYSKANi POVRCHU KAMENE PiSKEM - venkovni schody a podesta
VYCISTENI ZDi A VALU RUCNE - dogiténi povrchu kamene po otryskani
ZAKRYTI PODLAH FOLIE PE + PASKA - ochrana teraca u vstupu

Upravy povrch vnitinich celkem

Upravy povrchi vnéjsich

VNEJSI OMITKA STEN CEMENTOVA PALENA - na novych schodi§tovych zidkéach

NATER VNEJSICH OMITEK 2X SILIKATOVY+PENETRACE PROVADENY RUCNE

Upravy povrchii vnéjsich celkem

Podlahy a podlahové konstrukce
OKAPOVY CHODNIK - VYPLN KACIREK TL.20CM

OSAZENi ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu

DODAVKA - OBRUBA Z PLECHU $. 200MM, TL. 5,00MM

Podlahy a podlahové konstrukce celkem

Ostatni konstrukce a prace

VYCISTENI BUDOV PODLAZI VYSKY DO 4M

VYCISTENI BUDOV PODLAZI VYSKY PRES 4M

VYCISTENI OSTATNICH OBJEKTU, KULEN APOD. - prostor sklepa

DMTZ A ZPETNA MTZ TABULI OZNACENI BUDOVY A ULICE

PRIMY MATERIAL DO POLOZKY HZS - ptedb&zny odhad 5.000,- K&
OSTATNI PRACE - VYPOMOCE S VYKLIZENIM OBJEKTU PRED OPRAVOU
OSTATNI PRACE - REVIZE RUCNICH HASICICH PRISTROJU

Ostatni konstrukce a prace celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VY3KY DO 12M

Presuny hmot HSV celkem

LesSeni a leSefiové konstrukce

LeSeni a leSenové konstrukce celkem

Trubni vedeni

POTRUBI PVC SYSTEM KG TRIDY SN4 DN 150MM - de$tova kanalizace
MTZ TVAROVEK PVC SYSTEM KG JEDNOOSYCH DN 150MM

MTZ TVAROVEK PVC SYSTEM KG DVOUOSYCH DN 150MM
DODAVKA - KOLENO KANALIZACNI PLAST KG 150X45°

DODAVKA - ODBOCKA KANALIZACNI PLAST KG 150/150/45°

LOZE A OBSYP POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU

OBETONOVANI POTRUBI STOK C12/15 OTEVRENY VYKOP - u napojeni do RS

LAPAC SPLAVENIN PP DN 110 + KLAPKA + KOS

UPRAVA OTVORU V ZB PREFA KONSTRUKCI DO STAVAJIiCi RS
ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200
OSTATNi PRACE - GEOMETRICKE PRACE, OCHRANA IS

Stranka 7

M2 7,130] -
M2 27,910| -
M2 5,000] -
M2 6,250] -
M2 6,250/ -
M2 23,000| -
M 60,000| -
T 0,570] -
M2 97,300| -
M2 94,300| -
M2 93,000| -
KPL 1,000| -
K& 1,000| -
HZS 4,000] -
KPL 1,000| -
’ T | 11,151 -
M 104,000] -
KUS 10,000 -
KUS 8,000/ -
KUS 10,000] -
KUS 8,000/ -
M3 23,000| -
M3 1,000| -
KUS 10,000] -
KPL 1,000| -
M 104,000/ -
KPL 1,000| -




271 212

767 408

998276101

76799 - R

SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

PRESUN HMOT POTRUBI PLASTOVE V OTEVRENEM VYKOPU

Trubni vedeni celkem

Izolace proti vodé

Izolace proti vodé celkem

Povlakové krytiny

Povlakové krytiny celkem

Tepelné izolace

Tepelné izolace celkem

Tesarské konstrukce

Tesarské konstrukce celkem

Sadrokartonové konstrukce

Sadrokartonové konstrukce celkem

Klempirské konstrukce

Klempirské konstrukce celkem

Truhlarské konstrukce

Truhlarské konstrukce celkem

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce
D + MTz ELEKROPOHON VETRACI MRIZE S UPRAVOU MECHANIZMU

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce celkem

Podlahy z keramické dlazby

Podlahy z keramické dlazby celkem

Stranka 8
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SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

Podlahy dievéné - sportovni podlaha

D + MTZ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNA KOVOVA S POVRCHOVOU
UPRAVOU KOMAXIT

D + MTZ DESKA NA KOSIKOVOU BILA Z VODOVZDORNE PREKLIZKY TL.15MM
STANDARDNI VEL. 1800 X 1050 MM

D + MTZ KOS NA KOSIKOVOU PEVNY
D + MTZ SiTKA NA KOSIKOVOU

D + MTZ SLOUPKY VOLEJBALOVE OCELOVE DO POUZDER D - 102MM
POVRCHOVA UPRAVA KOMAXIT

D + MTZ POUZDRA NA ODBIJENOU NEBO TENIS KOVOVA ZAROVE PZ

D + MTZ KOVOVA PRIRUBA S DREVENYMI VICKY TL. 19MM D-160MM K ZABU-
DOVANYMN POUZDRUM, POVRCH GALVANICKY ZINEK

D +MTZ SiT PRO VOLEJBAL, TL. VLAKNA 2M S OCELOVYM LANKEM
D + MTZ ANTENKY K SiTI PRO VOLEJBAL

D + MTZ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER

D + MTZ POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON

D +MTZ SiT NA BADMINTON STANDARD, VLAKNO 1,2MM, OKA 18 MM
PRESUN HMOT PODLAHY DREVENE OBJEKT VYSKY DO 12M

Podlahy dievéné - sportovni podlaha celkem

Podlahy lité

Podlahy lité celkem

Obklady keramické

Obklady keramické celkem

Natéry a malby
ODSTRANENI NATERU DREVENYCH STEN OPALENIM - Zebfiny

Natéry a malby celkem

Ostatni

OPLECHOVANI ZIDEK SCHODISTE PLECHEM TL.3MM RS. CCA 450MM, VC.
UPRAVY DETAILU A POVRCHOVE UPRAVY (POZINK + PRASKOVE LAKOVANI V
BARVE DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15

Ostatni celkem

Stranka 9

KUs 2,000| -
KUS 2,000| -
Kus 2,000| -
KUs 2,000| -
sou 1,000| -
KUs 2,000| -
KUs 2,000| -
Ks 1,000] -
PAR 1,000 -
sou 2,000| -
PAR 2,000| -
KUS 2,000| -
T 8,215| -

] M2 | 13,552| -
M 2,500| -




SO 701-4-SOK-VZD
SOUPIS PRACi A DODAVEK VCETNE OCENENI

Koéd |VZDUCHOTECHNIKA Mér. Mnozstvi | Ceny v K¢

cen. jedn. polozky [ Jedn. [ Dodavka | Montaz

[

Celkem

Sokolovna Vesec, Liberec

zar.¢.1 _hygienicka zafizeni

nasténny teplomeér s vihkomérem (do télocvicny) kpl 1,00 0,0 0 0
v mistnosti . 1.11
zar.¢.1 celkem 0 0
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SO 701-5-SOK-SILNOPROUD

TECHNICKA SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 — Sokolovna Vesec — dokonéeni

Poznamka:

cast F3.5 - Elektroinstalace

a) veskeré polozky pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, vysekani drazek pro vedeni, uloZeni suti na sklddku v¢. poplatku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni

plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manudly a revize v ¢eském

jazyce. Za komplexni vyzkou$eni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu minimainé 96 hodin.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré provadéci, dilenské dokumentace.

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolauda¢niho souhlasu stavby.

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci, dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky, titky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natery,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatfeni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno Fadné a je piné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice.

f) soucasti dodavky jsou i veSkera geodetickd méreni jako napfiklad vyty€eni konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skute¢ného stavu apod.

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatfeni souvisejici s ochranou stavajicich siti, komunikaci, staveb a zelené.

h) soucasti jednotlivych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, zafizeni stavenisté, prubézny klid stavenisté, likvidaci odpadu, docasna

dopravni omezeni apod.

Rekapitulace

material

montaz

systém celkem bez DPH

systém celkem v¢etné DPH 21%

0,00
0,00
0,00
0,00

[&.p.] Polozka Jedn. | Poget | Material | Material celkem | Montaz Montaz celkem
Svitidla, ovladaci prvky, rozvadéce

03 Rozvadé¢ RT1 ks 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Svitidlo osvétleni venkovniho hfisté v¢. zdroje 400W ks 8,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Stozar venkovniho osvétleni ocelovy 8m se stupackami vé. betonového
zakladu. Vyloznik atypicky s moznosti vertikalniho i horizontalniho natogeni

26 reflektord ks 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Konstrukce pro otvirani vikyfe télocviény ks 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Svitidla, ovladaci prvky, rozvadéce - celkem 0,00 0,00
Kabely

31 CYKY-J 3x1,5 m 76,0 0,00 0,00 0,00 0,00

32 CYKY-J 3x2,5 m 91,0 0,00 0,00 0,00 0,00

35 CYKY-J 5x1,5 m 32,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalaéni material
Instalagéni material - celkem 0,00 0,00
Zemni prace, chranicky

45 Vykop 50x80 cm, v&. vystrazné folie m 12,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemni prace, chranicky - celkem 0,00 0,00
Ostatni

48 Vychozi revize, vypracovani revizni zpravy kpl 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Doprava a presun materialu kpl 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Podruzny material kpl 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni - celkem 0,00 0,00
systém - celkem 0,00 0,00

Podruznym materidlem jsou mys$leny hmozdinky, vruty, Srouby, kabelova oka, dutinky, svazovaci pasky, pfichytky pro vodi¢e a kabely a dal$i vySe nespecifikovany

material potfebny ke zdarnému a funkénimu dokonéeni dila.

VSechna el. zafizeni, systémy a konstrukce budou oceriovany a dodavany plné funkéni, tj. véetné vSech komponentu, upevriovacich prvkl, podpor a prostupl atd.

Ceny obsahuji naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté,pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak.

Tento orientacni propocet slouzi pouze k porovnani cenovych nabidek uchazec¢l. pfedmétem vybérového fizeni je dilo specifikované projektovou dokumentaci.
Uchaze¢ o zakazku provede kontrolu tohoto vykazu, pfipadné doplnéni o zafizeni, konstrukce a prace nutné ke kompletnimu provedeni dila dle projektové

dokumentace, CSN EN a legislativy.
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SO 701-6-SOK-SLABOPROUD

TECHNICKA SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 — Sokolovna Vesec — dokonceni cast F3.6 — Slaboproud

Poznamka:

a) veskeré polozky pfipomoce, leSeni, presuny hmot a suti, vysekani drazek pro vedeni, uloZeni suti na skladku v¢€. poplatku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni
plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manuadly a revize v ¢eském
jazyce. Za komplexni vyzkou$eni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu minimainé 96 hodin.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré provadéci, dilenské dokumentace.

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolaudacniho souhlasu stavby.

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prdce a pomocné materidly, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci, dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky, Stitky pro radné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,

pomocné konstrukce, montazni materialy, materidly a prace nezbytné z divodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a nastroje, speciéini opatfeni pfi
provadeéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je pIné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice.

h) soucasti jednotlivych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, zafizeni stavenisté, pribézny uklid stavenisté, likvidaci odpadi, do¢asna
dopravni omezeni apod.

Rekapitulace

material 0,00
montaz 0,00
systém celkem bez DPH 0,00
systém celkem véetné DPH 21% 0,00
[p.] Polozka [ Jedn. [ Pocet | Material | Material celkem | Montaz [ Montaz celkem |
aktivni prvky
ustfedna min. 8 smyc&ek, min. 2 bloky, min. 30 uzivatelskych kéd(, pamét
1 udalosti min. 256, chranény kryt ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 zalozni akumulator 12V / 17Ah v chranéném krytu ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
3 napdjeci transformator ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
4  ovladaci LCD klavesnice ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00
5  kovovy kryt kldvesnice se zamkem, 10kli¢d ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00
modul a kabel pro pfipojeni pocitace pro spravu uzivatelem, prohlizeni
6  paméti udalosti pfimo nebo LAN ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SW uzivatelské spravy Ustfedny ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
8  kontakt dveini ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00
9  vnitfni duaini PIR+MW pohybovy detektor ks 4 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ochranna draténa klec na detektory, sirénu ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00
11 | GSM komunikator volani a podrobné SMS uzivateli ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00
12 vnitni siréna ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00
aktivni prvky - celkem 0,00 0,00
Kabely
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalaéni material - celkem 0,00 0,00
Ostatni
1 Oziveni systému kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Protokolarni predani, seznameni s obsluhou, zaskoleni kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vychozi revize, vypracovani revizni zpravy kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
4 vystrazné cedulky ks 11 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Doprava a pfesun materialu kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Podruzny material kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni - celkem 0,00 0,00
systém - celkem 0,00 0,00

pozn. SIM kartu do GSM komunikatoru nejlépe pausalovou doda uzivatel, kabely budou instalovany v elektroinstalanich trubkach s paprskovitou topologii ke
kazdému prvku samostatny kabel, pozadavek na profesi elektro pfivod 230V k Ustfedné EZS jisténi 6A

Podruznym materidlem jsou mysleny hmozdinky, vruty, Srouby, kabelova oka, dutinky, svazovaci pasky, pfichytky pro vodi¢e a kabely a dal$i vySe nespecifikovany
material potfebny ke zdarnému a funkénimu dokonéeni dila.

V3echna el. zafizeni, systémy a konstrukce budou oceriovany a dodavany piné funkéni, tj. véetné vdech komponentu, upeviiovacich prvkl, podpor a prostupl atd.
Ceny obsahuji naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté,pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak.

Tento orientacni propocet slouzi pouze k porovnani cenovych nabidek uchazecu. pfedmétem vybérového Fizeni je dilo specifikované projektovou dokumentaci.
Uchaze¢ o zakazku provede kontrolu tohoto vykazu, pfipadné dopinéni o zafizeni, konstrukce a prace nutné ke kompletnimu provedeni dila dle projektove
dokumentace, CSN EN a legislativy.
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Stavba :

Objekt :

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

Sokolovna Vesec — dokonceni

SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni éast )

Soucasti rospoctu stavebni ¢asti SO 702 Uméla hraci plocha s osvétlenim neni ocenéni elektroinstalace, osvétleni plochy, v€. Zemnich praci, zakladu pro stozary osvétleni a
dodavky stozard. Rozpocet této Casti objektu provede specialista.

800-1

800-2

801-1

801-1

822-1

823-1

827-1

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNI PRACE

ODVODNEN;

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
PLOCHY PRO TELOVYCHOVU
TRUBNIi VEDENi

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy % ‘ 0,025‘ - | -
SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni ¢ast ) celkem -
DPH 21 % % ‘ 0,210‘ - -

SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni ¢ast ), vé. DPH

Stranka 13
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001

001
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001
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011
011
011

011

221
221
221

221
221

231

231
231

231

231

10
11

20
21
22

23

25
27
28
29
30
33

34

35
36

37

38

Polozka

132201101

132201109

133201101

133201109

162701105

162701109
171201201
171201211
174101101

275313611
275351215
275351216

998012021

564211112
576146311
576136311
916561111
592175090
998225111

58931 -R

58931 -R
58931 -R

58999 - R

700000000

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

Text polozky

Zemni prace

HLOUBENI RYH 8. DO 60CM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZE -
NIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro trubni vedeni odvodnéni hfisté
PRIPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENI RYH $. DO 0,6M HORNINY TR. 3

HLOUBEN] SACHET HORNINY TR, 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZENIM NA
DOPRAVNI PROSTREDEK - pro RS a z&klady sloupk hraci plochy

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENI SACHET HORNINYTR. 3

VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4
- pfebyte€na zemina

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 1000M HORNINY TR.1-4
ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - NEKONTAMINOVANA ZEMINA
ZASYP ZHUTNENY JAM A RYH - zasyp zeminou

Zemni prace celkem

Odvodnéni

Odvodnéni celkem

Zaklady

ZAKLADOVA PATKA BETON PROSTY C16/20-XCO - pro sloupky hraci plochy
ZRIZENI BEDNENI STEN ZAKLADOVYCH PATEK - alt. trubka d - 80cm
ODSTRANENI BEDNEN| STEN ZAKLADOVYCH PATEK

Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE DO V. 6M

Presuny hmot HSV celkem

Komunikace a zpevnéné plochy

PODKLAD ZE STERKOPISKU SP TL. 60MM - skladba hraci plochy

ASFALTOVY KOBEREC OTEVRENY AKO16 TL.50MM $.3M, DRENAZNI HRUBY
ASFALTOVY KOBEREC OTEVRENY AKO16 TL.40MM $.3M, DRENAZNi JEMNY
OSAZENI ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU BETON C12/15

DODAVKA — OBRUBNIK ZAHONOVY PRYZOVY 50 X 8 X 25CM

PRESUN HMOT POZEMNi KOMUNIKACE S KRYTEM ZIVIENYM

Komunikace a zpevnéné plochy celkem

Plochy pro télovychovu

KRYT HRACI PLOCHY VPICHOVANY UMELY KOBEREC ZELENY PRO MICOVE
HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYCEK A S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI
MECHANICKE ZATEZI A OPOTREBENI S MINIMALNIM MNOZSTVIM ZASYPO-
VEHO MATERIALU - vy$ka vlakna 15 mm, tl. podlozky 2 mm, vlakno rovné fibreli-
zované, 100% PE, barvy zelené, tl. vidkna 65 mikront, pocet vpicht min. 44.094/m2
hmotnost bez zasypu kiemicitym piskem min. 2.098 g/m2, zasyp kiemicitym pis-
kem zrnitosti 0,2 - 0,8 mm, mnozstvi pisku cca 17 kg/m2

LAIJNOVANI UMELEHO TRAVNIKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL

LAJNOVANI - MALY FOTBAL

DODAVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SIT STANDARD, ANTENY, POUZDRA
MATERIAL : HLINIK KOMAXIT

DODAVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM

Stranka 14

M) Mnozstvi Cena Cena celkem
M3 15,300 -
M3 15,300 -
M3 6,515| -
M3 6,515| -
M3 6,515| -
M3 32,562| -
M3 6,515| -
T 10,088 -
M3 7,779 -
M3 1,280 -
M2 6,400| -
M2 6,400| -
| 7] 2,895| -
M2 338,000 -
M2 338,000( -
M2 338,000 -
M 78,000| -
KUS 157,560] -
T 28,435| -
M2 338,000 -
M 93,000 -
M 124,000] -
KPL 1,000( -
KUS 2,000| -




231
231
231
231
231

271
271
271
271
271
271
271

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

58999 - R
58999 - R
58999 - R
58999 - R
998231311

871265221
877265221
286113900
451573111
721290112
894811214
894812156
998276101

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

DODAVKA - STOLICKA ROZHODCIHO NA SLOUPEK

DODAVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENI, VC. SITE
DODAVKA - KARTAC NA UMELOU TRAVU

MONTAZ HRACICH PRVKU + DOPRAVNE

PRESUN HMOT

Plochy pro télovychovu celkem

Trubni vedeni

POTRUBI PVC SYSTEM KG TRIDY SN 8 DN 100MM

MTZ TVAROVKY PVC SYSTEM KG DVOUOSA DN 100MM-
DODAVKA -ODBOCKA KANALIZACNI PLAST KG 150/100/45°
LOZE A OBSYP POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU
ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBI DO DN 200
SACHTA PVC RV 315/160 PPL HL. 1980MM

SACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVY S RAMEM

PRESUN HMOT POTRUBI PLASTOVE V OTEVRENEM VYKOPU

Trubni vedeni celkem

Stranka 15

KUS 1,000
SOou 2,000
KUS 1,000
KPL 1,000
T 4,395
M 8,000
KUS 1,000
KUS 1,000
M3 1,920
M 8,000
KUS 1,000
KUS 1,000
T 3,691




Stavba :

Objekt :

800-1

801-1

801-1

823-1

SO 703-PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

Sokolovna Vesec — dokonceni
SO 703 - Prvky drobné architektury

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNIi PRACE

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV
PLOCHY PRO TELOVYCHOVU

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + uzemni vlivy ‘ % ‘ 0,025‘ - | -
SO 703 - Prvky drobné architektury celkem -
DPH 21 % % ‘ 0,210‘ - -

SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vé. DPH

Stranka 16
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Polozka

122201101

131201101

131201109
162201102
171201101
181102302

275313711

998012021

936-R

936-R

936 -R

936 -R

936 -R

936 -R

936 -R

936 -R

936-R
56427 -R
916561111
592175090

SO 703-PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

Text polozky

Zemni prace

OI;)KO'PAVKA NEZAPAZENA HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALO-
ZENIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracich prvku

HLOUBENI JAM NEZAPAZENYCH HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NA -
LOZENIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro zékladové kee hracich prvkil

PRIPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENi JAM NEZAPAZENYCH HORNINA TR. 3
VODOROVNE PREMISTENi VYKOPKU DO 50M HORNINY TR. 1-4

NASYPY NEHUTNENE - slozeni na pozemku do terénnich Gprav

UPRAVA PLANE V ZAREZECH SE ZHUTNENIM - hraci plochy, piskovisté, domek

Zemni prace celkem

Zaklady

ZAKLADOVA PATKA NEBO PAS BETON PROSTY C20/25-XC2, VC. BEDNENI
- zaklady pod hraci prvky a drobné objekty ( bude upfesnéno dle
konkrétni dodavky )

Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE V. DO 6M

PFesuny hmot HSV celkem

Plochy pro télovychovu

DODAVKA - DREVENA HERNI SESTAVA (kladova konstrukce)
BEZPECNOSTNi POZADAVKY CSN EN 1176, 1177 )
- KOMPLETNi DODAVKA, V€. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - DREVENA HERNI SESTAVA (kyvny zavés, sedak pryzovy na fetézu,
kllova konstrukce kotvena do terénu, sitova sténa, houpacka, zastreSena vézicka s
ploSinou a naklonénou rampou,skluzavka
BEZPECNOSTNI POZADAVKY CSN EN 1176, 1177

- KOMPLETNI DODAVKA, VC. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - HOUPACKA (kyvny zavés, sedak na Fetézu, kilova konstrukce s
Styrbodovym kotvenim
BEZPECNOSTNI POZADAVKY CSN EN 1176, 1177

- KOMPLETNI DODAVKA, VC. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - PISKOVISTE VEL. 6000 X 6000 MM, OHRADKA S POSUVNYM
PEVNYM KRYTEM, KULOVA KONSTRUKCE SPOJENA PRKNY KOTVENA DO
ZEME, VYSKA OHRADY MAX. 40CM ( VYROBEK V SOULADU S CSN EN 1176 ),
DNO VYLOZENE DLAZBOU )LZE POUZIT STAVAJICI Z ODSTRANOVANYCH
ZPEVNENYCH PLOCH)

DODAVKA - VYPLN PISKOVISTE, PISEK TRIDENY PRANY 0-8MM - 30CM

DODAVKA - ZAHRADNI DOMEK PUDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOZENI
NARADI, ZAHRADNIHO VYBAVENI APOD. - PROVEDENI STADARDNI Z DRE -

VENE KONSTRUKCE, VENKOVNI OBKLAD PALUBKOVYMI PRKNY, KRYTINA

Z FOLIE mPVC S OPLECHOVANIM

MONTAZ HRACICH PRVKU A DOMKU

NAKLADY ZA DOPRAVNE

OSTATNI DROBNE PRACE SPOJENE S UPRAVOU KOLEM HRACICH PRVKU
VYPLN DOPADOVE PLOCHY - RiCNi PRANY PISEK TL. 30CM FR. 0-8MM
OSAZENi ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU BETON C12/15

DODAVKA — OBRUBNIK ZAHONOVY PRYZOVY 50 X 8 X 25CM

Plochy pro télovychovu celkem

Stranka 17

M) MnoZstvi Cena Cena celkem
M3 25,500
M3 5,000
M3 5,000
M3 30,500
M3 30,500
M2 115,000
M3 5,000
[T 12,266
SOu 1,000
SOu 1,000
SOou 1,000
SOu 1,000
M2 36,000
SOou 1,000
KPL 1,000
KPL 1,000
HzS 10,000
M2 85,000
M 35,000
KUS 70,000




Stavba :

Objekt :

823-1

SO 801-TERENNi A SADOVE UPRAVY

Sokolovna Vesec — dokonéeni
SO 801 - Terénni a sadové upravy

Rekapitulace ceny objektu
PLOCHY A POVRCHOVE UPRAVY TERENU

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + uzemni vlivy ‘ % ’ 0,025‘ - | - ‘
SO 801 - Terénni a sadové upravy celkem -
DPH 21 % % 0,210‘ - -

SO 801 - Terénni a sadové upravy celkem, vé. DPH

Stranka 18
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Polozka

182001122
181301112
183403253
183403261
18040210X
5724200
184809900
25190000
183101211
183101212
183102221
184102400
184201100
184201112
026600000
026610000
026500000
184921096
103911000
103715000
18300 -R
18410220X
184805112
998231311

SO 801-TERENNi A SADOVE UPRAVY

Text polozky

Plochy a upravy uzemi

PLOSNA UPRAVA TERENU S ODTRANENIM NEROVNOSTI +/- 0,15M DO 1:2
ROZPROSTRENI| ORNICE TL. 15CM NA PLOSE PRES 500 M2 VE SKLONU 1:5
OBDELAN| PUDY HRABANIM SKLONU DO 1:2

OBDELANI PUDY VALENIM SKLONU DO 1:2

ZALOZENI TRAVNIK PARKOVY, VC. OSETRENI, ZALIVEK A DOSETI
DODAVKA - SMES TRAVNI PARKOVA

CHEMICKE ODPLEVELENI A HNOJENI PLOCHY TRAVNIKU

DODAVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAC

JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VYMENOU PUDY 50%

JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VYMENOU PUDY 50%

JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VYMENOU PUDY 50%

VYSADBA KERE V. DO 0,5M S BALEM + OSETRENI

VYSADBA KERE V.DO 1M S BALEM + OSETRENI

VYSADBA STROM V. DO 5M + OSETRENI, OCHRANY KMENE A ZALIVKY
DODAVKA - KER NiZKY VYSKY DO 50CM S BALEM

DODAVKA - KER STREDNI VYSKY DO 1M S BALEM

DODAVKA - STROM VYSKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM
MULCOVANI ROSTLIN TL. DO 0,15M

DODAVKA - KURA MULCOVACI VOLNE LOZENA

DODAVKA - SUBSTRAT ZAHRADNICKY VOLNE LOZENY - pro vymény piidy
CELKOVA REGENERACE PUVODNIHO TRAVNIKU - ostatni plochy
OCHRANA STAVAJICICH STROMU - OBEDNENI, ODTRANEN| OBEDNENI
REZ STROMU LEZECKY BEZPECNOSTNI PLOCHY KORUNY DO 60M2
PRESUN HMOT SADOVNICKE A KRAJINNE UPRAVY DO 5KM

Plochy a upravy uzemi celkem

Stranka 19

M) Mnozstvi Cena Cena celkem
M2 800,000( -
M2 800,000/ -
M2 800,000/ -
M2 800,000/ -
M2 800,000( -
KG 22,000 -
M2 800,000/ -
KPL 1,000] -
KUS 275,000 -
KUS 25,000 -
KUS 3,000 -
KUS 275,000/ -
KUS 25,000 -
KUS 3,000] -
KUS 275,000 -
KUS 25,000 -
KUS 3,000 -
M2 150,000 -
M3 23,000/ -
M3 3,750 -
M2 700,000/ -
KUS 12,000| -
KUS 14,000| -
T 16,981| -




Stavba :

Objekt :

800-1

801-1

801-1

801-5

800-767

SO 802-OPLOCENI

Sokolovna Vesec — dokonceni
SO 802 - Oploceni

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNI PRACE

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV

ZVLASTNI STAVEBNi PRACE

ZAMECNICKE A KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + uzemni vlivy ‘ % ‘ 0,025‘ - | -
SO 802 - Oploceni celkem -
DPH 21 % % ‘ 0,210‘ - -

SO 802 - Oploceni celkem, vé. DPH ‘

Stranka 20
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767
767
767
767
767
767
767
767

767

767
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015

015
015
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11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

28

29
30
31
32

Polozka

133202011

133202019
162201102
171201101

275313611

998012021

338171122

338171122

338171122

338171122

553422040

553422300

553422001

553422002

998152121

767911160
767911160
767912150
767912160
313278000
313999000
767920210
767920220
767920240

553459800

553459700

553459700

338100001

338100002
338100003
76799 -R
998767101

SO 802-OPLOCENI

Text polozky

Zemni prace
HLOUBEN{ SACHET V HORNINE TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 RUCNE - pro patky

PRIPLATEK ZA. LEPIVOST - HLOUBENI SACHET RUCNE HORNINY TR. 3
VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 50M HORNINY TR. 1-4
ULOZENI ZEMINY DO NASYPU NEHUTNENYCH - v prostoru terénnich tprav

Zemni prace celkem

Zaklady
ZAKLADOVA PATKA BETON PROSTY C16/20-XC2
Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE VYSKY DO 6M

Presuny hmot HSV celkem

Zvlastni stavebni prace
OSAZENi SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU

OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU
- vzpéry plotové rohové i pribézné

OSAZENIi SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU - brany

OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 5M DO BETONU - pro sité

DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY MIN. 2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU
UPRAVOU (POZINK+NATER) ~ A ZAVIGKOVANIM

DODAVKA - VZPERA PLOTOVA MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU UPRAVOU
(POZINK+NATER)

DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU
UPRAVOU (POZINK+NATER)

DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY (KONSTRUKCE NAVRZENA S PEVNOSTi PRO
OPRENI ZEBRIKU A PROVADEN{ UDRZBY SiTi) DL. 5M S POVRCHOVOU
UPRAVOU (POZINK+NATER)

PRESUN HMOT

2Zvlastni stavebni prace celkem

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce

MTZ STROJOVE PLETIVO VYSKY DO 1,6M SKLONU DO 15°

MTZ STROJOVE PLETIVO VYSKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hraci plochy
MTZ NAPINACI DRAT -15° (3 VODICI DRATY)

PRIHACKOVANI PLETIVA K DRATU -15°

DODAVKA - PLETIVO PLOTOVE POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRAT 3MM
(POZINK 2MM)

DODAVKA - VAZACI A NAPINACI DRAT
MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 2M2 - branka
MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 4M2 - obsluzna branka

MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 8M2 - vjezdova vrata

DODAVKA - BRANA VJEZDOVA VEL. 4000 X 1500MM 2-KRIDLA Z OCELOVYCH
PROFILU POZINK S VYPLN| PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,
STAVITELNE PANTY, BEZPECNOSTNI HREBEN

DODAVKA - BRANA OBSLUZNA VEL. 2500 X 1500MM 1-KRIDLA Z OCELOVYCH
PROFILU POZINK+NATER S VYPLNI PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,
STAVITELNE PANTY

DODAVKA - BRANKA VSTUPNI VEL. 1000 X 1500MM 1-KRIDLA Z OCELOVYCH
PROFILU POZINK S VYPLNI PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,
STAVITELNE PANTY, BEZPECNOSTNI HREBEN

D + MTZ DELICI SiT NEBO STOP-SIT, VYSOKOPEVNOSTNi POLYPROPYLEN
TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM

D + MTZ DOPLNKOVEHO MATERIALU - POZINKOVANE LANKO D-4MM

D + MTZ DOPLNKOVEHO MATERIALU - NAPINAKY, OCNICE, KROUZKY AJ.
OSTANi VYKONY - GEOMETRICKE PRACE

PRESUN HMOT ZAMECNICKE KCE OBJEKT VYSKY DO 6M

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce celkem

Stranka 21

M) MnozZstvi Cena Cena celkem
M3 18,850
M3 18,850
M3 18,850
M3 18,850
M3 18,850
T 42,532
KUS 76,000
KUS 39,000
KUS 8,000
KUS 28,000
KUS 76,000
KUS 39,000
KUS 8,000
KUS 28,000
T 19,869
M 180,000
M 62,000
M 702,000
M 234,000
M 257,400
KPL 1,000
KUS 1,000
KUS 1,000
KUS 2,000
KUS 2,000
KUS 1,000
KUS 1,000
M2 235,000
M 150,000
KPL 1,000
KPL 1,000
T 0,753
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