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1. UVOD

1.1

1.2

1.3

Tato Cast projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provedeni stavby.
Vizhledem k tomu, Ze v dobé zpracovani projektu nebyl znam dodavatel stavby ani konkrétni
vyrobky jednotlivych zafizeni, je nutné zpracovat vyrobni dokumentaci (VD) a to pfedev§im
zahrnujici postup praci, kotveni k nosnym konstrukcim, feSeni kotelny, pfipadnou Upravu rozvodd
pro vybrana zafizeni TZB a technologii, detailni koordinaci s ostatnimi a podrobnosti nutné k
provedeni.

PD tvofi vykresova Cast, technicka zprava a vykaz vymér. V pfipadé rozpornych udaju
v jednotlivych Castech PD je povinnosti dodavatele vramci vyrobni pfipravy kontaktovat
projektanta pfed zapocetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaju.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této Ihdty je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost Udaji u zhotovitele.

Poznamky :

- nedilnou soucasti dokumentace jsou koordinacni vykresy femesel v€. schématu prostorové
koordinace

- GD je povinen zpracovat vyrobni dokumentaci femesel véetné dopracovani podrobnosti
vzajemné koordinace, nadfazenost profesi, definovani postupl montaze, a zpusobu feSeni
koliznich bodd

- soucasti dodavky femesel jsou prostupy do @ 200mm (vrtaci, popf. sekaci prace v¢. zapraveni),
prostupy nad @ 200mm jsou sou&asti dodavky stavby

- v misté pozarmné délicich konstrukci je nutno prostupy oSetfit pozarnimi ucpavkami

Seznam pfiloh:

2. Podklady pro vypracovani projektu

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly pouZity tyto podklady:

- Dokumentace, ¢ast D.1.4 Technika prostfedi staveb - silnoprouda elektrotechnika, MaR

- Koordinaéni schlizka za U€asti investora ze dne 17.9.2015

- Sdéleni investora (e-mail ze dne 16.10.2015) o urCeni vlivu prostfedi na el. zafizeni kotelny - prostredi
normalni

- Sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

- Pfipominky z odsouhlaseni PD ze dne 26.10.2015



3. Popis technického feseni vnitfniho rozvodu plynu

Projektova dokumentace feSi vnitini rozvod NTL plynovodu v objektu SO-02 administrativni
budova v prostoru stavajici plynové kotelny, ktera bude kompletné rekonstruovana.

a) druh, tlak media, bilance spotfeby
- druh a tlak média
Mediem pro vytapéni je zemni plyn o provoznim tlaku 2,0kPa. Pfivod plynu pro novou kotelnu je
zajistén stavajicim NTL plynovodem, ktery je veden halou do mistnosti kotelny.
- bilance spotfeby zemniho plynu pro AB:

max. hodinovéa spotfeba plynu kotelny 200 kW 21,00 m?¥hod

ro¢ni spotfeba plynu kotelny 200 kW 35.000 m3/rok
- posouzeni kapacity (dimenze) stavajicich rozvodu:
Na stavajici STL rozvod DN80 jsou pfipojeny ponechavané spotfebite (2ks teplovzdudné jednotky -
ve stav. skladu) a nové napojené (2ks plynové kotle). Oproti stavajicimu stavu se po demontazi
ruSenych spotiebicu (6ks plynové kotle) spotfeba plynu snizuje a dimenze potrubi a fakturacni plynomér
jsou pro predpokladany odbér vyhovuijici.

b) podminky pfipojeni na plynovodni sit’
Tlakova ztrata jednotlivych NTL plynovodu je vzdy < 100 Pa. Stavajici pfipojeni beze zmény.

c) soupis a popis plynovych spotiebic
- soupis spotfebicu
kondenzacni kotel 100kW 2ks
- popis zafizeni
Stavajici plynova kotelna 6 DPL 50 bude kompletné demontovéna. Nové budou osazeny 2ks plynové
kondenzacni kotle o vykonu 100 kW. Maximalni spotfeba zemniho plynu kazdého kotle je 10,5m3/h.
Jedna se o kotelnu Ill. kategorie dle EN 070703, vyhl. CUBP &. 91/1993, vétrani dle TPG 90802.
Spaliny od kazdého kotle budou odvedeny koaxialnim potrubi 100/150, které je vedené stavajicim
kominovym priduchem. Jedna se uzavieny spotfebi¢ typ ,C“. Odvod kondenzatu je napojen na
neutralizaCni zafizeni. Vétrani prostoru kotelny Il kategorie - 0,5x/h o objemu 67 m3 je zajisténo
neuzaviratelnymi otvory do venkovniho prostoru. Pfivod vzduchu je zajistén otvorem pfes stfechu u
novych kotlu, ktery bude nastaven vzduchotechnickym potrubi 300x300 svedenym k podlaze. Na
protéjSi strané mistnosti budou zachovany otvory 300x300 pfes stfechu do venkovniho prostoru.
Stavajici ventilator ve svétliku bude nahrazen novym, ktery bude zapojen jako odtahovy pfi prehrati
prostoru kotelny. Ventilator bude doplnén o protidetovou zaluzi.
Zabezpeceni kotelny - havarijni stavy:

- bezpecnostni ventil DN 65

- STOP tlacitko

- Cidlo Uniku plynu vCetné akustického vystupu

- Cidlo teploty prehréti prostoru max 40°C

- Cidlo miniméalniho a maximalniho tlaku systému

- Cidlo uniku plynu a ¢idlo CO
Pfi indikaci jakéhokoli havarijniho stavu dojde ke spusténi akustické signalizace a odstaveni plynovych
kotlt z provozu a uzavfeni bezp ventilu.
Vlybaveni kotelny:

- hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55B

- pénotvorny prostiedek

- indikator CO



- |lékarnicka
Pfi montazi zafizeni je nutné respektovat montazni pokyny vyrobcul.

d) popis méfeni, regulace

- méfeni spotfeby

Na hranici pozemku je v plynomérné skfini umistén rotacni plynomér plynomér G100, DN 80, PN16
Qmax=160 m3/h rozte¢ 171 mm — beze zmén.

Méfeni spotieby plynu kotelny 200kW ve 2.NP je realizovano membranovym plynomérem G16 s rozteCi
280 mm. Plynomér je vybaven impulznim vystupem. Jedna se o pomérové méfidlo pouze pro potfeby
provozovatele.

- requlace tlaku plynu

Regulace tlaku plynu je pro kotelnu umisténa na fasadé haly H1 — beze zmén.

e) popis technického reseni

- popis vedeni

Potrubni rozvod bude proveden z ocelovych trub Cernych s atestem na plyn. Potrubi vnitfniho NTL
plynovodu je vedené po sténach, uloZzené na ocelovych kotvicich konstrukcich (typové nosniky
s podpérou), které jsou soucasti dodavky plynovodu. Trubky budou spojovany vyhradné svafovanim a
zavitové spoje budou pouzity pouze pro pfipojeni nezbytné nutnych armatur. Rozvody potrubi budou
provedeny s minimalnim spadem 0,2%.

- kotveni

Potrubi je kotvené k nosnikim instalacni objimkou s gumou. Plynovod se upevriuje ke zdi pomoci
konzol, tfmen( apod. Nejdelsi vzdalenosti uchyceni je nutné dodrzet die EN 1775 a CSN EN 15001-1
(kotelna). Vzdalenost konstrukci a ostatnich vedeni od plynovodu (EN 1775).

- prostupy

Prostupy nosnymi zdmi budou opatfeny chranickami v pfipadé pozarné délici konstrukce pozarni
ucpavkou s oznacenim.

- povrchové Upravy

Po provedeni tlakové zkousky bude potrubi opatfeno natérem zékladnim a dvojnédsobnym vrchnim Zluté
barvy, v€etné natéru potrubi v chrani¢kach.

- uzemneéni, pospojovani

Veskeré plynovodni potrubi bude uzemnéno dle CSN a spoje budou vodivé propojeny (soucast
dodavky).

f) zkousky, revize, provozni rad

Na celém rozvodu vnitfniho plynu bude provedena zkouSka pevnosti, tésnosti a provozuschopnosti.
Spoje, které nejsou pfi zkousce kontrolovany, musi byt pfezkouseny potiranim pénotvornym roztokem
pfi prezkouSeni funkce celého zafizeni pod plynem. Po Uspésné tlakové zkouSce se potrubi opatfi
ochrannym natérem.

Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu bude provedena vychozi revize, o které bude
vyhotovena zprava. V zavéreCné Casti této zpravy bude jednoznaéné konstatovano, zda revidované
plynové zafizeni je ¢i neni schopno bezpecného provozu.

Rozvod plynu a umist&ni spotebi&i je feseno dle CSN EN 1775, TPG 704 01 a CSN EN 15001-1, CSN
EN 070703 a vyhl.91/93Sb. Dle téchto norem budou provedeny i tlakové zkousky.

Soucasti dodavky je podrobny provozni fad s uvedenim kontrol, intervall udrzby, servisnich prohlidek
a pozadavkU na revize. Veskeré prace budou provedeny dle platnych norem a predpisU.

g) protipozarni opatfeni:
- provedeni protipozarnich ucpavek v misté prostupu poz.délici konstrukci
- kotelna musi tvofit samostatny poZarni Usek (stavajici stav)



h) predpisy

- péCe o0 bezpecnost prace

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu zajisti koordinator BOZP proskoleni vSech pracovniki
dodavatele. Soucasné ve spolupréci s generalnim dodavatelem zajisti pouceni a seznameni vSech
pracovnikd s podminkami na stavenisti a upozorni na mista, v nichZ je zapotfebi mimofadné opatrnosti.

Pro jednotlive pracovniky stavby plati veskera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici zejména z:

- vyhl. CUBP €.48/82Sb. a €.324/1990Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,

vyhl.CUBP 48/1982Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni,

- ustanoveni pfisluSnych norem CSN a ostatni bezpe&nostni pfedpisy.

- souvisejici pfedpisy pro prace napf. elektroinstalaéni, svareéské.

Ke vSem armaturam bude zajiStén fadny pfistup. VesSkeré armatury musi byt oviadany zvolna bez
pouziti nasili.

- technické normy a pfedpisy

PH provadéni rozvodu plynu a umist&ni spotfebiéd je povinnost dodrzet pozadavky CSN EN 1775, TPG
704 01 a CSN EN 15001-1, CSN EN 070703 a vyhl.CUBP 91/93Sb. Dle t&chto norem budou provedeny
i tlakové zkousky. Pii instalovani plynovych spotfebigd je nutno dodrzet také CSN 06 1008 — Pozarni
bezpecénost lokalnich spotfebicu a zdroju tepla.

i) pozadavky na ostatni profese
- stavebni:
- zazdéni a zaomitani prostupl ve vnitfnim zdivu
- vymalovani kotelny
- vyména stavajicich vyplIni otvord v administrativni budové (neni sou¢asti tohoto projektu)
- elektro:
- pfivod 230V pro kotle, havarijni ventil,
- hlidani poruchovych stavu kotelny
- kabelove rozvody silnoproudu v kotelné pro regulacni systém, servopohony a obéhova Cerpadla
- pfivod 230V ventilator VZT
- datovy kabel mezi plynomérem a stavajici ustfednou odectu energii v tech. mistnosti trafostanice
(cca 150m)
- ZT| - soucést dodavky vytapéni:
- napojeni kondenzacnich kotlt na kanalizaci (béZné splasSkové vody).
- napojeni ohfivagl teplé vody na studenou, teplou a cirkulaéni vodu, pfed ohfivace vody umistit
tlakovou exp nadobu.
- napoustéci kohout vodovodu v kotelné.

j) pozadavky na dodavatele

- dodavka bude probihat za provozu a nesmi dojit k omezeni vyroby

- pfed zahajenim praci bude predlozen podrobny HMG a postup praci k odsouhlaseni (poZadavek
objednatele bude mj. i na dodavku v ramci so-ne, nebo 2.a 3.sménu)

- soucasti dodavky jsou veSkeré pomocné konstrukce nutné pro montdz a demontdZ zafizeni
(napf.leSeni, zakryty)

- soucasti dodavky jsou i pomocné prace souvisejici se zachovanim max.doby provozu stavajiciho
zafizeni (pfepojeni) tak, aby odstavka vytapéni a ohfevu TUV byla max.24hod., odstavka technologie je
mozna mimo pracovni dobu po dohodé s investorem.Soucasti dodavky je i pfipadny material souvisejici
S max.zachovanim provozu zafizeni.



