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Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
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NÁZEV ZAKÁZKY:  Nástavba mateřské školy 
 
Zpráva vyhotovená podle ustanovení § 217 zákona. 
 
1. Zadavatel 

Město Třebenice 
Sídlem:  Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice  
Zastoupený: Ing. Eva Hajná, starostka města 
IČ:   00264521 
 

2. Druh veřejné zakázky  
Stavební práce 
 

3. Druh zadávacího řízení  
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona 
 

4. Typ veřejné zakázky  
Podlimitní 
 

5. Název zakázky  
Nástavba mateřské školy 

 
6. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektových dokumentací a 
výkazů výměr, provedení nástavby 2. NP JV křídla přízemního objektu mateřské školy. Výškově bude 
nástavba navazovat na stávající dvoupodlažní pavilon. Střecha nástavby bude plochá a okenní otvory 
budou navazovat na okna v 1.NP. Součástí nástavby bude nové vnější únikové požární schodiště. 
Areál MŠ je vytvořen čtyřmi pavilony, které jsou propojeny spojovacím jednopodlažním krčkem. 
Dotčeným pavilonem je v současné době jednopodlažní pavilon v JV kvadrantu areálu. Nosná 
konstrukce pavilonu je ocelová, z prvků typového systému KORD, který byl vyráběn v 70 - 80 letech 
20. století bývalým n.p. RD Jeseník. Původní stěnový plášť systému KORD je lehký roštový, tl. 100 
mm. Ten byl v letech 2013-2014 opatřen kombinovaným zateplením. Do výšky původních lišt je 
uložena minerální vata (40mm) a do pomocného kovového roštu jsou kotveny deska z polystyrenu v 
předpokládané tloušťce 160mm. Na polystyren je aplikovaná systémová omítka určená pro ETICS. 
 

7. Předmět veřejné zakázky dle klasifikace (CPV) 
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 
45214100-1  Stavební úpravy budov mateřských škol 
 

8. Cena sjednaná ve smlouvě 
 

Cena za dílo celkem bez DPH 14 855 278,19 Kč 

DPH 21% 3 119 608,42 Kč 

Cena za dílo včetně DPH 17 974 886,61 Kč 

 
9. Označení účastníků zadávacího řízení 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek byly přijaty celkem 4 elektronické nabídky, doručené prostřednictvím 
elektronického nástroje: 
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Nabídka 
číslo 

Název účastníka Adresa účastníka IČ 

 

Nabídková cena 
v Kč vč. DPH 

1 ProByt Praha s.r.o. Imrychova 884/11, Kamýk, 14300 Praha 4 28325036 17 41 6740,00 

2 Stavební společnost RBK a.s. Dědinská 893/29, Ruzyně, 16100 Praha 6 25030884 18 848 878,31 

3 GKR STAVBY s.r.o. 
Kratochvílova 2659, 41301 Roudnice nad 
Labem 

63144719 17 974 886,61 

4 Studio Jelínek s. r. o. 
Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 

03184986 20 087 303,97 

 
10. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

 

Nabídka 
číslo 

Název organizace Adresa organizace IČ 

4 Studio Jelínek s. r. o. 
Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 
Ústí nad Labem 

03184986 

Odůvodnění vyloučení: v souladu s ust. § 48 odst. 3 zákona, protože účastník v nabídce neprokázal poskytnutí 
jistoty poskytnutí jistoty ve smyslu ust. § 41 odst. 4 zákona, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona z 
důvodu neobjasnění nabídky na základě žádosti zadavatele dle § 46 odst. 1 zákona, týkající se předložení 
dokumentu o poskytnutí jistoty. 
Zadavatel vyzval účastníka k objasnění nebo doplnění údajů či dokladů dle § 46 zákona prostřednictvím 
elektronického nástroje dne 22. 10. 2025. Lhůta pro doručení byla stanovena na 3 pracovní dny ode dne doručení 
žádosti účastníkovi. Účastník ve stanovené lhůtě neodpověděl. 
Oznámení o vyloučení účastníka bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 3. 11. 2025. 

1 ProByt Praha s.r.o. Imrychova 884/11, Kamýk, 14300 Praha 4 28325036 

 
Odůvodnění vyloučení: v souladu s ust. § 122 odst. 8 písm. b) zákona, vybraný dodavatel doručil prostřednictvím 
elektronického nástroje dopis doručený dne 10. 11. 2025, ve kterém sděluje, že není schopen doložit dokumenty 
k prokázání kvalifikace „…Jako vybraný dodavatel zadávacího řízení „Nástavba mateřské školy“ Vám sdělujeme, 
že nejsme schopni bohužel doložit požadované doklady a dokumenty k prokázání kvalifikace, omlouváme se za 
vzniklé obtíže…“ 
Oznámení o vyloučení účastníka bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 11. 11. 2025. 

 
11. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a odůvodnění jejich výběru 

 

Nabídka 
číslo 

Název organizace Adresa organizace IČ 

3 GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659, 41301 Roudnice nad Labem 63144719 

 
Odůvodnění: 
Hodnotící komise při posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 
řízení vyloučila účastníka, který podal nabídku č. 4. Hodnotící komise posoudila nabídku vybraného 
dodavatele z hlediska splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení (viz Protokoly o 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jež jsou k dispozici u zadavatele). Hodnotící 
komise na základě provedeného hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek (nejnižší nabídková 
cena včetně DPH) vyhodnotila nabídku účastníka ProByt Praha s.r.o., IČ 28325036 jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku. Vybraný dodavatel ProByt Praha s.r.o. doručil prostřednictvím elektronického 
nástroje zprávu doručenou dne 11. 11. 2025, ve které sděluje, že není schopen doložit doklady 
k prokázání kvalifikace na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona. Zadavatel vyloučil 
vybraného dodavatele ProByt Praha s.r.o. z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 122 odst. 8 písm. 
b) zákona. Nejvhodnější nabídku pro zadání této zakázky po vyloučení účastníka ProByt Praha s.r.o. 
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podal účastník jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí: GKR STAVBY s.r.o., IČ 63144719, který 
se v souladu s § 125 zákona stal vybraným dodavatelem. Rada města Třebenice dne 11. 11. 2025, 
svým usnesením číslo UR-376-21/25 rozhodla o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem GKR STAVBY s.r.o., IČ 63144719 
Smlouva s vybraným dodavatelem GKR STAVBY s.r.o., IČ 63144719 byla podepsána dne 28.11.2025 
s výše uvedenou cenou 17 974 886,61 Kč včetně DPH. 
 

12. Označení poddodavatelů 
 

Poddodavatel Druh poddodávky 

Stavební Progress, a.s., IČ 28616537 
Ocel.konstrukce, zámeč.práce, Klempíř.práce, střecha, 

opláštění 

Thermoservis MSK s.r.o., IČ 25412663 ZTI, vytápění 

SME s.r.o., IČ 22792791  Elektroinstalace 

 
13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 
Žádné 

 
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu 

Zadavatel nepožadoval v zadávacích podmínkách prokázání obratu dle § 78 odst. 2 zákona. Postup 
dle § 78 odst. 3 zákona nebyl v zadávacích podmínkách použit. 

 
 
Třebenice, 17. 12. 2025 
 

    
 ...................................................................................................................... 

Ing. Eva Hajná, starostka města 
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