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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

ReSené Uzemi se nachazi vobci Rende v é&asti ,U Skoly“. Pozemek je
situovan za matefskou a zakladni Skolou cca 50m od silnice Rende - Unétice. Ze
tfi stran je pozemek lemovan pfikopem, podél severni hranice zachytava pfikop
privalovy dést z pfilehlého pole a pfikop na jizni a zdpadni strané zachytava
pFivalovy dést spadly na pfedmétny pozemek stavebnika.

Z morfologického hlediska je terén rovinny, rovnomérné uhlopficné svazity
smérem Kk jihozapadu. V soucasné dobé je zatravnény a v mistech pokryty
naletovymi kfivinami a stromy (naletové stromy jsou prevazné bfizy a plané
jabloné a ofeSaky).

Pozemek neni napojen na inZenyrské sité, na jiZzni hranici je ukoncena
mistni komunikace, na kterou se napoji komunikace nova. V obci neni vodovod,
zasobovani pitnou vodou bude znové vrtané studny. Obec Renée nema
centralni Cistirnu odpadnich vod, splasSky kazdy pavodce likviduje individualné
(Zumpy, septiky, domovni COV). Zakladni $kola a matefska Skolka maji spolegny
septik s pfepadem do kanalizace, do tohoto septiku se nelze pfipojit. Vzhledem
ktomu a knarazovému vyuZiti objektu télocvicny bylo rozhodnuto, Ze se
splaskové vody svedou do nové odpadni jimky (Zumpy). DeStova kanalizace
bude napojena do obecni deStové kanalizace, ktera vede v chodniku pfi silnici
Rende — Unétice, v této ulici jsou rozvody nizkého napéti.

V misté stavby se nenachazeji Zzadné zdroje nerostnych surovin a neni zde
dobyvaci prostor.

Stavenisté neni poddolované, v minulosti zde neprobihala hlubinna téZba.

Stavenisté se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti, podle revidované mapy
seismickych oblasti (zmé&na narodni pfilohy CSN EN 1998-1 (zmé&na Z4) z ledna
2016) lezi obec Rende v z6né s hodnotou referenéniho $pickového zrychleni
ag=0,00 az 0,03g tj. jedna se o pfipad velmi malé seismicity a v tomto pfipadé se
nepozaduje vypocet na seismicke zatizeni.

Uzemi stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smyslu
§ 14, odst. 2 zak. CNR ¢&.114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny v platném
znéni.

b) vy&et a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pfed zaCatkem projek&nich praci byla provedena prohlidka stavenisté a jeho
okoli.
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Na stavenisti byl proveden inZenyrskogeologicky prizkum, radonovy
prazkum a dale hydrogeologicky posudek vrtané studny a hydrogeologicky
posudek likvidace srazkovych a precisténych odpadnich vod.

IGP provadél Ing. Jaromir Stfeska, Kamenice 62, 356 010 Biezova. IGP byl
zpracovan v Cervenci 2017.

V rdmci IGP byly provedeny tfi jadrové vrty (J1, J2 a J3) hluboké 5 az 8 m.

Z regionélné geologického hlediska je podlozi sledované lokality budovano
horninami barrandienského svrchniho proterozoika, které jsou v blizkém okoli
sledované lokality tvofeny aleuropelitickymi a drobovymi sedimenty, pfipadné
slabé metamorfovanymi (jedna se o bfidlice, drobové bfidlice a droby
nepfeménéné az slabé pfeménéné). Sedimenty barrandienského proterozoika
mohou byt ve své svrchni Casti postizeny procesy zvétravani. Vytvari se tak
zvétralinovy plast (eluvium) proménlivého charakteru a hloubkového dosahu
podle intenzity zvétrani, ktery ve své svrchni €asti muze nabyvat az povahy
zemin. Na zajmové lokalit¢ je proterozoické podlozi budovano slabé
metamorfovanymi fylitickymi drobovymi bfidlicemi. Provedenymi prazkumnymi
vrty bylo proterozoické podloZi ovéfeno v hloubce 1,6 m az 2,3 m pod arovni
stavajiciho terénu. Zastizen byl pouze zvétralinovy plast (eluvium)
proterozoickych sediment( charakteru jemné aZ stfedné pisCité hliny pevné
konzistence, v jehoZ prostfedi byly provedené prizkumné vrty ukonéeny. Povrch
Uzemi je tvofen 10 — 20 cm mocnou vrstvou slabé& humozni pis€ité hliny
s pfimési Stérku. Pod timto pudnim horizontem byly zastiZzeny kvartérni deluvialni
sedimenty (svahoviny), které pfimo nasedaji na rozloZzenou fylitickou drobovou
bfidlici (zvétralinovy plast). Generelné je kvartér tvofen zeminami povahy pevné
piscité hliny a hliny, s proménlivou pfimési stérku (tj, tlomku bulizniku).

Na lokalit¢ byla prdzkumnymi vrty zastizena mélka, freaticka, zvoden
s volnou hladinou a pralinovou propustnosti, vdzana na svrchni (pfipovrchovou)
¢ast eluvia. Ustalena hladina podzemni vody byla zjisténa v hloubce 2,95 m (vrt
J1), 3,20 m (vrt J2) a 3,55 m (vrt J3) pod povrchem. Obecné Ize soudit, Ze
zvoden je dotovana infiltraci ze srazek, Uroven hladiny podzemni vody bude
v prabéhu roku ovliviiovana klimatickymi poméry (sréazky, tani snéhu).

Radonovy prizkum provadél v ¢ervnu 2017 Ing. FrantiSk Vychytil CSc.,
Kralovickd 59, 323 00 Plzen. Dle tohoto prazkumu a provedeného méfeni byl
pozemek zafazen do kategorie se stfednim radonovym indexem. Podle § 98
zakona ¢&. 263/2016 Sb. je nutné stavby chranit pfed pronikanim radonu
z podlozi. Hlavni zasady pro vystavbu: plynotésna izolace, neporusenost
zakladové desky, utésnéni instalacnich prostupu.

Hydrogeologicky posudek vrtané studny a posudek likvidace srédzkovych
a precisténych odpadnich vod zpracoval v ervnu 2017 RNDr. Josef Krupaf,
GEKON spol. s r.o., Politickych vézil 36, 301 00 Plzer.
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Zajmové uzemi nélezi do povodi Divokého potoka, tato vodote€ tvofi mistni
erozivni zakladnu zjmového Gzemi na drovni cca 450m n. m.. Z§mové Gzemi
se nachazi v nadmofské vySce cca 461m n.m.. Zkoumané Uzemi je soucCasti
hydrogeologického masivu, ktery je budovan horninami svrchniho proterozoika.
Tyto horniny Ize hodnotit jako téméf, nebo zcela nepropustné, kdy jejich velmi
omezend puklinova propustnost je vazana na zonu pripovrchového rozpojeni
hornin. Puklinova propustnost se v téchto horninach s hloubkou rychle snizuje
aje zaroven negativné ovlivnéna jilovitym zvétrdvanim horninového masivu.
Propustnost proterozoickych hornin Ize vpriméru ve veétSiné pfipadl
charakterizovat tfidou propustnosti VI a koeficientem propustnosti ki=n.10°-n.10’
m.s™. Pokryvné Gtvary tvorené diluvialnimi a eluvialnimi sedimenty jsou ve
vétSingé pfipadl relativné lépe propustné nez skalni podlozi a vyznacduje se
prilinovou propustnosti. Zvoden, se kterou se v pokryvnych Gtvarech na rozhrani
se skalnim podlozi setkdvame, je ryze srdzkového pavodu a k hromadéni
podzemnich vod tohoto kolektoru dochazi pfi kontaktu se skalnim podlozim,
které je relativné hlGfe propustné. Pravé na rozhrani pokryvu a poruseného
skalniho podloZi se tak vytvari prakticky jediny spole¢ny zvodnély obzor, ktery je
v SirSim okoli, s vyjimkou sedimentd Fi¢ni sité, jedinym vyuZitelnym kolektorem
pro jimani podzemnich vod. K pohybu podzemnich vod vtomto kolektoru
dochazi ve sméru sklonu skalniho podlozi, ktery je ve vétSiné pfipadu stejny jako
sklon terénu. Propustnost rozhrani pokryvnych sedimentt a poruseného skalniho
podloZi se pohybuje vFadech n.10° az n.10°m.s™. Propustnost vlastnich
diluvidlnich sedimentu jilovitohlinitého charakteru se pohybuje v Fadech n.10” az
n.10® m.s™. Ustalenou hladinu podzemni vody Ize v misté prizkumu o&ekavat
v hloubkové Urovni cca 4-6m od stavajiciho terénu.

Vrtana studna

Podrobnym zhodnocenim problematiky se doSlo k nazoru, Ze vrtné prace ani
dlouhodoby odbér z projektovaného vodniho zdroje realizovaného na pozemku
p. &. 349/2 v k. (. Rende neovlivni negativné stavajici vodni reZim v okoli. Dosah
vlivu nového zdroje byl dle vySe uvedeného posudku vycislen na cca 13m.

Likvidace srazkovych vod

Problém z4jmové lokality z pohledu infiltrace srdZkovych vod je v charakteru
kvartérniho pokryvu (jilovité hliny). Tyto pokryvné sedimenty ve svrchnich partiich
horninového profilu Ize charakterizovat jako jilovitohlinité, kdy jejich celkova
mocnost bude dosahovat cca 3 - 6m. Nasledné bude horninové prostfedi
pfechazet do eluvialnich sedimentud piscito-hlinitého charakteru s vyS§Sim podilem
skalniho skeletu, které bude vykazovat vySsi koeficient vsaku, nez svrchni jilovité
partie kvartérnich sedimentd. Bude se vSak jiz jednat o zvodnélé prostfedi, do
kterého dle CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srdzkovych vod“ neni mozné
srazkové vody vypoustét.
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Svrchni jilovité partie budou vykazovat koeficient vsaku o velikosti cca
k,=n.10" aZ n.10®°m.s?, coZ vyluéuje realizaci funkéniho zemniho vsakovaciho
objektu srazkovych vod.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze je velmi rizikové uvazovat o vsaku srazkovych
vod do horninového prostfedi, protoZze tento bude v danych geologickych
pomérech nefunkéni. Zemni vsakovaci objekt by pfi své retenéni kapacité
odpovidajici stfeSnim konstrukcim o celkové plose cca 900m? (poZadovany
retenéni objem cca 27m® mohl ohroZovat stabilitu zakladovych pomérd v okoli
pfipadného vsakovaciho objektu, a to pfedevsim s ohledem na geomechanické
vlastnosti jilovitych hornin.

¢) stavajici ochranné a bezpelnostni pasma

Na stavenisté nezasahuji Z2a&dnd ochrannd ani bezpelnostni pasma
inZenyrskych siti cizich vlastnik( nebo provozovatelu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavenisté se nenachdazi v zdplavovém Gzemi, ani nelezi na poddolovaném
Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Umistovand stavba nema Zadny vyznamny vliv na okolni pozemky ani
stavby a neméni odtokové podminky v Gzemi. Pfikop na severni, zapadni a jizni
hranici pozemku zlstane zachovan. Stavba nevyvolava zadné negativni ucinky,
pred kterymi by muselo byt okoli chranéno.

f) poZzadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

Pfed zahajenim stavby bude provedeno posekani a odstranéni naletovych
kefu a je to soucasti objektu SO 101 — Hrubé terénni Upravy.

Stavba nevyZaduje Zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin mimo dfeviny
néletove.

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (doCasné / trvalé)

Pozemky €.p. 346/2, 349/2, 351/3 a 517/1 byly vedeny v zemédélském
pudnim fondu a bylo zazadano o jejich vyjmuti. Souhlas s vynétim ze ZPF byl
udélen.
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h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Dopravné bude novy sportovni areal napojen na stavajici mistni ucelovou
komunikaci. V budoucnu bude komunikace pokracovat k dalsi zastavbé.
Z technické infrastruktury je potfeba vybudovat nové napojeni na deStovou
kanalizaci a napojeni na elektfinu. Pro zasobovani vodou je nutné zbudovat
studnu.

Napojeni na deStovou kanalizaci je pfes pozemek Skoly, ktery je ve
vlastnictvi stavebnika, napojeni je v chodniku u komunikace Renée - Unétice.
Pfipojeni elektrické energie bude na hranici pozemku ¢&islo parcelni 1005/3 a 27
(vlastnikem obou pozemkl je obec Rence). Vtomto misté je stavajici sloup
vzdusného vedeni NN, z ného je kabelem stazeno vedeni do sestavy plastovych
jistiCovych a elektromérnych pilitkQ, majici oznaceni ,rozpojovaci skfin R9".
Vedle stavajici rozpojovaci skfiné bude postaven novy plastovy elektromérny
pilifek pro pfedmétnou stavbu a bude napojen ze skiiné R9. Pfesny zplsob
pfipojeni nového elektromérného piliftku z rozpojovaci skfiné je uveden ve
smlouvé o pfipojeni nového odb&rného mista z hladiny NN mezi obci Rende
a firmou CEZ Distribuce.

i) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyvolava poZadavky na souvisejici investi¢ni akce stavebnika
nebo cizich subjektl a Zadnou investi¢ni akci neni podminéna.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Jednd se o vystavbu sportovniho arealu sestavajiciho z télocviény se zazemim
a venkovniho hfist&. Sportovni aredl budou vyuZzivat prevazné obyvatelé obce Renée a jejich
spadovych obci. Velikost télocviény je vhodna pro bézné micové sporty (volejbal, nohejbal,
basketbal atd.) a cvi€eni. Velikost venkovniho hfisté je navic vhodnd i pro tenis. Soucasti
télocviény je zazemi, kde jsou umistény Satny s hygienickym zafizenim, zazemi hracu
a rozhodciho a technické zazemi arealu (strojovna VZT, Upravna vody, atd.).

Télocvicna se zdzemim ma zastavénou plochu cca 840m? a venkovni hfisté cca
536m°.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Sortovni aredl je umistén v ploSe ,Obcdanské vybaveni“. Pro tuto plochu
Uzemni plan stanovuje nasledujici regulativy: zastavénost — max. 40%, plocha
zelené — min. 20%, podlaznost — 2.NP resp. Télocvi¢na vySky max. 11m.

Plocha pozemkl p. 6. 346/2 a 349/2 je 5902m® (3110+2792m?), zastavéna
plocha télocviénou se zazemim je 840m?, tj. 14% plochy pozemku. Podminka je
spln éna.

Plocha zastavéna stavbou, venkovnim hfistém a komunikacemi
s parkovistém je 1804m?, plocha zelené je tedy 4098m?, coZ je 69%. Podminka
je spln éna.

VySka télocvi¢ny je 10m ve vrcholu oblouku. Podminka je spin éna.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového rfeSeni, materidlové a barevné
feSeni

Hlavni hmota stavby je obloukova sportovni hala s pfistavénym zézemim,
zazemim ve tvaru kvadru, ktery je vsazeny do oblouku. Délka stavby je cca 30m,
Sirka obloukové haly cca 19m, polomér oblouku 9,55m, Sitka zdzemi je 10m
a vySka na aroven atiky je 4m.

Hlavni &ast télocviény je tvofena samonosnymi obloukovymi plechovymi
lamelami, na které je zavéSeny vnitfni pohledovy trapézovy plech, prostor mezi
plechy je vyplnény tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 240mm a provétravanou
mezerou tl. 50mm. Stity obloukové haly jsou vyzdéné z liaporbetonovych tvarnic
a opatfeny omitkou. Hygienické zazemi je stejné jako Stity vyzdéné
Z liaporbetonovych tvarnic a opatfeno omitkou.

Barevné je obloukova hala feSena kombinaci dvou barev tak, aby byla
plocha opticky rozdélena na mensi Useky, oblouky maji jinou barvu nez zdivo.
Omitka zdiva je opatfena natérem. Zakladni plocha fasady je Stukova omitka v
barvé svétle okrové, sokl je dekorativni omitka hnédé barvy. ZastfeSeni
obloukové haly je z plechovych korytek (pohledové trapézovy plech s vysokou
vinou) lakovanych zelenou barvou.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni arealu je dle logickych navaznosti. Pfed arealem je parkovisté, odkud
je pristup do zazemi télocviény nebo pfistup rovnou na venkovni hfisté. V zazemi télocvicny
je i zdzemi pro venkovni hfisté tj. Satny s hygienickym zafizenim, misto pro odpocinek
a obcCerstveni a sklad nafadi (oddéleny pro vnitfni télocvi€nu a vnéjSi hfisté), sklad naradi pro
vnéjSi hfisté je pristupny bocnimi dvefmi, nebo hlavnim vstupem. Z budovy zazemi
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télocvicny je pFimy vstup do télocvicny. Ztélocviény je pfistup do skladu néaradi pro
télocvicnu.

Jedn& se o stavbu pro ob&anskou vybavenost a v této stavbé neni zadné vyrobni
zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obecné technické pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb stanovi
vyhldSka €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Na parkovisti je vyhrazeno jedno stani s oznacenim invalidd, pfistup do vSech
prostor( arealu a budovy je od komunikace i od parkovaciho stani bezbariérovy s dodrzenim
max. spadu chodnikud, max. vyskovych rozdild (20mm). VSechny mistnosti véetné Saten a hall
jsou bezbariérové pristupné. Sifka dvefi je minimaliné 800mm, hlavni vstupni dvefe a dvefe

w v

do hal jsou Sifky 1850mm, jedno kFidlo je tedy Sifky min. 900mm.

V objektu je umisténo WC odpovidajici pfiloze ¢. 3 vyhladky 398/2009 Sb., rozméry
zachodové kabiny 1800x2150mm, Sifka vstupu 800mm (vodorovné madlo na dvefich vySka
800mm), horni hrana sedéatka zachodové misy 460mm nad podlahou, tlacitko splachovani
mimo zachodovou misu 1200mm nad podlahou, madla po obou stranach zachodové misy
vySka 800mm (vzajemna vzdalenost 600mm).

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZzena tak, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné
nebezpe€i nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, nérazem, popalenim,
zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem atd.

PFi béZném uzivani je stavba bezpecna. Prostory byly navrzeny tak, aby pfi pohybu
v ni nedochazelo ke kolizim se stavebnimi konstrukcemi a tim k arazim. Veskeré stavebni
materialy budou zpracovany tak, aby nemély ostré, nebezpecné hrany, kluzké povrchy apod.
Ve vSech mistech stavby jsou zajiStény dostate¢né podchodné vysky pod konstrukcemi.
Veskeré volné hrany jsou opatfeny zabradlim v poZzadované vysce.

Stavba je navrZzena béZzného charakteru a bézného konstrukéniho feSeni, které je pfi
uzivani stavby bezpecné a nema zadné zvlastni naroky.

Elektroinstalace bude mit vychozi revizi, revizi budou mit i koncova elektrozafizeni
tuto revizi vyzadujici. Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 musi byt pro venkovni voIné prostory
vypracovan mistni provozni bezpecnostni predpis, ktery svymi opatienimi zajisti, aby se
v téchto prostorach neprovadéla udrzba a instalace elektroinstalace, pokud se budou v tomto
prostoru vyskytovat vnéjsi vlivy AD2 a AD3.

Provozni fad musi byt dle CSN EN 858-1 a CSN EN 858-2 zpracovan dle vyhl.
€. 48/1982 v platném znéni pro strojovnu vytapéni a zafizeni VZT.
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S topidly smi manipulovat pouze proskolena osoba, je zakazan jakykoliv zdsah do
topidel. Topidla podléhaji pravidelnym revizim, platnost revize bude vyznacena na Stitku
nebo v revizni knize.

Pro bezpelny pohyb po stfeSnim plasti bude na mistech, kde je moZzny pfistup
k volné hrané, osazen systém pevnych zachytnych bodl. Zachytné body budou rozmistény
tak, aby byl zajistén bezpeény pfistup k volnym krajum stfechy a svétlikim. Zachytny systém
je soucasti projektu. Obloukova stfecha je natolik atypicka konstrukce, Ze neni mozné se po
ni pohybovat a veSkerou prohlidku a udrzbu stfechy musi zabezpecit opravnéna firma, ktera
je pro tyto prace vybavena (hydraulicka ploSina, vySkoleni pracovnici pro praci na lané,
kotvici body, atd.). Doporuceni je obrétit se na firmu, ktera bude provadét montéaz konstrukce
obloukové haly.

Pro provoz télocviény bude zpracovan Provozni fad. Za jeho zpracovani a vyvéSeni
na viditelném misté (nejlépe u hlavniho vchodu) je odpovédny vlastnik objektu. V provoznim
fadu musi byt uvedeny terminy a zpusoby kontrol jednotlivych zafizeni, omezeni jejich
pouzivani (napfiklad hmotnostni nebo vékoveé). V provoznim fadu musi byt jednoznacné
stanoveny podminky uZzivani télocviény mladistvymi osobami. To samé plati pro venkovni
hFisté.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekt G

SO 101 — Hrubé terénni Upravy

Hrubé terénni Upravy zahrnuji odstranéni naletovych kfovin, sejmuti pokryvné vrstvy,
zhutnéni vzniklé plané vytvofeni zemniho télesa (nasypu) na uroven -0,500 pod koétou Cisté
podlahy objektu télocvicny, a na aroven -0,400 u objektu venkovniho hfisté.

Sejmuti pokryvné vrstvy se zachycenou vegetaci bude v tl. min. 10 az 15cm. Déale se
odstrani neunosné vrstvy a to do hloubky minimélné 30cm pod pavodni terén nebo do
arovngé HTU. Vznikla paraplan se zhutni pojezdem hutnicich mechanism(. Nasledné se
vytvoFi nasyp, ktery bude hutnény po vrstvach. Pro nasyp bude pouZita odtéZena vrstva
zeminy a dovezena dalSi zemina vhodna do nasypu. Pokud nebude zemina dostate¢né
anosna, pouZzije se material se spojitou kfivkou zrnitosti napf. lomovy odpad frakce 0-22/B
nebo 0-32/B, pfipadné se provede stabilizace. VyuZziti vykopku je zavislé na mnoha faktorech
(napf pocasi v dobé provadéni), budou-li okolnosti nevhodné pro vyuZiti vykopku, vykopek
se odveze na skladku a nahradi se vhodnymi hutnitelnymi zeminami.

Stérkové konstrukeni vrstvy podlahy nejsou souéasti hrubych terénnich Gprav, jsou
soucasti objektu.

Pfi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnika a provadéni
hutnicich zkouSek pfi zhotovovani zemniho télesa i v mezivrstvach.

Na stavenisti je deficit vhodného, hutniteiného materialu, zemina a kamenivo se musi
dovézt.
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Pozadavky na Uroven plan:

* minimalni modul pfetvarnosti Ege, > 45 MPa

* max. pomeér modulll Eges2 / Eger1 < 2,5

« rovinnost plané je dana normovymi hodnotami podle CSN 73 6133 (pro ostatni
komunikace)

SO 201 — Télocviéna

a) stavebni feSeni

Hlavnim objektem je télocviéna se zdzemim. Télocviénu tvofi obloukova hala ze
samonosnych plechovych lamel (korytek), do které je vsazeno zdéné zazemi, zazemi je
tvaru kvadru. Vstup do télocviny je pres zdzemi. Do zdzemi se vchazi pres zadvefi, vstoupi
se do chodby, ze které jsou pfistupné Satny a hygienické zafizeni, déle technickd mistnost
a pfiprava obcerstveni, souc¢asti chodby je hala, kterd slouzi jako odpoc&inkova mistnost
s vwwhledem do télocviény. Do télocvicny je pfistup z haly. Sklad néfadi je pristupny
z télocviény. PFistup do zazemi je i od prostoru venkovniho hfisté, kterému bude rovnéz
slouzit. Satna & 3 (m.6. 1.11) nema hygienické zafizeni, tato 3atna nebude bé&zné
pouzivana, je pouze rezervni pro pofadani turnaju, v dobé turnaje bude oteviena

a propojena se Satnou 2 (m.€. 1.10), se kterou bude sdilet hygienické zafizeni.

Prosvétleni télocvicny je okny ve Stitech. Aby se zabranilo nepfijemnému kontrastu
pfi pohledu do pIné stény a okna, jsou navrZzené okna umisténa do vySky od 6,4m nad
podlahou. Okna v Satndch a hygienickém zafizeni jsou umisténa od vysky 2,0m nad
podlahou z divodu umisténi odkladacich stén a zamezeni pohledu do Saten.

Z vnitfnich instalaci je v objektu télocvicny a zazemi, elektroinstalace, zdravotné
technické instalace (voda, kanalizace), vnitini pozarni vodovod, vzduchotechnika a vytapéni
a rozvody slaboproudu (WIFI a satelitni vysilani), pro tyto UCely bude na stfeSe zazemi
stozar pro osazeni antén.

Vytapéni télocviény je pomoci vzduchotechniky, zazemi bude vytapéno deskovymi
télesy (radiatory).

Vétrani télocvicny bude stejné jako wvytapéni feSeno vzduchotechnikou, kdy
znehodnoceny vzduch bude odsavan a nahrazovan novym €erstvym a ohfatym.

Elektroinstalace zahrnuje svételné a zasuvkové rozvody, soucasti projektu
elektroinstalace je také jimaci soustava na stfeSe proti atmosférickym vlivim a uzemnéni.

Vnitfni zdravotni instalace zahrnuji kanalizaci destovou a splaskovou a rozvod pitné
a pozarni vody. K umyvadlim je pfivedena pitna voda. Umyvadlové baterie u WC, v prostoru
rozhod¢iho a pfipravy obcerstveni maji vytok teplé vody z elektrického ohfevu umisténého
pod kazdym umyvadlem. Vyvody teplé vody v umyvarnach jsou napojeny na zasobnikovy
ohfiva¢ umistény v Uklidové komofre, zasobnik je 0 objemu cca 400l. Soucasti ZTI jsou také
zafizovaci pfedméty a vytokové baterie.

Pozarni vodovod bude z ocelovych trubek, sou€asti je vnitini hydrant v oznacené
skfini s tvarové stalou hadici délky 30m. Poloha hydrantové skfiné je takova, aby bylo
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umoznéno otevreni dvifek o 180°, standardné jsou dvifka leva, na vyZzadani je mozné vyrobit
skFin s pravymi dvifky (toto nabizi pouze néktefi vyrobci hydrantovych skfini!!). Hydrantova
skFif bude mit vychozi revizi. Jako zdroj pozarni vody bude slouZit nadrz, ve které bude staly
objem min. 2m? pro potfeby pozarni vody. V ptipadé vy&erpani bude zajistén dovoz cisternou

nebo ze studny (zavisi na poZzadovaném mnozstvi dopinéni).

b) konstrukéni a materialove rfeSeni

Konstrukéni systém télocviény je navrzeny jako samonosny valcovany obloukovy

plast z pfiénych obloukovych lamel. Do této obloukové haly je vsazeno zdéné zazemi.
Zazemi je navrzené zdéné z divodu pfenosu sil v paté oblouku.

Hala télocvicny je tvofena nosnym obloukem, na ktery je ze spodni strany zavéSen
rastr z tenkosténnych profild. Meziprostor je vyplnén tepelnou izolaci a provétravanou
mezerou. Na rostu je zavéSen trapézovy podhledovy plech s nizkou vinou cca 8mm. Stitové
stény jsou vyzdivané do nosného rastru sestavajiciho z ocelovych sloupu prifezu HEA 320
a vodorovnych Zelezobetonovych nosnikd. Zdivo &titd je z liaporbetonovych tvarnic tl.
400mm s vloZenou tepelnou izolaci. Sloupy jsou izolovany fenolickou pénou z vnéjsi strany
tl. 70mm a z vnitfni strany tl. 20mm. Vodorovné nosniky jsou tl. 320mm a z vnéjsi strany jsou
izolovany fenolitickou pénou tl. 80mm. Zdivo zazemi je navrZzeno také z liaporbetonovych
tvarnic s vlozenym tepelnym izolantem. Strop je navrZzeny zfiligranovych desek
s nabetonavkou (zmonolitnénim). Stfecha zazemi je izolovana polystyrenovymi deskami.

Vy3ka télocviény ve vrcholu oblouku je 10,000m a droven atiky zazemi je +4,000m.

Cel4 stavba je zaloZena na monolitickych betonovych pasech.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba i jeji jednotlivé Casti jsou navrzeny tak, aby veSkera zatiZzeni, kterd na né
budou plsobit v pribéhu vystavby i nasledného uzivani neméla za nasledek zejména zficeni
stavby nebo jeji ¢asti. Dale jsou navrzeny tak, aby nedochézelo k nadmérnym pFetvorenim,
které by mély za nasledek poSkozeni jinych casti stavby nebo technickych a jinych
instalovanych zafizeni a vybaveni.

SO 202 — Venkovni hristé

Venkovni hfisté bude slouzit pro provozovani mi€ovych her — volejbal, nohejbal,
basketbal, rekreacni tenis, atd. Hfi5t¢ bude mit umély povrch, je navrZzen bezudrzbovy
povrch s obecnym oznadenim ,tartan* (smés gumové drti a pojiva). Tento povrch véetné
podkladnich vrstev je propustny a hfisté bude s vodorovnym povrchem (neni vyZzadovano
spadovani pro odtok destovych vod).
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SO 301 — Zpevnéné plochy

Objekt zpevnéné plochy sestava z prodlouzeni mistni komunikace, parkovisté pro
osobni automobily a z chodnikd.

ProdlouZeni mistni komunikace je navrZzené s nepropustnym asfaltovym krytem.
Parkovisté je navrzené ze zatraviiovacich tvarovek (propustné), chodniky a parkovaci misto
pro invalidu ze zdmkové dlazby do piskového loZe (€astecné propustné).

Odvodnéni asfaltové komunikace jednu novou uliéni vpust a je napojeno na destovou
kanalizaci. Na parkovacim misté pro invalidy je navrzena jedna uliéni vpust plnici havarijni
funkci pro vody z parkovisté v dobé, kdy by se pfivalovy dést nestihal vsakovat ve
vegetacnich tvarnicich.

SO 501 — Arealové kanalizace

Kanalizace je vedena tak, aby bylo odvedeni odpadnich vod gravitaéni, hapojeno na
veFejnou kanalizaci obce Rende. Destova kanalizace odvadi ¢ast srazkovych vod ze stfech
télocvicny, ze dvou uliénich vpusti a odvodnovaciho Zldbku pfed hlavnim vstupem do
télocvicny. Splaskova kanalizace odvadi splaskové vody ze socialniho zafizeni télocviény do
navrzené odpadni jimky (Zumpy) odkud budou vzdy po zaplnéni jimky odvezeny k likvidaci
firmou opravnénou K likvidaci kalti ze Zump.

Po provedeni kanalizaci se musi povrchy uvést do puvodniho stavu (toto ustanoveni
plati obecné pro trasy vSech inZenyrskych siti!!l!). Trasa kanalizace vede mezi Skolou a
Skolkou pres asfaltovou plochu, na které je dopravni hfisté (trasa dopravni hfisté tésné miji,
pfi realizaci by mohlo dojit k poSkozeni). Pokud k poSkozeni tohoto dopravniho hfisté dojde,
musi zhotovitel stavby opravit i toto dopravni hfisté (materialové se jedna o tartan).

SO 502 — Verejné osvétleni

Nové vefejné osvétleni (dale VO) osvétluje pfijezdovou komunikaci v€etné parkovisté
u télocviény. Nova ¢ast VO musi byt kompatibilni se stavajicim osvétlenim obce.

Nova &ast VO se napoji na stavajici rozvod osvétleni obce z vyznateného posledniho
stozaru VO. StoZary jsou bezpaticové typu KB6-114/60 ZN atyp o vysce 6 m — vyrobce
Kooperativa. Do toho stavajiciho sloupu se vyvrta otvor o pr. 25 mm, kde se kabel 1-
AES2x16 vtahl do sloupu a zakon¢i na svorkovnici. Odvod k ostatnim novym sloupum bude
kabelem AYKY4x16 mmz2 uloZen do chranicky KOPOFLEX.

SO 503 — Arealové rozvody NN

Pfipojeni elektrické energie objektd télocvicny budou provedené dle pfipojovacich
podminek CEZ Distribuce dle &. 4121317020.
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Osazeni dvou novych odbérnych mist télocvicny (bé&zné elektroinstalace a tepelné
Cerpadlo) bude v samostatné stojicim rozvadéci ,RE" umistény u objektu &. 44 Skoly
u oploceni s volnym pfistupem z vefejné pfistupného pozemku.

Samostatné fakturané meéfend elektroinstalace télocvicny a osvétleni venkovniho
hristé je vedenda pres rozvadé¢ ,RH" do rozvadéce ,RP* télocviény a samostatné z ,RH" do
rozvadéce osvétleni hristé ,RO".

Samostatné fakturacné je mérfené tepelné Cerpadlo, rovnéz vedené pres rozvadéc
,RH* do rozvadéde télocviény ,RTC".

Z elektromérového rozvadéce ,RE" budou jizZ méfené privody vedené zemi k objektu
télocviény do hlavniho rozvadéce ,RH".

Trasa vedeni v délce cca 70 m je Castecné v soubé&hu se stavajici kanalizaci, dale
v soubéhu s el. pfivodem pro Skolku, dale podél nové kanalizace az do samotného
rozvadéce ,RH" Kabely jsou vedené v celé trase v chrani¢ce. Spolu s kabelovym pfivodem je
uloZen i zemnici vodi¢ FeZn.

Tento objekt zahrnuje napajeni Cerpadla pozarni vody.

SO 601 — Studna

Vzhledem k absenci vefejného vodovodu je nutné vybudovat vlastni novy zdroj vody.
Jako zdroj vody bude nova studna, kteréa je umisténa v prostoru mezi venkovnim hfistém
a parkovistém.

Nova studna je navrzena jako vrtana hloubky cca 30 m s tim, Ze hloubka vrtu maze
byt regulovana v procesu vrtani podle momentélné zjisténych pfitokd vody. Pro vrtani bude
pouZita vrtnd souprava, kterd je v zavislosti na mistnich podminkach schopna vrtat
systémem rotacniho pfiklepového bezjadrového vrtani s vyplachem stlaenym vzduchem.
Vystroj vrtu bude provedena PVC paznici priméru 165 mm, pfi vrtném prameéru 254 mm.

Konkrétni konstrukce vrtu se muze zménit podle podminek zjisténych v procesu
vrtani. Vrt bude po vystrojeni osazen ocelovym ochrannym zhlavim D 219 mm s poklopem
uzaviratelnym na Srouby. Mezikruzi bude do cca 6,0 m pod terénem utésnéno hygienicky
nezavadnym materialem (jil, zacementovani), kolem aktivni ¢asti bude proveden obsyp
pranym kacirkem frakce 4/8 mm. Sachtice (zhlavi) studny je provedena z betonovych skruzi,
které budou osazeny na betonové desce, plasté studny bude vytaZzen 0,50 m nad stavajici
terén, skruze budou v horni &asti zakryty délenym kruhovym studni¢nim poklopem. Okolo
studny bude provedeno zpevnéni dlazbou z kamene do betonového loZe.

SO 602 — Odpadni jimka

Z dlavodu narazového vyuzivani areadlu a nemoznosti vypousténi precisténé vody
z COV je pro likvidaci splaskovych vod navrzena odpadni jimka (Zumpa). Po napInéni jimky
bude jeji obsah pfedan firmé opravnéné k likvidaci kalt ze Zump.
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Odpadni jimka je tvofena jednou ZB prefabrikovanou podzemni nadrzi obdélnikového
padorysu o objemu 20m?®. PFistup do nadrZe je dvéma kruhovymi vstupnimi otvory g600mm,
jeden je umistény u natoku do jimky a druhy na protéjSi strané co nejblize komunikaci bude
vyuzivan pfi od¢erpavani kalu.

SO 701 — Zeleri

Ozelenéni nové vzniklych ploch po realizaci vystavby sportovniho areélu bude
provedeno rozprostienim ornice v minimalni tloustce 10cm, kterd byla sejmuta z plochy
v rdmci hrubych terénnich Gprav a je uloZena na deponii ha stavenisti.

Vysadba kefu je feSena s ohledem na umisténi inZenyrskych siti. Na svazich jsou
navrzeny vysadby pudokryvnych kefu.

B.2.7 Zé&kladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

a) technické reseni

Télocvicnu je pfipustné vytapét na 15°C, ale vzhledem ke komfortu je
uvazovano s vytapénim az na 18°C. Vytapéni télocvi¢ny bude pomoci VZT jednotky
a potrubim vedenym po sténé mezi télocviénou a zazemim. Zazemi bude vytapéno
deskovymi télesy (radiatory) na teplotu dle vyuzivani mistnosti a dle hygienickych
pFedpist. Zdrojem tepla jsou tfi tepelné Cerpadla systému vzduch-voda.

VZT jednotkou budeme odvadét a nasledné pfivadét 4 300 m3/h vzduchu, coz
predstavuje pozadovanou vyménu vzduchu dle danych hygienickych predpist
a zaroven zajisti vytapéni prostoru dle vypoctu tepelnych ztrat objektu. Tento vykon
je uvazovan jako maximalni pfi plném zatizeni haly, bude vyuZivdna na maximum
20 osob ve sportovnim rezimu. Na osoby sportujici, z ddvodu, Ze se jedné o velkou
fyzickou zatéz, je uvazovano s vykonem 100 m3/h na osobu, pro zajisténi vysokého
komfortu prostiedi. V pfipadé, Ze bude prostor vyuzivan jen ¢aste¢né, systém bude
plynule regulovan dle obsazenosti.

Vzduchotechnické jednotky jsou s rekuperaci a splfiuji ,ekodesign 2016".

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni jsou zejména nastfesSni tepelna Cerpadla, vzduchotechnicka
jednotka, zafizeni pro ¢erpani vody a zafizeni pro ohfev TUV.

Jina technologicka zafizeni se ve stavbé instalovat nebudou.
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B.2.8 PoZarn é bezpe €énostni feSeni

Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby ve fazi dokumentace pro provedeni stavby
zpracoval pozarni specialista Miroslav Pfibek a PBR je pfilozeno jako samostatna slozka
D.2.3 — Pozarni bezpecnost staveb.

Zde je uveden pouze struény vydet zakladni koncepce PBR:
+ jedna se o jeden stavebni objekt, ktery podléha PBR

* objekt je rozdélen do tfech poZarnich Useku a to:
= N1.01 —télocvicna se zazemim, SPB |
= N1.02 — naradovna, SPB ||
= N1.03 - rozvodna PO, SPB I

» zpozarniho hlediska se jedna o pfizemni objekt

e pozéarni Usek je vybaven vnitfnim hydrantovym systémem typu ,D-25" s tvarové
stalou hadici délky 30m

* vnégjSi voda je z poZarni nadrze, jeji vzdalenost od pfedmétného objektu je 500m
(méfeno po komunikaci)

* pozéarné nebezpelny prostor zasahuje pouze na pozemky stavebnika

B.2.9 Zéasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Télocviéna se zazemim je dle CSN EN 12831 zafazena do oblasti s vypo&tovou
teplotou -12°C. Tepelné ztraty byly vypodteny pomoci autorizovaného programu. Ve
vypoctu byla zahrnuta tepelna ztrata pfirozenym vétranim cca 0,3 I/hod a zatopovy
souginitel FRH=11 W/m?.

Vnitfni teplota je dle EN 12831 a NV 361/2007 Sb. pfevazné 18 az 22 °C.
Tepelna ztrata: cca 60 kW.

Podklady: U konstrukci se predpoklada zatepleni prevazné na doporucené
hodnoty dle CSN 730540.

b) energeticka naro&nost stavby

Energeticka naro¢nost budovy je vyhodnocena v samostatné pfiloze — Prikaz
energetické naro¢nosti budovy.

» celkova dodané energie: tfida C
* neobnovitelna energie: tfida C
e obéalka budovy: tfida C
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C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

Podle 89a z&kona 406/2000Sb. neni poZadovano vypracovani Energetického
posudku pro posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativnich systém( dodavek energie (instalovany zdroj energie je mensi nez
200 kw). Presto Ze neni pozadovano vypracovani posudku a neni legislativné
pozadovana instalace alternativniho zdroje energie, stavba alternativni zdroj energie
obsahuje, jedné se o tepelné Cerpadlo systém vzduch-voda.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost fedi

Hvyaienické zarizeni

V zadzemi télocvicny a venkovniho hfisté jsou tfi Satny, dvé maji pfimy vstup do
umyvaren, tieti Satna je rezervni a bude slouZzit pouze v pfipadé pofadani turnaje, odemknou
se dvefe a Satny se propoji. V zazemi jsou zachody rozdélené pro muze, Zeny, ZTP
a obsluhu pro pfipravu ob&erstveni, v oddéleni pro muZe jsou navic umistény pisoary. Dale
je vzazemi i prostor pro rozhodCi, na které pfimo navazuje umyvarna s umyvadlem
a sprchou. Tento prostor se bude vyuZivat i jako misto pro previékani obsluhy obcerstveni.
V zazemi je mistnost pro pfipravu obcerstveni. Obcerstveni v objektu télocviény nebude
vyuZivano komeréné (nebude pronajaté ke stalému provozovani), ale bude vyuzivano pouze
narazove, nepravidelné nékolikrat do roka béhem akci typu Détsky den, turnaje atd.. V této
mistnosti se budou pouze pfipravovat napoje a vydavat balené potraviny. Pro obderstveni
bude pouzivano jednordzové nadobi (plastové kelimky a hrnky, plastové nebo papirové
tacky a plastové pribory). V mistnosti pfipravny obcerstveni bude v lince osazen dvojdrez,
Z néhoZ bude jedna €ast slouZit pro pfipravu ob&erstveni a druha pro myti rukou obsluhy.

V zadzemi je umisténa uklidova komora a technicka mistnost.

Dispozi¢ni, rozmérové a technické feSeni spliiuje pozadavky vyhl. €.268/2009 Sb.
o technickych poZadavcich na stavby.

TélocviCna a venkovni hfisté bude slouZit pro sportovni aktivity vefejnosti. Télocvicna
umoziuje provozovani béznych micovych her (volejbal, nohejbal, basketbal atd). Déle je
télocvitna uzplsobena pro bézné télesné aktivity a bude vybavena pevnym télocviénym
naradim (ty¢, provaz, Zebfiny) a drobnym nafadim a nacinim (lavicky, Svédské bedny, kozy,
odrazové mustky, sité a konstrukce pro sité, hrazdy, atd). Drobné naradi a nacini neni
predmétem stavby, ale bude predmétem vybaveni.

PFi vyuzivani télocvicny vefejnosti se uvazuje v Satné max 15 lidi, k Satndm pfiléhaji
umyvarny. Stavebnik poZadoval v kazdé umyvarné 3 sprchy coZ je vice, nez poZzaduji
legislativni predpisy.

Objekt nebude vyuzivan komeréné.

Stény hygienickych zafizeni jsou opatfeny omyvatelnym keramickym obkladem nebo
omyvatelnym néatérem do vySky min. 2,00m (doporu¢eno na celou vySku mistnosti), na
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podlaze bude keramickd dlaZzba, v mistnostech se zvySenym rizikem padu bude dlaZzba
s poZadovanou protiskluznosti (detailné FeSeno v SO 201 — Télocviéna, ¢ast ASR).

Satny budou vybaveny vésaky a lavicemi (3ifka sezeni 0,40m/osobu).

Osvétleni dennim svétlem

K osvétleni zadzemi dennim svétlem slouzi okna v obvodové fasadé a stfesSni
kopulové svétliky. K osvétleni télocvi¢ny slouzi okna ve Stitovych sténach. Aby nedochéazelo
pfi pohledu k nepfijemnému pfechodu mezi plnou a prosklenou sténou, jsou okna umisténa
do vysky 6,4m nad podlahou.

Umeélé osvétleni

Ve vSech mistnostech zazemi i v télocvicné je navrzeno umélé osvétleni. Umélé
osvétleni je navrZzené LED svitidly. Rozmisténi, poCet a typ svitidel vychazi ze svételnych
vypoctl. Vypocet osvétleni je uveden jako priloha k této Souhrnné technické zpravé.

Vétrani

Vétrani a teplovzdudné vytapéni télocviény a vstupni haly je navrzeno jako
rovnotlaké. Pfivod i odvod vzduchu do sportovni haly zajistuje VZT jednotka s rekuperaci
tepla umisténa ve strojovné vzduchotechniky dle vykresu. Jednotka bude nasavat Cerstvy
vzduch pfes samostatnou stoupacku ze stfechy objektu. Nasavany vzduch prochazi filtrem
F7, ventilatorovou komorou, rekupera¢ni komorou, kde dochéazi k pfedani tepelné energie
z odvadéného vzduchu a vodnim ohfivacem, kde je dale upraven na poZadované parametry.
Vlastni pfivod a odvod vzduchu bude zafizen pomoci pevnhého VZT potrubi, které bude
vedeno pres délici sténu do vétrané haly, kde bude déle rozvedeno pomaoci spira potrubi
v celé délce obvodové stény (stény mezi télocvi€nou a zdzemim). Distribuce vzduchu bude
zajisténa pomoci regulovatelnych dyz s dalekym dosahem. Odvod znehodnoceného
vzduchu bude FfeSen pomoci velkoplodnych sténovych mfizek, které jsou osazeny do zakryti
VZT pfivodniho potrubi. Zakryti bude slouZit jako potrubi pro odtah. Vyfuk znehodnoceného
vzduchu bude vyveden nad stfechu objektu.

VZT jednotkou se bude pfivadét a nasledné odvadét 4 300 m%h vzduchu, co?
predstavuje pozadovanou vyménu vzduchu dle danych hygienickych pfedpist a zaroven
zajisti vytdpéni prostoru dle vypoctu tepelnych ztrat objektu. Tento vykon je uvazovan jako
maximalni pfi plném zatiZzeni haly, bude vyuZivana na maximum 20 osob ve sportovnim
rezimu. Na osoby sportujici z ddvodu, Ze se jedna o velkou fyzickou zatéz, je uvazovano
s vykonem 100 m%h na osobu, pro zajisténi vysokého komfortu prostredi. V pFipadg, ze
bude prostor vyuzivan ve Skolnim rezimu jen ¢astecné, systém bude plynule regulovan dle
obsazenosti.

Odvétrani socialnich zafizeni je provedeno jako podtlakové s nahradou odséatého
vzduchu pFes sténové mfizky, pfipadné pres oteviratelnd okna, aby se zabréanilo Sifeni
pfipadnych pachl a par do okolnich prostor. K odvodu znehodnoceného vzduchu jsou
navrzeny diagonalni ventilatory. Ventilatory budou vybaveny zpétnou klapkou RSK
a dob&hovym relé DT3 (soucast dodavky elektroinstalace), které je mozné nastavit na 2-20
min. Odsavani je zajisténo odvodnimi plastovymi talifovymi ventily IT, které jsou osazeny
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v podhledu jednotlivych mistnosti a budou propojeny s potrubim ohebnymi hadicemi
s tepelnou a hlukovou izolaci. Vyfuk znehodnoceného vzduchu je vyveden stoupackou nad
stfechu objektu. Stoupatka bude osazena kryci hlavici. Odséavaci zafizeni se sklada
z ventilatoru, zpétné klapky RSK, talifovych ventill IT, ohebnych hadic, tvarovek a ze spira
potrubi. Potrubi je vedeno v celé délce nad podhledem. Kondenzat zachyceny v odkapévadi

e

~ w7

15 do nejblizSiho odpadu (dodavka profese zdravotni instalace). Zapinani ventilatoru bude
automatické pomoci pohybovych ¢idel umisténych ve vétranych prostorech. Dobéh
ventilatoru bude nastaven dle potfeby obsluhy.

Vétrani pfipravny obcerstveni a pfilehlého skladu je navrZzeno podtlakové a slouZzi
k odvedeni pachl a tepla z prostoru nad uvaZzovanym spordkem. Znehodnoceny vzduch
bude odvadén pomoci talifovych ventill umisténych v podhledovém prostoru, v systému
bude osazen diagonalni ventilator s regulaci otacek. Vyfuk znehodnoceného vzduchu bude
vyveden kratkou stoupackou nad stfechu objektu. Pfivod vzduchu bude zajiStén pfirozenou
infiltraci pfes dvefni mfizku. VZT systém bude ovladan samostatnym vypinaem na zakladé
pozadavku obsluhy. Pfipravna jidel bude mit pouze ob&asné vyuziti napf béhem turnaj,
pocet dni s vyuZzitim bude v jednotkach za rok.

VSechny ostatni prostory v objektu, které nejsou uvedeny v jednotlivych zafizenich
jsou vétrany pfirozenym zpusobem pomoci oteviratelnych oken, pfipadné poZéarnich
sténovych uzavéru. Mistnosti jsou vétrany okny, které jsou technicky feSeny tak, aby byl
dodrzen souginitel infiltrace podle CSN 73 0540. Predpokladana intenzita vymény vzduchu
v mistnostech bude ve vysi 0,3-0,5/h.

Vytapéni
Vytapéni télocviény je teplovzdusné pomoci vzduchotechniky, vytapéni zazemi je
pomoci teplovodnich sténovych deskovych téles (radiator(l). Zdrojem tepla pro oba systémy

jsou tfi kusy tepelnych Cerpadel systému vzduch-voda. Télocvi¢na je vytapéna na 18°C a
mistnosti zazemi dle vyuziti od 15°C do 25°C.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi  ¢inky vn &jSiho prost redi

Stavba nevyZaduje zvlaStni ochranu stavby pred UCinky okoli a nevyZaduje zfizeni
pasma hygienické ochrany.

Stavba se nenachdzi v seizmicky aktivni oblasti a tzemi neni poddolované.

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech ani bezpeénostnich pasmech
energetickych zafizeni, v ochrannych pasmech rychlostnich komunikaci, drah ani Zadnych
jinych ochrannych pasmech.
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a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi

Podle provedeného prizkumu radonového rizika je vyhodnocen Radonovy index

pozemku jako stfedni a je podle § 98 zakona €. 263/2016 Sb. je nutné stavby chranit pfed
pronikanim radonu z podloZi. Hlavni zasady pro vystavbu: plynotésna izolace, neporusenost
zakladové desky, utésnéni instalacnich prostupa.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Bludné proudy se nevyskytuiji.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nema potiebu ochrany pfed technickou seizmicitou, v okoli nejsou Zadné

znamé zdroje technické seizmicity.

d) ochrana pfed hlukem

Stavba nevyzZaduje zvlastni poZzadavky na ochranu pfed okolnim hlukem.

e) protipovodriova opatieni

Misto stavby nelezi v zaplavovém Gzemi, neni tfeba stavbu protipovodriové chranit.

B.3 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista jsou:

elektricka energie — pfipojeni elektrické energie bude na hranici pozemkl Ccislo
parcelni 1005/3 a 27 (vlastnikem obou pozemki je obec Renée). V tomto misté je
stavajici sloup vzdusného vedeni NN, z ného je kabelem staZzeno vedeni do sestavy
plastovych jistiCovych a elektromérnych piliftk(, majici ozna€eni ,rozpojovaci skfin
R9“. Vedle stavajici rozpojovaci skiiné bude postaven novy plastovy elektromérny
pilifek pro pfedmétnou stavbu a bude napojen ze skiiné R9. Pfesny zplsob pfipojeni
noveho elektromérného pilitku z rozpojovaci skfiné je uveden ve smlouvé o pfipojeni
nového odb&rného mista z hladiny NN mezi obci Renge a firmou CEZ Distribuce.
Pfipojka na elektrickou energii (ve smyslu odboceni z vefejné sité k méficimu
zafizeni) neni predmétem této stavby, na zakladé smlouvy zajistuje CEZ Distribuce.

voda — v obci neni vefejny vodovod, je nutné vybudovat studnu

kanalizace — v obci je pouze deStova kanalizace, ¢ast déstovych vod bude napojena
na destovou kanalizaci, ktera vede v chodniku podél mistni komunikace Rende —
Unétice, ¢ast bude zasakovana v pfikopu za télocviénou a nezasaknuta voda bude
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odvedena do recipientu. Pro splasky bude vybudovana odpadni jimka, kal bude
odvazen.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky

« elektricka energie — 3f, 400V, 50Hz — pfipojka na elektrickou energii (ve smyslu
odboceni z vefejné sité k méficimu zafizeni) neni pfedmétem této stavby, na
zakladé smlouvy zajistuje CEZ Distribuce.

* voda — PE d40/3,7 — PEL00SDR11 (nejedna se o pfipojku, stavba ma vlastni studnu)

» kanalizace — DN 250 — deStova kanalizace (nejednd se o novou pfipojku, ta je

w rv

stavajici, jedna se pouze u rozSifeni arealovych rozvodl), DN 150 — splaskova
kanalizace, jedna se 0 napojeni na Zumpu.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Jednd se o vystavbu nového sportovniho areélu v tésné blizkosti matefské a zakladni
Skoly, k materské Skole vede stavajici mistni komunikace, kterd je napojena na komunikaci
Rendée-Unétice. Pfijezdova komunikace ke sportovnimu aredlu tuto mistni komunikaci
prodlouzi a v budoucnu se dle platného tzemniho planu prodlouZi jesté dale.

Usporadani je patrné ze situacnich vykresu.

b) doprava v klidu

Pro vystavbu sportovniho arealu je navrZzeno nové parkovisté s kapacitou 13
parkovacich mist v€. jednoho mista pro osobu s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Vzhledem ktomu, Ze areal budou vyuZivat pfevazné mistni obyvatele je parkovisté
dostatecné.

c) pési a cyklistické stezky

Zadné pési ani cyklistické stezky se neumist’uji.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

Budou provedeny nasypy pro HTU, které budou v ramci objektu SO 701 — Zelef
a konec¢né Upravy opatfeny ornici.

b) pouZzité vegetacni prvky

Nové upravené plochy budou osety travnim semenem, z&hony kolem chodnikd
budou osazeny kefi a lokalné budou vysazeny stromy.

¢) biotechnicka opatfeni

NefeSi se.

B.6 Popis vliv 0 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

Realizace stavby mlZe mit za nasledek negativni vlivy na Zivotni prostredi
nepatrného rozsahu (zejména prasnost v suchém obdobi a hluk v prabéhu vystavby).
Vhodnymi opatfenimi v pribéhu vystavby nebude dochézet k nadmérnému zatézovani okoli
hlukem, vibracemi, Skodlivymi exhalacemi, nebezpecnym zafenim apod..

Samotna stavba nezatéZuje okoli hlukem nebo vibracemi, neohroZuje povrchové
nebo podzemni vody a neni zdrojem zadného zareni.

Hluk:

Veskeré stavebni prace budou provadény v denni dobé.

Zajmové Uzemi se nachazi na okraji obce. Hlukové vyznamné stavebni prace
i stavebni dopravu je tfeba provadét v denni dobé a mimo vikendu.

Faze uzivani stavby neni zdrojem nadmérného hluku.

Odpadni vody:
Veskeré deStové vody ze stfechy a zpevnénych ploch budou ¢aste¢né svedeny do

stavajicich prikopl kolem pozemku a ¢aste¢né do deStové kanalizace. V prikopech dojde
k ¢asteCnému vsaku a nezasaknuté srazky budou odvedeny do recipientu. Splaskové vody
ze zazemi budou odvedeny do nové vybudované odpadni jimky (Zumpy). Po naplnéni
Zumpy bude kal odvezen k likvidaci firmou opravnénou k likvidaci kalu ze Zump.
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Odpady

Odpady jsou stanoveny podle vyhlasky €. 93/2016 Sb., (katalog odpadl) a popsané
odpady jsou z faze uzivani stavby.

S odpady bude nakldddno v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméneé nékterych dalSich zakonu.

Odpady jsou pouze p redpokladané, nemusi vSechny vznikat!

Faze realizace stavby:

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li
odpady vyuZzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona
je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pfedava, je podle zakona K jejich prevzeti
opravnéna.

Katalogové ¢islo | Nazev druhu odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly (0]
150103 Dievéné obaly (0]
150110 Obaly se zbytky nebezpecnych latek N
170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Tasky a keramické vyrobky (0]
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové smési neuv. pod 17 03 01 0]
17 04 05 Zelezo a ocel o
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @)
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 @)
17 06 04 :iztil;au(:)rg (;ngatenaly neuvedené pod &isly 17 06 01 o
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (0]

Likvidace:

Zbytky betond, dlomku cihel, rozbité sklo, budou uloZzeny na legalizovanou skladku.
NevyuZitelné ocelové prvky a kabely, budou odprodany sbérnym surovinam. Zemina se
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pouZije na vyrovnani terénnich nerovnosti v arealu, prebyteénd ¢ast bude nabidnuta na
uzavirani skladek, nebo na ni bude pouze uloZena.

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadl a dokladovat nakladani s nimi
(vazni listky, doklady ze sbérnych surovin atd.).

Faze uzivani stavby:

v~ 7

Odpady budou béZného charakteru, jejich likvidaci bude zajiStovat opravnéna firma.

Odpady jsou stanoveny podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadl) a popsané
odpady jsou z faze uzivani stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakona.

Jedna se zejména o tyto odpady:

Katalogové ¢&islo | Nazev druhu odpadu Kategorie
200101 Papir a lepenka O
20 01 36 Vyfrazené elektrické a elektronické zafizeni O
neuvedené pod Cisly 20 01 21, 20 01 23
a 200135

20 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

20 03 03 Uliéni smetky

O|O |0 |O

2003 04 Kal ze septikd a Zump

Odstranéni odpad( bude provozovatel (obec Renée) zafizeni Fesit dodatkem smlouvy
s odbornou firmou zajiStujici tuto €innost pro oznamovatele v sou¢asné dobé.

Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakoné ¢. 185/2001 Sb. odpady zarazovat
podle druht a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu, vzniklé odpady které nemuze sam
vyuZzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé&, nelze-li odpady vyuZzit,
zajistit jejich odstranéni, kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle
jejich skuteénych vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii, zabezpedit je
pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi,
umoznit kontrolnim organtm pfistup, na vyzadani predloZit dokumentaci a poskytovat Uplné
informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

V pribéhu likvidace stavby:

Budou vznikat odpady podobné tém, které jsou uvedeny pfi realizaci stavby.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a Zivocichu apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Misto stavby leZi na okraji obce vtésné blizkosti matefské a zékladni Skoly na
pozemku, na kterém nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany. Provoz sportovniho arealu
bude mit na okoli zanedbatelny vliv.

Na stavenisti se nenachazeji vyznamné dreviny, chranéné stromy ani zde neni vyskyt
chranénych rostlin nebo Zivocicha.

Neni nutné zadné zvlastni opatfeni k ochrané pfirody, krajiny, vodnich zdroji ani
|é€ebnych pramend.

c) vliv na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na Gzemi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti ani nelezi
v jejich blizkosti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zdkona 100/2001Sb. se tento zamér nebude posuzovat, nepodléha ani
Zjistovacimu fizeni a ani OhlaSeni podlimitnimu zaméru (stavby télocvicen nejsou
sledovanym stavebnim zamérem dle zakona 100/2001Sb.).

e) navrhovana ochranné a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisu

Ochrannd pasma se zfizovat nebudou.
Od télocviény se zAzemim je stanoven pozarné nebezpeény prostor — viz PBR.

Zfizeni bezpec€nostnich padsem nebo pasem hygienické ochrany stavba nevyZzaduje.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva

Z bézného provozu stavby nevyplyva zasadni riziko havarijnich situaci ohroZujicich
okolni prostredi.

Presto urcitym rizikem je pfipadny anik ropnych latek z vozidel pfi uzivani stavby
a stavenisStni mechanizace v obdobi realizace stavby. Vtom pfipadé je nutno vSemi

prostfedky zamezit pfipadné kontaminaci pldy nebo vyznamnému uniku do kanalizace,
nebo k zasaknuti do podzemnich vod.
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Stavba nevyZaduje ochranu obyvatelstva pred Skodlivymi UCinky stavby, nebot Zadné
Skodliviny neprodukuje. Stavba neni zdrojem nepfipustného hluku nebo vibraci, neni
zdrojem zé&reni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajiSténi

Zafizeni staveniSté bude napojeno na stavajici rozvody v aredlu matefské
a zakladni Skoly (elektfina, vod). Presné ur€eni napojovacich bodd na jednotlivé
rozvody bude feSeno dohodou mezi stavebnikem a dodavatelem stavby. VeSkera
napojeni budou az za fakturaénimi méfidly spravcu siti. Zhotovitel stavby si osadi
vlastni podruzna méfeni spotfeby jednotlivych médii. Zachody budou pouZzity
chemicke.

Rozhodujicimi hmotami pro vystavbu jsou liaporbetonové tvarnice, filigranové
desky, betonové smési, ocelové plechy. Liaporbetonové tvarnice se na stavbu pfivezou
kamionem a postupné zabuduji do stavby, nasledné budou dovezeny dalSi. Filigranove
desky se budou do stavby osazovat pfimo z kamionu. Betonové smési se budou na
stavbu dovazet domichavaci, smési budou pfipravené v betonarce. Z ocelovych
plechd, které se na stavbu dovezou ve svitku se budou pfimo na stavbé vyrabét nosné
obloukové korytka, ze kterych je hlavni nosna cast télocvicny. Na staveniSti budou
kratkodobé skladovany pouze zdici materiadly. Pro skladovani je uren prostor
budouciho venkovniho hfisté.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté nevyzaduje zfizeni odvodnéni.

c¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveniSté bude po stavajicich mistnich komunikacich. Stavba
nevyzaduje zfizeni provizorniho sjezdu z vefejné komunikace.

Bude vyuzivana stavajici komunikace, ktera usti na stavenisté.
Stavenistni energetické pfipojky nebudou zfizovany.

Potfebn& elektricka energie a voda bude poskytnuta stavebnikem ze stavajicich
rozvodu za fakturacnimi méfidly. Dodavatel zajisti vlastni méreni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem provadéni stavby budou pouZivany pracovni postupy eliminujici zatézovani
okoli nadmérnym hlukem, praSnosti atd. V pfipadé nasazeni téZkych a zejména
hluénych stavebnich stroji a mechanizmd, bude jejich pouziti omezeno pouze na
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pracovni dny v dobé od 6 do 20hod, prace neobtéZujici okoli je mozné provadét i mimo
pracovni dny.

Sportovni areal je umistény na okraji obce, ale vtésné blizkosti matefské
a zakladni Skoly, bude nutna koordinace stavebnich praci s ohledem na potfeby Skol.

e) ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi realizaci stavby nesmi dochazet ke zneciStovani vefejnych komunikaci,
nakladni automobily musi byt pfed vyjezdem ze stavenidté fadné ocistény. Dojde-li
presto ke znecisténi, bude nutné okamzité znecisténou komunikaci uvést do puvodniho
stavu.

Pozadavky na asanace Uzemi nejsou.

Zadné &ast zafizeni stavenisté nevyZaduje demolice nebo kéaceni drfevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Nejsou nutné zadné zabory, dofasné ani trvalé, stavenisté se nachazi uvnitf
nového sportovniho arealu.

g) Maximélni produkovana mnoZstvi odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze—li
odpady vyuZzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Plvodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé.
Podle § 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pfedava, je podle
zakona k jejich pfevzeti opravnéna.

V niZe uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravdépodobné pfi
provadéni zaméru vzniknout:

Katalogoveé €islo N&zev druhu odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly o]
150102 Plastové obaly (0]
1501 03 Drevéné obaly (0]
1501 10 Obaly se zbytky nebezpecnych latek N
170101 Beton o]
17 0102 Cihly o]
170103 Tasky a keramické vyrobky (0]
1703 02 Asfaltové smési neuvedené. pod 17 03 01 (6]
17 04 05 Zelezo a ocel o)
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0o
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17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03
Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01

170604 13170603

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Produkovanad mnozstvi odpadl se budou pohybovat v desitkach kilogramd, bude
se jednat zejména o obalové materialy, odfezky ocelovych konstrukci apod..

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou prevazné spocivat h nasypu pro vytvofeni plané v urovni
459,300m n.m. a ve vykopech pro sité a to jak aredlové tak mimo arealové. Na
stavenisti je nedostatek materialu pro nasypy, a proto bude muset byt vhodny material
dovezen.

Bilance zemnich praci:

Sejmuti ornice cca 2000m?
Vykopy (bez siti) cca 550m? (zemina nevhodna do nasypt)
Nasypy cca 900m®

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Budou pouzivany pracovni postupy eliminujici zatéZovani okolniho prostfedi
nadmérnym hlukem, praSnosti atd. PouZziti téZkych a zejména hluénych stavebnich
stroj0 a mechanizmt bude omezeno pouze na pracovni dny v dobé od 6 do 20hod,
prace neobtéZujici okoli je mozné provadét i mimo pracovni dny.

Pokud béhem provadéni dojde ke znecisténi komunikaci, je zhotovitel stavby
povinen okamZité znecisténi odstranit.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi prfi praci podle jinych pravnich prepisu

VSeobecné pozadavky:

Stavenisté bude oplocené a opatfené vystraznymi tabulkami o zdkazu vstupu
osob. Na stavenisté budou mit vstup pouze fadné pro3kolené osoby, vSichni
pracovnici budou pouZivat ochranné pomducky pfiméfené vykonavané praci. Na
staveniSté nesmi vkrocCit osoba podnapild nebo pod vlivem navykovych latek.
VSichni pracovnici dodavatelské firmy a jejich subdodavatell jsou povinni se fidit
pokyny koordinatora prace na stavbach.
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Bé&hem provadéni stavby budou dodrZzovana veSkeré vyhlasky, zakony
a nafizeni pojednavajici o bezpec€nosti prace na stavbach a o bezpecnosti
technickych zafizenich zejména NV 591/2006 Sb. a §14 odst. 1 a 8§15 odst. 2 zak.
¢islo 309/2006 Sb.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spInéni
podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni
a béhem provadéni praci je dodrZuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav
pracovist a dopravnich komunikaci; poZadavky na osvétleni stanovi zvlastni
pravni pfedpis. Pfistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostate¢né unosna, je
povolen pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky
zajisténo bezpec€né provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této
ploSe.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpeénost a zdravi fyzickych osob zdrZzujicich se na
stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji sou€asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje,
kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle
zvlastniho pravniho predpisu (Cast lll, pfilohy €. 3 k nafizeni viady &. 591/2006
Sb.), pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti
propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkédm bez
ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze
zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohroZzeného padem do hloubky.

Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny
poZzadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyC€i proti propadnuti,
prfenosné dilcové zabradli, bezpe€nostni znaleni oznacujici riziko padu osob
upevnéné ve vysce horni ty¢e zébradli, pfekdzka nejméné 0,6 m vysoka nebo
zemina z vykopu, uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli
a zabrany smi byt preruSeny pouze v mistech prechodl nebo prejezdu. Pokud
vykop tvofi pfekdzku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén
vzdy zabradlim podle véty prvni, pfiemzZ zardzka u podlahy slouzi zaroven jako
zarazka pro slepeckou hal.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt
pres vykopy zfizeny prechody nebo pFejezdy, kapacitné odpovidajici danému
provozu, dostate¢né unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi
byt opatfeny zabradlim, viz vySe, v€etné zardzky pro slepeckou hul na obou
stranach.
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Zafizeni pro rozvod energie:

Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena,
provedena a pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku
pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatené chranény pfed
nebezpe€im Urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba docasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zplsobilosti fyzickych
osob, které maji pfistup k souCastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pred
Zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky
amusi byt podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych
intervalech. Hlavni vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl
shadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci
a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrZujici se na
stavenisti.

Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, kterda nemusi
zlstat z provoznich divodl zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné
manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich
prostfedkl a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich
prostfedkd a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné
zabrany a nalezitd upozornéni.

Pozadavky na venkovni pracoviSté na stavenisti:

Pohybliva nebo pevna pracovisté nachézejici se ve vySce nebo hloubce musi
byt pevna a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich souasné
zdrzuji, maximalni zatizeni, které se mlize vyskytnout a povétrnostni vlivy, kterym
by mohla byt vystavena. Nejsou-li podpéry nebo jiné souclasti pracovisté
dostate€né stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym
ukotvenim, aby se vylou€il nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté
nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem
a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy
a po mimoradnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.
Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy &. 3 &asti | k tomuto
nafizeni a podle pokynl vyrobce a v souladu s poZadavky zvlaStnich pravnich
pfedpis a poZadavky na organizaci prace a pracovnich postupu stanovenymi
v pfiloze &. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozZeni fyzickych
osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi. Zhotovitel pfrerusi préci, jakmile by jeji
dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni zivotl nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti
nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostiedi vlivem
nepfiznivych povétrnostnich vlivd, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
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nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti.
Davody pro preruSeni prace posoudi a o preruseni prace rozhodne fyzicka osoba
povéfena zhotovitelem. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych
opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu
o provedenych opatfenich. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace
nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost prace zejména pfi pouzivani a provozu
stroju, zajisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu provedeni nezbytné zmeény
technologickych postupu tak, aby byla zajiSténa bezpeénost prace a ochrana
zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupu zhotovitel neprodlené
seznami pfislusné fyzické osoby. V mistech s nebezpe¢im vybuchu, zasypani,
otravy, utonuti, padu z vySky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické
osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly sezndmeny s pravidly
dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi U¢innou formu dohledu pro potfebu
v€asného poskytnuti prvni pomaoci.

Obecné pozadavky pro obsluhu strojd:

Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi
a pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména
unosnost pldy, pfejezdd a mostl, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich
vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi
nadzemnich vedeni a prekazek.

PFi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v prab&hu vSech pracovnich
cinnosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni
poloze nastaveny v souladu s navodem k pouZivani a zajistény proti zaboreni,
posunuti nebo uvolnéni.

Pokud je u stroje predepsano zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je
signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym
signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu aZ tehdy, kdyz
vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohroZeny prostor; neni-li v pravodni
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny €innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na
neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu aZ po uplynuti doby
postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

Pokud je stroj pouzivdn na pozemni komunikaci a je vybaven zvlaStnim
vystraznym svétlem oranzové barvy, fidi se jeho &innost zvlaStnimi pravnimi
predpisy. Pfi pouZiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel
vstupuje v souladu s podminkami stanovenymi podle zvlaStnich pravnich pfedpisu;
dohled a podle okolnosti téZ bezpe€nost provozu na pozemnich komunikacich
zajistuje dostateCnym poctem zpusobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti
uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou
viditelnosti. PFfi oznaleni prekazky provozu na pozemnich komunikacich se Ffidi
ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.
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Stroje, pfi jejichZ ¢innosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem
a na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné pfenaSeni vibraci pusobicich
Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Manipulace a skladovani materialu:

Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajiStén v souladu s postupem
praci. Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem,
prednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni
konstrukce, musi byt feSena tak, aby umozZnovala skladovani, odebirani nebo
doplhovani prvkd a dilct v souladu s privodni dokumentaci bez nebezpedi jejich
po3kozeni. Mista uréena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem musi byt
bezpecné pristupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych materiall, rozméry a unosnost skladovacich ploch vcetné
dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného
materialu a pouzitych stroja.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovéani byla zajisténa jeho
stabilita a nedoch&zelo k jeho poSkozeni. Podlozkami, zardZzkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro
bezpecné uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzajemné
proloZzeny podklady. Jako podklady neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené
podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vySky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni
previsl. Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vysSka stény nepresahla 9/10
maximalniho dosahu pouZzitého nakladaciho stroje.

PFi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky
nejvySe 2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou
z hromad vySSich neZz 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfrevisy
a vySka stény nepfeséhla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaena bezpecnostni
znaCkou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které
zabezpeduji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZzeném prostoru mista
odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3 m. Nejsou-li
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okraje hromad zajistény napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle uloZeny
v bezpe&ném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobéach tak, aby otvor pro
pInéni popfipadé vyprazdhovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajistény
proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li
skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice
vrstvdch musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZeny podklady, pokud sudy,
barely a podobné nadoby nejsou uloZeny v konstrukcich zajistujicich jejich
stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v rAmech s mékkymi podlozkami
a zajisténo proti sklopeni.

Nebezpecné chemické latky a chemické pFipravky musi byt skladovany
v obalech s oznacenim druhu a zpusobu skladovani, ktery urCuje vyrobce,
a oznaceny v souladu s pozadavky zvlaStnich pravnich predpisu.

Plechovky a jiné oblé pfedméty smeéji byt pfi ru€nim ukladani stavény nejvyse
do vy3ky 2 m pfi zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného
tvaru musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani
a odbéru ukladany nejvyse vSak do vySky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za
podminky, Ze neni prekroCena Unosnost podloZi a Ze je zajisténa bezpecna
manipulace s nimi.

Upinéni a odepinani prvkd, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo
z bezpe€nych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni
vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvku, dilci a sestav ze zebfikl Ize
provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladdat v souladu s poZadavky stanovenymi zvlastnim
pravnim predpisem.

Zednické prace:

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji tak,
aby pfi provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

PFi strojnim erpani malty musi byt zabezpecéen ucinny zpuisob dorozumivani
mezi fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou &erpadia.

PFi ¢innostech spojenych s nebezpec€im odstfiknuti vapenné malty nebo mléka
je nutno pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi
hasit v Uzkych a hlubokych nadobach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zustal volny
pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m. K dopravé materiélu lze pouzivat pomocné
skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeceny tak, aby pfepravou materialu
nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.
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Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to
ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roha.

Osazovani konstrukci, pfedmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi byt
Z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se
o pfedméty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené
pfedméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani
posunout.

Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky
popfipadé nebezpeli propadnuti nedostate€né dnosnou konstrukci, zajisti
zhotovitel dodrZeni blizSich poZzadavk( stanovenych zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen
tehdy, jsou-li zabezpec&eny proti uvolnéni a sesunuti.

Préce betonarské:

Bednéni musi byt tésné, Unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt
v kazdém stadiu montaze i demontaze zajiSténo proti padu jeho prvk( a ¢asti. Pfi
jeho montédzi, demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s pravodni
dokumentaci vyrobce as ohledem na bezpecny pfistup a zajiSténi proti padu
fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a rAmové podpéry,
musi mit dostate¢nou Unosnost a byt Uhlopfiéné ztuzeny v podélné, pficné
a vodorovné roviné.

Podpérné konstrukce musi byt navrZzeny a montovany tak, aby je bylo mozno
pfi odbedrniovani postupné odstranovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym
vypoctem s vyjimkou prvkd bez konstrukéniho rizika.

Pfed zah4jenim betonéafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti,
zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény. O pFedani
a pfevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzickd osoba
povéfena zhotovitelem k fizeni betonafskych praci pisemny zdznam.

PFi pfeCerpavani betonové smési do prepravnikid nebo zasobnikld a pfi jejim
uklddani do konstrukce je nutno pracovat z bezpeénych pracovnich podlah
popfipadé ploSin, aby byla zajiSténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu
z vySky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova
mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi prostfedky
stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

Pro pfistup a pro ruéni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany
bezpecné pristupové komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni
popfipadé podlahy tak, aby byla vylou¢ena chdze fyzickych osob bezprostfedné
po uloZené vyztuzi.
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Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni
v prubéhu betonéze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrariovany.

Dopravuje-li se betonovd smés do mista ukladani Cerpadlem, zhotovitel
stanovi a zajisti zpusob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani
a obsluhou cerpadla.

Odbedriovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢&asti, u nichz pfi
pfed€asném odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi
byt zahdjeno jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

Hrozi-li pfi odbednovani konstrukci nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky,
dodrzuje zhotovitel blizsi poZzadavky zvlastniho pravniho piedpisu. Zebfik Ize pfi
odbednovacich pracich pouzZivat pouze do vySky 3 m odbedriované konstrukce
nad pracovni podlahou a za predpokladu, Ze se neuvolfiuji ani heodstranuji nosné
Céasti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni
a podpér.

Ohrozeny prostor odbedhovacich praci je nutno zajistit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob.

Soucésti bednéni se bezprostifedné po odbednéni ukladaji na uréena mista
tak, aby nebyly zdrojem nebezpeci Grazu a nepfetéZovaly konstrukci.

Posouzeni potfeby koordinatora:

Potfebu koordinatora resi zakon ¢. 309/2006Sb. v §14 a 15.

Vzhledem k celkové predpokladané dobé trvani praci a ¢innosti delSi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych mohou byt vykonavany prace a ¢innosti a midze na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni
den, a soucasné celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila
muze presahnout 500 pracovnich dnu v prfepoctu na jednu fyzickou osobu, je
zadavatel stavby povinen doru €it oznameni o zahajeni praci , jehoz néleZitosti
stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému
podle mista stavenisSté nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli;
oznameni miZze byt doru€eno v listinné nebo elektronické podobé.

Vzhledem k provadéni praci a €innosti vystavujicich fyzické osoby zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (prace ve vySce nad 10m, manipulace
s téZzkymi konstrukénimi dilci) a vzhledem k tomu, Ze na stavbé mohou pusobit
souCasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby je povinnosti
zadavatele stavby stanovit koordinatora bezpe  €nosti prace a zajistit jeho

spolupraci se zhotovitelem stavby a to jak ve fazi pFipravy, tak v celém
prabéhu vystavby. Tato povinnost vyplyva ze zakona 309/2006 Sbh. v platném
znéni.

Vzhledem kvySe psanému je nutné, aby zadavatel stavby zajistil
zpracovani planu BOZP podle druhu a velikosti plné vyhovujici potfebam
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zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby
aktualizovan. Plan zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni
informace o stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro jednotlivé prace
a pracovni ¢innosti zahrnujici konkrétni poZadavky pro jejich bezpecné provadéni,
jejich predpokladané Casové trvani a posloupnost nebo soubéh; musi byt
pfizplsobovan skute€nému stavu a podstatnym zménam stavby bé&hem jeji
realizace.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti
pisemné informovat uréeného koordinatora o pracovnich a technologickych
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto
postupech, v€etné opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Déle je povinen
poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou
dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, zucCastfiovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zUc&astfiovat se kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve Ih(tach uvedenych v planu.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny prostory ani objekty, které jsou feSeny s ohledem na
bezbariérové uzivani staveb.

) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Vystavbou nevznikaji poZadavky na dopravné inZzenyrska opatfeni, nezasahuje se
do vefejné uli¢ni sité.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti t€inkdm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Vystavba bude probihat v nové budovaném arealu, neni proto tfeba zfizovat
podminky pro provadéni stavby za provozu.

Proti u¢inkim vnéjSiho prostfedi neni nutné stavbu specialné chranit.

Stavenisté bude upraveno z hlediska bezpec¢nosti a ochrany tfetich osob. Stavby,
pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny, nebo jinak zabezpeeny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vy3ky nejméné 1,8 m.
Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.
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b) nepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi
nebezpedi padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti Ill.
bodu 2. nafizeni viady 591/2006 Sb., nebo zasypany.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeleni staveniSté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti ozna€eni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné
i za sniZzené viditelnosti, a stanovi |haty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecénostni znatkou na v3ech
vstupech.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedmétna stavba je béZnou stavbou se standardni konstrukci a ze standardnich
stavebnich materiald a hmot.
Postup vystavby je nasleduijici:
* pfipravné prace
» vykopové prace a provedeni zakladu
« vystavba nosné konstrukce v&. vyplni otvor(
» technicka zafizeni budovy (ZTI, PSV, vétrani, osvétleni)
* povrchové Upravy
e Uklid a vyklizeni stavenisté (Uklid a zabezpeceni stavenisté bude probihat
po skonceni kazdého dil¢iho technologického procesu)

Stanoveni rozhodujicich dil€ich termind je zavislé na pfesném pracovnim postupu
a bude upfesnéno vybranym zhotovitelem stavby.

Pfedpokladané zahajeni stavby: 03/2019
Predpokladané dokonc&eni stavby: 03/2021

Dullezité upozornéni: jednd se o terminy predpokladané, nikoliv o terminy
zavaznél!ll Je vSak nutné se Fidit stavebnim povolenim a pfipadné v predstihu Zadat o
prodlouzeni terminu.

Qedibi

Plzeri, 18.8.2018 Vypracoval: Pavel Andrlik
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