PRUVODNIi ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Rekonstrukce chodniku a komunikace ul. Piikopy , Pelhi#imov

Druh stavby : Rekonstrukce

Misto stavby : Pelhtimov

Katastralni azemi : Pelhfimov

Krg : Vysoc¢ina

Okres: Pelhtimov

Investor : Mésto Pelhtimov
Masarykovo ndm. 1

393 01 Pelhtimov

Zpracovatel PD : Ing. Martin Liska

Nad Zlabkem 3757

580 01 Havlickav Brod

Zhotovitel stavby : dle vybérového tizeni

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE:

Projektova dokumentace ieSi navrh rekonstrukce / opravy chodniku a mistni komunikace ul.
Ptikopy v Pelhtimové .
al Chodniky — dojde k opravé chodniki v celé konstrukéni vrstvé veé. vymeny obrub . Stévajici
betonové obruby boudou vybourany a nahrazeny novymi — u komunikace ABO 2-15 a na vnéjsi
strané ABO 5-20 vysazené 60 mm nad chodnik pro vytvoreni vodici linie .
Stavajici chodnik veé. podkladnich vrstev bude vybourédn a konstrukéni vrstvy budou provedeny jako
nové . Povrch je ze zamkové dlazby . Nové chodniky vyskové a smérové kopiruji stavajici stav
chodnika .
V rédmci stavby dojde k vymené stavagjicich slouptt VO za nové bezpaticové Zarové zinkované v.
10,0 m. Vlastni osvétlovaci bod dle poZadavku technickych duzeb mésta Pelhtimov .
b/ Komunikace .
Dojde k opravé povrchu komunikace — 2x frézovani 50+60 mm + nové Zivi¢né vrstvy ACO 11+ a
ACL 16) . Soucasti je i vybudovani autobusového zalivu z kamennych kostek .
Predpoklada se provedeni stavby ve 2 . etapach v navaznosti na opravu kanalizace ( rok 2014 a
2015).
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2.1 SO Komunikace

Délka opravy komunikace :412,6 m
Zakladni Sitka komunikace : 8,0 m
Déka chodniku Useku 1 : 105 m

Déka chodniku Useku 2 : 87 m

Déka chodniku Useku 3 : 36,5 m
Déka chodniku Useku 4 : 29 m
Zakladni Sitka chodniku : 1,6- 2, 4 m

3. PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni bylo pouZzito téchto podkladu:

polohopisné a vy3kopisné zaméireni stavenisté piredané objednatelem

mapa KN

vyjadieni spravci k existenci podzemnich vedeni

konzultace sinvestorem, a majiteli sousednich nemovitosti ,se sprévci inZ.siti a orgény sténi
spravy

souvisgjici CSN a TP

4. CLENENi STAVBY

Stavba je projektovana jako 1 samostatny objekt :
komunikace

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

V reSeném zgmovém prostoru  dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu . Do projektové
dokumentace jsou zapracovany pozadavky OSS a spravci siti ajsou s nimi v souladu . Presné znéni
podminek — viz. dokladova ¢ést této PD.

6. PREHLED POZEMKU

STAVEBNI UMISTENI STAVBY NA POZEMKU KN
OBJEKT katastr.Gzemi Pelhfimov

SO Komunikace 3332/1 , 3332/3 , 3331/4 , 3330/1 ,3330/3 , 230/2 , 230/10 , 3332/4 ,

230/11 , 230/3 , 227/2 , 3332/2 , 230/1 — st. , 3327/1 , 3333/1 ,
3333/3, 3323 ,3368/6

7. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOP.UZEMi A KULTURNI

PAMATKY

Stavba se nenachézi v OP CD .
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Srézkova voda je svedena pii¢nym sklonem do stavajicich vpusti .

Z&mové Uzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi .

Pro piipravné a projekéni prace, jakoz i béhem vystavby byly a budou respektovana vyjadreni zGcastnénych
stran, spravcu siti, dotéenych organi a instituci .

8.0STATNI

Jind omezujici opatieni.

Pii provadéni musi byt minimalizovano omezeni pristupnosti jednotlivych viastniki
nemovitosti dotéenych stavbou. Predpoklada se vzajemna komunikace a spolupréci na drovni
investor — zhotovitel — vlastnici dot¢enych nemovitosti.

Predpokladany termin zahdjeni a dokonéeni stavby
Predpoklad realizace — rok 2014

V Havlickové Brod¢ :  unor 2014
Vypracoval . ing.Martin Liska

A. Privodni zprava 3

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

