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PRUVODNI ZPRAVA

A. Pruavodni zprava

Cela tato dokumentace je zpracovana v rozsahu, ktery poZaduje Pfiloha ¢. 6 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. *) o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢.62/2013 Sb. Dokumentace
obsahuje ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych  €asti je p fizp dsoben druhu
a vyznamu stavby a podminkam v tzemi.

®)dle ¢l. Il, odst. 2, vyhlaSky ¢. 405/2017 Sb. mdze byt projektova dokumentace
stavby zpracovéna podle § 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni uc¢inném prfede dnem nabyti
ucinnosti vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., pokud bude stavba zahajena nejpozdéji do 31. prosince
2020.

Dokumentace pro provad éni stavby je ur €ena odborn & zpuasobilym osobam,
v Zadném p Fipad é neni ur éena laické ve Fejnosti tj. osobam bez jakéhokoliv vzd  élani ve
stavebnim oboru. Pomocné prace provad é&jici osoby bez odborného vzd élani musi byt
provad ény pod dohledem odborn & zpusobilé osoby v p FisluSném oboru, ktera bude
rucit za spravnost provedeni a vysokou kvalitu préace. Za chyby v provedeni nebo
kvalit & dila zp usobené osobami bez p Fislusné odbornosti nenese projektant zadnou
odpov édnost.

Vykresy podrobnosti (detailt) zobrazuji pro dodavatele zavazné nebo tvarové slozité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvlastni poZzadavky a které je nutné pfi
provadéni stavby respektovat.

Soucésti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro
pomocné prace a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobki
dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd a montazni dokumentace. Pokud je nutno
zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.
Soucésti dokumentace pro provadéni stavby dale neni plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (zpracovani planu BOZP je povinnost stavebnika).

Jestlize je v této dokumentaci uveden konkrétni vyrobek, je nutné ho brat pouze jako
referenéni tj je mozné pouzit jakykoliv vyrobek s minimalné rovnocennymi vlastnostmi
(tepelnymi, pozarnimi, akustickymi, hmotnostnimi, vizualnimi, atd) nebo je uveden z divodu,
Ze projektantovi neni znama pfipadna nahrada (toto je pfipad stfeSniho plasté).

Tato dokumentace bude pouZita pro vybér generalniho zhotovitele stavby. Vykazy
vymeér nejsou soucasti této dokumentace. Pfi vybéru zhotovitele budou k dokumentaci
priloZeny v digitalni formé&. Pfi vyb&rovém Fizeni tvori textové asti, vykresové €asti a vykazy
vymeér jeden celek a nelze se fidit pouze nékterou samostatnou ¢asti, napf. pouhym
vykazem vymér. V pfipadé nesrovnalosti vZdy plati pfisn&jSi poZzadavek.

Zhotovitel je povinen sezndmit se p Fed zapo éetim praci s celou projektovou
dokumentaci, fyzicky se seznamit s mistni situaci a stavajicim stavem, a to
s dostate énou odbornou pé €i pro fadné provedeni dila. Dodavatel veSkeré p Fipadné
nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na up Fesnéni nebo up Ffesnujici a dopl fAujici
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nazory a nam éty na kvalitni, Fadné a komplexni provedeni celého dila projedna

s investorem, pop F. projektantem tak, aby vSe bylo vy FeSeno jest é pied podanim
cenové nabidky a mohlo toto byt sou  ¢éasti p Fipadného vyb érového Fizeni a smluvnich
vztah @ pro stavbu. V p fipadé jiného postupu, jdou veSkeré vzniklé néklady k tiz i
zhotovitele!!!

Zhotovitel je povinen d Gkladn é se seznamit s dokumentaci a provést komplexni
kontrolu této projektové dokumentace. Nasledn & je dodavatel povinen provést tzv.
"Vytykaci Fizeni" a tzv. "ZtotoZzn éni" dodavatele s touto zadavaci dokumentaci.
Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodava tel mohl garantovat
komplexnost, vice neZ standardni kvalitu, plnou nav rhovanou a o €ekavanou
funk €nost, v éasnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola dokume ntace bude
mimo jiné provedena na zaklad é fyzické kontroly a sezndmeni se se stavajicim stav.  em
a tedy nutnych koordinaci, vazeb, provozu, atd. P Fi této kontrole se bude vychazet
Z toho, Ze dodavatel je odbornéa firma a jako takova ma veSkeré odborné znalosti pro
pFipravu a realizaci stavby jako celku i jednotlivych odbornych €asti a stejn é tak pro
budouci provoz (obsluha, adrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti p i
kontrole pin & vyuZije. Na zéklad & tohoto seznameni a kontroly, dodavatel provede
s investorem tzv. "Vytykaci fizeni", béhem néhoz prednese veSkeré p Fipadné
pfipominky, tykajici se nesrovnalosti, nejasnosti, po  Zadavka na upfesnéni nebo
prednese up Fesnujici a dopl Rujici ndzory. Vytykaci Fizeni svolava zhotovitel za U €asti
investora a z vytykaciho Fizeni se provede zapis. Pokud vytykaci  Fizeni neprob éhne,
ma se za to, Ze se dodavatel se zadavaci dokumentac i tzv. "Ztotoznil" a pln & za
dokumentaci p Febira odpov édnost. Pokud vytykaci Fizeni prob éhne, ma se rovn &z za
to, Ze se dodavatel se zadavaci dokumentaci tzv. "Z totoznil" a pln & za dokumentaci
prebird odpov édnost, mimo bod G u kterych vznesl objektivni, d Gkazy podloZzenou
a srozumiteln & zddvodn énou p fipominku u které nebylo dosazeno dohody o zp  tsobu
feSeni. Stavba nesmi byt zah4jena bez vy feSeni vSech p Ffipominek a tzv. "Ztotozn éni"
dodavatele se zadavaci dokumentaci. K naslednym p Ffipominkdm podanym po
odeslani nabidky jiz investor nebude p Fihlizet a jejich FeSeni jde k tiZzi dodavatele
stavby.

VesSkera vySe uvedena ustanoveni je uchaze € o zakazku povinen sd élit svym
subdodavatel im, pfipadné zajistit aby o ni byli informovani i jejich dalSi
poddodavatelé.

Podanim nabidky vyjad Fuje uchaze € souhlas s touto dokumentaci beze zbytku.

V pfipadé, Ze toto ustanoveni bude obejito ve smlouv & o dilo, p Festava byt tato
dokumentace sou €asti smlouvy.
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Identifika €ni Udaje

Udaje o stavb &

a) nazev stavby:

b)

EHC CZECH s.r.0. — Podnikatelsky inkubator KANOV - pobo €éka Ostrov

misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemkud):
Obec: Ostrov

Adresa: €. parcelni 2308/11

Katastralni tzemi: Ostrov nad Ohfi

predmét dokumentace:

Pfedmétem této dokumentace je projekt vystavby nové vyrobni a skladové
haly uréené pro vyrobu a opravu pfepravnich boxd a podlozek tj. kovovych
gitterboxd (draténych kleci s ocelovou kostrou) a dfevénych EURO palet.

Prevazna c¢ast vyroby bude spocivat ve vyrobé a opravé gitterboxu tj. bude
charakteru zamecnické dilny. Vyroba a oprava dievénych palet bude doplrikovym
sortimentem. PFfi vyrob& dfevénych palet se hranéné fezivo upravené na
pozadované rozmeéry bude nakupovat, v hale bude dochazet pouze k montazi a to
ruéné nebo na hfebikovych automatech. Drevéné palety zde budou také
opravovany, tj poSkozené elementy palet budou z palet ruéné demontovany
a nahrazeny novymi.

Dokumentace slouZzi jako podklad pro provedeni stavby.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu, ktery pozaduje Pfiloha €. 6 vyhlasky
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢.62/2013 Sb.

Umisténi stavby je v souladu s plathym Uzemnim pldnem mésta Ostrov,
dispozi¢ni a konstrukeni feSeni je navrzeno v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009
Sb., o technickych poZadavcich na vystavbu a dale splfiuje vSechny v sou€asné
dobé platné zakony a vyhlasky a zavazné normy CSN nebo jejich zavazné &asti.
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Al1.2 Udaje o stavebnikovi

a) obchodni firma nebo nézev, IC, adresa sidla:

Nazev: EHC CZECH s.r.0.
IC: 279 70 345
Adresa: Zavodni 278, 360 18 Karlovy Vary

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla:

Nazev: INDBau DESIGN s.r.o.
IC: 031 86 741
Adresa: Houskova 25, 326 00 Plzen

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta:

Ing. Pavel Trejbal, Cislo autorizace 0200389, pozemni stavby

c) iména a prijmeni projektantd jednotlivych &asti projektové dokumentace:

Miroslav Pribek, ¢islo autorizace 0201940, pozarni bezpec€nost staveb

Ing. Miroslav Charvat, €islo autorizace 0200510, TPS — vytapéni
a vzduchotechnika

Vaclav Hercik, ¢islo autorizace 0201260, TPS — zdravotni technika
Jan Kubat, ¢islo autorizace 0201871, elektrotechnicka zafizeni

Vlastimil Satra, &islo autorizace 0200510, TPS — vytapéni a vzduchotechnika

A2 Seznam vstupnich podklad G

Vstupnimi podklady pro zpracovani dokumentace pro provedeni stavby byly zejména:

+ stavebni povoleni ¢. &.j. MEUO/23015/217 ze dne 16.8.2017, vydané Méstskym
Ufadem Ostrov

« dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovatel INDBau DESIGN s.r.o.
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* zamér stavebnika
» aktudlni geodetické zaméreni lokality arealu
e studie komunikace, zpracovatel BPO ostrov, 05/2016"

e posudek evidenéni Cislo 3201/16, Radonovy index pozemku — SKP 74.20.71
Radium spol. s r.o.

vs o wivs

prizkumy v letech 1983 a 2012, hloubky 8 az 10m, vrty lezi pfimo na
staveniSti nebo v tésném okoli)

« sdéleni o existenci vefejnych siti — CEZ Distribuce a.s., CEZ ICT Services,
RWE Distribuéni sluzby s.r.o., CETIN (dfiveTelefonica Czech Republic a.s.),
Ostrovska teplarenska a.s., Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s., CEPRO
a.s., Statni pozemkovy fond (meliora¢ni zafizeni), Marius Pedersen (vefejné
osvétleni), KE Ostrov-Elektrik s.r.o., WITTE Access Technology s.r.o., Lindner
Turren s.r.o.

« Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni odbérného elektrického
zafizeni k distribu¢ni soustavé do napétové hladiny 22kV (VN) — &islo
16_SOBS01_ 4121230840

e Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych organu
k dokumentaci pro stavebni povoleni

» Stanoviska vlastnik vefejné dopravni a technické infrastruktury
k dokumentaci pro stavebni povoleni

A3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného uzemi:

ReSené Gzemi se nachazi ve stavajici primyslové z6né, jizné od mésta
Ostrov. Tato prumyslova zoéna lezi pobliz sjezdu zrychlostni komunikace
s oznacenim ,13" (E442). Aredl stavebnika predstavuje jeden pozemek €. parcelni
2308/11. Technicka a dopravni infrastruktura zasahuje i na sousedni pozemek
Cislo parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Rozsah feSeného Uzemi je vymezen pozemkem stavebnika tj. €islo parcelni
2308/11 a pfipojkami na technickou a dopravni infrastrukturu. Napojovaci body na
inZenyrské sité a komunikaci leZi v tésné blizkosti pfedmétného pozemku 2308/11
na pozemku mésta Ostrov Cislo parcelni 2308/1, mimo napojovaci bod na
elektrickou energii. Ten leZi na pozemku Cislo parcelni 2058/1. Rozsah feSeného
Gzemi je patrny z vykresové ¢asti.

Misto stavby lezi podle platného Uzemniho planu na zastavitelnych plochéch,
pozemek je v sou€asné dobé nezastavény.
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b) udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisui:

Pamatkova rezervace: stavba nelezi v pamatkové rezervaci
Pamatkovéa zéna: stavba nelezi v pamétkove zoné

Zvlasté chranéné uzemi: stavba nelezi ve zvlasté chranéném uzemi
Zaplavové uzemi: stavba nelezi v zdplavovém Uzemi

Chranéna oblast: stavba lezi v chranéné oblasti NATURA 2000,

ptaci oblast Doupovské hory

Ochrannd pasma: stavba leZi v ochranném pasmu pfirodnich
IéCivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary
[I.B stupné

¢) udaje o odtokovych pomérech:

DeStové vody spadlé na volné nezastavéné a nezpevnéné plochy se volné
zasakuji do terénu. Pouze z malé Casti v jiznim cipu pozemku deStové vody
steCou na zpevnéné plochy a odtud do kanalizace.

DesStové vody ze stifechy nového objektu a vody spadlé na nové zpevnéné
plochy jsou svedeny do deStové kanalizace. Vody z manipula¢nich ploch
a parkovist' jsou pred pfipojenim na deStovou kanalizaci svedeny na odlucovac
ropnych latek.

Odtokové poméry lokality jsou hodnoceny jako dobré.

d) udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno uUzemni
rozhodnuti nebo Uzemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan Uzemni souhlas:

Na uvedenou stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnuti &.j. MEUO/00010/2017,
vydané Méstskym dfadem Ostrov, odborem vystavby. Vystavba vyrobni
a skladové haly je vsouladu s uzemné planovaci dokumentaci. V lokalité se

s~z

nenachdazi Zadné kulturni, architektonické, historické ani geologické pamatky.

Stavba neni v kolizi se Zadnymi vefejné prospéSnymi stavbami danymi
Uzemnim planem.

Veskeré ¢innosti jsou projednany s pfisluSnymi organy a budou respektovany
jejich pfipadné pozadavky.

Podle uzemniho pldnu mésta Ostrov celé feSené GUzemi leZi v zastavitelném
Gzemi, ve funkéni ploSe ,VS — Plochy smiSené vyrobni“. Toto Uzemi je uréené pro
stavby pro pramysl a vyrobu vSeho druhu, i pro stavby, které maji podstatné rusivé
acinky na okoli. Navrzeny areal je vyrobni a poZzadavky uzemniho planu toto zcela
spliuje.
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sz

Limity pro vyuZivani tzemi jsou:

» koeficient zastavéni pozemku budovami max. 60%

« maximalni podlaznost 3.NP s tim, Ze vySka fimsy od upraveného
terénu je max. 12m

* minimalni ozelenéni je 20%.

Parametry navrZzené stavby:

+ zastavénost budovami: 36,6%

» pfizemni objekt, max vySka atiky od upraveného terénu 12,60m (jedna
se o prohloubené misto u nakladacich ramp, primérna vyska atiky je
12,00m)

e procento ozelenéni: 45,7%

Z uvedené rekapitulace je patrné, Ze procentudlni poZadavky na max.
zastavénost a min ozelenéni jsou spinény. Zamér je v souladu s Uzemnim
planem .

Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici _anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a
v_pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich zménu v uzZivani stavby Udaje o jejim
souladu s Uzemné planovaci dokumentaci:

Podminky uvedené v izemnim rozhodnuti &.j. M&UO/00010/217 ze dne
4.1.2017 a ve stavebnim povolenim &.j. M&OU/23015/2017 vydané Mé&stskym
Uradem Ostrov byly zapracovany do dokumentace pro provadéni stavby a budou
splnény pfi realizaci stavby.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi:

Dokumentace pro provadéni stavby navazuje a rozpracovava dokumentaci
pro stavebni Fizeni, ktera pIné respektuje vyhlaSku 501/2006 Sb. o obecnych
pozZadavcich na vyuZivani tzemi. Stavba podle tzemniho planu mésta Ostrov leZi

ve funkéni ploSe ,VS — Plochy smiSené vyrobni“.

Udaje o spIinéni poZzadavkl dotéenych organi:

s v

Dokumentace pro stavebni fizeni byla projednana se vSemi dot¢enymi organy
statni spravy a dotéenymi subjekty. Tato projednani byla doloZena do Dokladové
Casti této dokumentace. V dokumentaci pro provadéni stavby jsou ve3keré
pfipominky zapracovany.

Obecné dokumentace spliuje zavazné predpisy (zakony, vyhlasky, zavazné
¢éasti norem atd.) a bézné zvyklosti pfi projektovani obdobnych staveb.
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Dokumentace dale splhuje pozadavky dotéenych organd statni spravy
a dotenych organizaci, které byly vzneseny k dokumentaci pro Uzemni Fizeni
a k dokumentaci pro povoleni stavby.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni:

Stavba vyrobni a skladové haly v€etné infrastruktury nemé pozadavky na
udélovani vyjimek nebo ulevovych feSeni z hlediska feSeného Uzemi.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic:

Pro zahgjeni uzivani stavby je nutné vybudovat vefejnou komunikaci
v pramyslové z6né. Investorem a stavebnikem komunikaci a patefnich rozvodud
inZenyrskych siti (mimo elektro) je mésto Ostrov. V soucasné dobé je zpracovana
projektovA dokumentace komunikace a inZenyrskych siti (stav 08/2017).
Dokumentaci zpracovala firma BPO spol. sr.0. Projektantem komunikaci byl
poskytnut elektronicky podklad, ktery je vioZzen do situaci této dokumentace.
Projektanti aredlu a komunikace spolu Gzce spolupracuji a koordinuji polohové
i vySkové feSeni vjezdu do aredlu. Absence této nové komunikace nebrani vydani
stavebniho povoleni ani realizaci stavby ,EHC CZECH — Podnikatelsky inkubéator
Kanov — poboc¢ka Ostrov*, je vSak nutna pro vydani souhlasu s uzivanim stavby.

Podél zapadni strany aredlu stavebnika tj. zhruba v misté navrzené verejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silni¢nich panel. Pokud by do zahajeni
stavby nebyla nova komunikace zrealizovana, je mozné vyuZivat tuto stavajici
panelovou komunikaci.

Soucéasti stavby (souboru staveb) jsou veSkeré potiebné rozvody
inZenyrskych siti, jejich napojeni na vefejné rozvody a napojeni arealu na dopravni
infrastrukturu, zpisob povolovani viz odst. A.1.1.c).

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti):

s wr

Parcelni ¢isla stavbou dotéenych pozemku:

4

C.
parc.

Kat. Uzemi Vlastnik

2308/11 Ostrov nad Ohfi EHC CZECH s.r.o0., Z&vodni 278, 360 18 Karlovy Vary

2308/1 Ostrov nad Ohfi Mésto Ostrov, Jdchymovské 1, 363 01 Ostrov

2058/1 Ostrov nad Ohfi Mésto Ostrov, Jdchymovské 1, 363 01 Ostrov

2301/1 Ostrov nad Ohfi Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov

2910 Ostrov nad Ohfi Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
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A4 Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

Jedna se o novostavbu.

b) d&el uZivani stavby:

Ucelem uzivani stavby je vyroba a oprava pfepravnich boxd a podlozek tj
kovovych gitterbox (draténych kleci s ocelovou kostrou) a dfevénych EURO
palet. Z hlediska druhu prace se jednd o kovovyrobu (zamecnickou dilnu)
a truhlarskou vyrobu (pouze montaz bez opracovani feziva).

Celkovéa kapacita stavby je 24 pracovnich mist (18 vyrobnich zaméstnanc,
6 administrativnich pracovniku.

Jedna se o tyto profese:
¢ zamecnik — 6 zaméstnanct
 obor truhlar (nebo bez kvalifikace) — 4 zaméstnanci
¢ pomocna sila (bez kvalifikace) — 8 zaméstnancl
e administrativa (vedouci pracovnik, obchodnik a 0c&etni) — celkem
6 zaméstnancu

¢) trvala nebo do€asna stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.):

Stavbou neni dotéena Zadna kulturni paméatka, pamatkové chranény objekt
nebo chranény strom.

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Dispozicni a konstrukéni feSeni je navrZzeno v souladu s vyhlaskou
¢. 268/2009 Sbh., o technickych poZadavcich na vystavbu a déle splfiuje vSechny
v souc¢asné dobé platné zakony a vyhlasky a zavazné normy CSN nebo jejich
zavazneé ¢asti.

Vzhledem k celkovému pocétu 24 zameéstnancl se na stavbu nevztahuji
poZzadavky vyhlaSky ¢&.398/2009Sb. (vyhlaSka o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb).

f) Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organl a poZzadavkl vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu:

Jsou splnény pozadavky dotéenych organu.
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g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni:

Stavba vyrobni a skladové haly v€etné infrastruktury nemé pozadavky na
udélovani vyjimek nebo ulevovych FeSeni z hlediska FeSené stavby.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti, poet uZivatelt / pracovniku apod.):

Pro navrhovanou stavbu jsou sledovanymi kapacitami:
Zastavéna plocha halou: 3.005 m?
Obestavény prostor haly: 32.400 m®

Pocdet zaméstnancU:

l.sména 2.sména 3.sména [Celkem

Administrativa: M 3 0 0 3
z 3 0 0 3

Suma 6 0 0 6

Vyrobni: M 10 2 2 14
z 4 0 0 4

Suma 14 2 2 18

CELKEM 20 2 2 24

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, apod.):

Z&sobovani stavby vodou:

Ro¢ni potfeba vody: 552 m*/rok
Pramérna denni potfeba: 2,21 m®/den = 0,28 m*hod = 0,08 I/s
Maximalni hodinova: 0,42 m®/hod = 0,12 I/s

Poznamka: nezahrnuje vodu z vnitich hydrantd (ndhodny odbér)

Splaskové vody:

Max roéni mnoZstvi splaskovych vod: 552 m*/rok
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DeStové vody ze st fech a zpevn énych ploch:

Odvodriované plochy:

« stfechy 3000 m?

« komunikace 1340 m?
Redukovana plocha: 3000 x 0,90 + 1340 x 0,90 = 3906 m?
Roéni Uuhrn srazek: 673 mm

Celkovy ro¢ni odtok do kanalizace: 3906 x 0,673 = 2629 m®
Max prutok v deStoveé kanalizaci:

* intenzita 15 min desté, periodicita 0,50: 139 I/s/ha
e pratok: 139 x 0,3906 = 54,29 I/s

Hospodareni s deStovou vodou:

Podle geologickych sond je rostly terén tvorfen jily, vulkanickymi tufy
a tufity, které maji soucinitel filtrace vrozmezi 10® az 10™° (propustnost je
0,00000001 az 0,0000000001 m/s). Tento sou €initel filtrace neumoz riuje
zasakovani (zasakovani je mozné do velikosti soudinitele maximainé 10°,
v tomto pfipadé se ale jiz jedna o velmi obtizné zasakovani, ideélni je do 10™!).
Stavenisté se nachazi pod patou sypané hraze kalové nadrze na popilek
a i v pfipadé vhodnych zemin pro zasakovani by vSak nebyl mozny nebot by se
zménil reZzim spodnich vod a do3lo by k ohroZeni stability sypané hraze. Z vySe
uvedenych ddavodd jsou deStové vody odvadény do deStové kanalizace.
MozZnost vypousténi byla konzultovana se spravce kanalizace firmou Vodarny
a kanalizace Karlovy Vary.

Z&sobovani teplem:

Potfeba tepla na vytapéni a vétrani 1656 GJ/rok
Potfeba tepla na ohfev TUV 144 GJ/rok
Odhadovany ro¢ni odbér za objekt: 1800 GJ/rok
Pozndmka:

Skuteéna spotfeba tepla se mdze od této kalkulované hodnoty lidit a to i dosti
vyrazné (uzivatel maze snizit teplotu vytapéni dle tfidy prace az na 14°C, svoji
roli budou hrét i tepelné zisky z technologie, které nyni nejsou zapocitané).

Zasobovani el. energii

Celkovy instalovany pfikon 165,0 kW
Soudoby vykon 108,5 kw
Pozadavek na hlavni jisti¢: 200 A (3f)
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Odpady:

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze-li
odpady vyuZzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Pavodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany opravnéné
osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které odpady
predava, je podle zakona k jejich prevzeti opravnéna.

Pfi kolaudaci bude doloZen doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranéni.

V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravdépodobné
pfi provadéni zaméru vzniknout.

Jednd se zejména o tyto odpady:

Katalogové

. Nazev druhu odpadu Kategorie
Cislo

150101 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

150110 Obaly se zbytky nebezpecénych latek

170101 Beton

170102 |Cihly

170103 TaSky a keramické vyrobky

17 03 02 Asfaltové smési neuv. pod 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03

0| |0|0O|0OflO0fO0O|O|O|2|O|O|O

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

i) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):

Pfedpokladané zahajeni stavby: 04 /2018
Pfedpokladané dokonceni stavby: 12 /2018
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A5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka za  Fizeni

1. P¥iprava Uzemi:

SO 101 — Hrubé terénni Upravy a opérné zdi (samostatna stavba, bude
realizovana v predstihu)

2. Pozemni objekty:

SO 201 - Vyrobni a skladova hala

3. Komunikace a zpevn éné plochy:

SO 301 — Zpevnéné plochy

4. PFipojky:
SO 401 - Pripojka tepla
SO 402 — Vodovodni pfipojka
SO 403 — Kanaliza¢ni pfipojky
SO 404 — NEOBSAZENO
SO 405 - Pripojka VN

5. Arealové rozvody inZzenyrskych siti:
SO 501 — Areélovy rozvod vody
SO 502 — Areélové kanalizace
SO 503 - NEOBSAZENO
SO 504 — Areélové rozvody NN

SO 505 — Venkovni osvétleni arealu

6. InZenyrské objekty:
SO 601 — Odlu¢ovac ropnych latek
SO 602 — Trafostanice

7. Kone €né Upravy:
SO 701 — NEOBSAZENO
SO 702 — Zelen

Plzen, 10.2.2018 Vypracoval: Ing. Pavel Trejbal
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