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A.  Průvodní zpráva 
 

Celá tato dokumentace je zpracována v rozsahu, který požaduje Příloha č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. *) o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. Dokumentace 
obsahuje části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí je p řizpůsoben druhu 
a významu stavby a podmínkám v území.   

*)dle čl. II, odst. 2, vyhlášky č. 405/2017 Sb. může být projektová dokumentace 
stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti vyhlášky č. 405/2017 Sb., pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 
2020.   

Dokumentace pro provád ění stavby je ur čena odborn ě způsobilým osobám, 
v žádném p řípadě není ur čená laické ve řejnosti tj. osobám bez jakéhokoliv vzd ělání ve 
stavebním oboru. Pomocné práce provád ějící osoby bez odborného vzd ělání musí být 
provád ěny pod dohledem odborn ě způsobilé osoby v p říslušném oboru, která bude 
ručit za správnost provedení a vysokou kvalitu práce. Za chyby v provedení nebo 
kvalit ě díla způsobené osobami bez p říslušné odbornosti nenese projektant žádnou 
odpov ědnost.  

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při 
provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Součástí dokumentace pro provádění stavby dále není plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (zpracování plánu BOZP je povinnost stavebníka). 

Jestliže je v této dokumentaci uveden konkrétní výrobek, je nutné ho brát pouze jako 
referenční tj je možné použít jakýkoliv výrobek s minimálně rovnocennými vlastnostmi 
(tepelnými, požárními, akustickými, hmotnostními, vizuálními, atd) nebo je uveden z důvodu, 
že projektantovi není známa případná náhrada (toto je případ střešního pláště). 

Tato dokumentace bude použita pro výběr generálního zhotovitele stavby. Výkazy 
výměr nejsou součástí této dokumentace. Při výběru zhotovitele budou k dokumentaci 
přiloženy v digitální formě. Při výběrovém řízení tvoří textové části, výkresové části a výkazy 
výměr jeden celek a nelze se řídit pouze některou samostatnou částí, např. pouhým 
výkazem výměr. V případě nesrovnalostí vždy platí přísnější požadavek. 

Zhotovitel je povinen seznámit se p řed započetím prací s celou projektovou 
dokumentací, fyzicky se seznámit s místní situací a  stávajícím stavem, a to 
s dostate čnou odbornou pé čí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré p řípadné 
nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na up řesnění nebo up řesňující a dopl ňující 



  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

INDBau DESIGN ID 0042.4 Strana 2 / 13 

názory a nám ěty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná 
s investorem, pop ř. projektantem tak, aby vše bylo vy řešeno ješt ě před podáním 
cenové nabídky a mohlo toto být sou částí p řípadného výb ěrového řízení a smluvních 
vztahů pro stavbu. V p řípadě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíž i 
zhotovitele!!! 

Zhotovitel je povinen d ůkladn ě se seznámit s dokumentací a provést komplexní 
kontrolu této projektové dokumentace. Následn ě je dodavatel povinen provést tzv. 
"Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožn ění" dodavatele s touto zadávací dokumentací. 
Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodava tel mohl garantovat 
komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou nav rhovanou a o čekávanou 
funk čnost, v časnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola dokume ntace bude 
mimo jiné provedena na základ ě fyzické kontroly a seznámení se se stávajícím stav em 
a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. P ři této kontrole se bude vycházet 
z toho, že dodavatel je odborná firma a jako taková  má veškeré odborné znalosti pro 
přípravu a realizaci stavby jako celku i jednotlivých  odborných částí a stejn ě tak pro 
budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis,  atd.) a tyto odborné znalosti p ři 
kontrole pln ě využije. Na základ ě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede 
s investorem tzv. "Vytýkací řízení", b ěhem něhož p řednese veškeré p řípadné 
připomínky, týkající se nesrovnalostí, nejasností, po žadavků na up řesnění nebo 
přednese up řesňující a dopl ňující názory. Vytýkací řízení svolává zhotovitel za ú časti 
investora a z vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud vytýkací řízení neprob ěhne, 
má se za to, že se dodavatel se zadávací dokumentac í tzv. "Ztotožnil" a pln ě za 
dokumentaci p řebírá odpov ědnost. Pokud vytýkací řízení prob ěhne, má se rovn ěž za 
to, že se dodavatel se zadávací dokumentací tzv. "Z totožnil" a pln ě za dokumentaci 
přebírá odpov ědnost, mimo bod ů u kterých vznesl objektivní, d ůkazy podloženou 
a srozumiteln ě zdůvodn ěnou p řipomínku u které nebylo dosaženo dohody o zp ůsobu 
řešení. Stavba nesmí být zahájena bez vy řešení všech p řipomínek a tzv. "Ztotožn ění" 
dodavatele se zadávací dokumentací. K následným p řipomínkám podaným po 
odeslání nabídky již investor nebude p řihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele 
stavby. 

Veškerá výše uvedená ustanovení je uchaze č o zakázku povinen sd ělit svým 
subdodavatel ům, případně zajistit aby o ní byli informováni i jejich další 
poddodavatelé. 

Podáním nabídky vyjad řuje uchaze č souhlas s touto dokumentací beze zbytku. 
V případě, že toto ustanovení bude obejito ve smlouv ě o dílo, p řestává být tato 
dokumentace sou částí smlouvy. 
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A1 Identifika ční údaje  

A1.1 Údaje o stavb ě  

a) název stavby: 

EHC CZECH s.r.o. – Podnikatelský inkubátor KANOV - pobo čka Ostrov 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Obec:    Ostrov 

Adresa:     č. parcelní 2308/11 

Katastrální území:   Ostrov nad Ohří   

 

c) předmět dokumentace: 

Předmětem této dokumentace je projekt výstavby nové výrobní a skladové 
haly určené pro výrobu a opravu přepravních boxů a podložek tj. kovových 
gitterboxů (drátěných klecí s ocelovou kostrou) a dřevěných EURO palet.  

Převážná část výroby bude spočívat ve výrobě a opravě gitterboxů tj. bude 
charakteru zámečnické dílny. Výroba a oprava dřevěných palet bude doplňkovým 
sortimentem. Při výrobě dřevěných palet se hraněné řezivo upravené na 
požadované rozměry bude nakupovat, v hale bude docházet pouze k montáži a to 
ručně nebo na hřebíkových automatech. Dřevěné palety zde budou také 
opravovány, tj poškozené elementy palet budou z palet ručně demontovány 
a nahrazeny novými. 

Dokumentace slouží jako podklad pro provedení stavby. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu, který požaduje Příloha č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.    

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem města Ostrov, 
dispoziční a konstrukční řešení je navrženo v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na výstavbu a dále splňuje všechny v současné 
době platné zákony a vyhlášky a závazné normy ČSN nebo jejich závazné části. 
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A1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:  

Název:  EHC CZECH s.r.o. 

IČ:   279 70 345 

Adresa:  Závodní 278,  360 18 Karlovy Vary 

 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:  

Název:  INDBau DESIGN s.r.o. 

IČ:  031 86 741 

Adresa:  Houškova 25,  326 00 Plzeň  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta: 

Ing. Pavel Trejbal, číslo autorizace 0200389, pozemní stavby  
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace: 

Miroslav Přibek, číslo autorizace 0201940, požární bezpečnost staveb 

Ing. Miroslav Charvát, číslo autorizace 0200510, TPS – vytápění 
a vzduchotechnika 

Václav Hercik, číslo autorizace 0201260, TPS – zdravotní technika 

Jan Kubát, číslo autorizace 0201871, elektrotechnická zařízení  

Vlastimil Šatra, číslo autorizace 0200510, TPS – vytápění a vzduchotechnika 

A2 Seznam vstupních podklad ů  

Vstupními podklady pro zpracování dokumentace pro provedení stavby byly zejména: 

 

• stavební povolení č. č.j. MěÚO/23015/217 ze dne 16.8.2017, vydané Městským 
úřadem Ostrov 

• dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel INDBau DESIGN s.r.o. 



  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

INDBau DESIGN ID 0042.4 Strana 5 / 13 

• záměr stavebníka 

• aktuální geodetické zaměření lokality areálu 

• studie komunikace, zpracovatel BPO ostrov, 05/2016´ 

• posudek evidenční číslo 3201/16, Radonový index pozemku – SKP 74.20.71  
Radium spol. s r.o. 

• výsledky dřívějších inženýrskogeologických průzkumů (čerpáno z Geofondu, 
průzkumy v letech 1983 a 2012, hloubky 8 až 10m, vrty leží přímo na 
staveništi nebo v těsném okolí) 

• sdělení o existenci veřejných sítí – ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services,  
RWE Distribuční služby s.r.o., CETIN (dříveTelefonica Czech Republic a.s.), 
Ostrovská teplárenská a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., ČEPRO 
a.s., Státní pozemkový fond (meliorační zařízení), Marius Pedersen (veřejné 
osvětlení), KE Ostrov-Elektrik s.r.o., WITTE Access Technology s.r.o., Lindner 
Türren s.r.o. 

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV (VN) – číslo 
16_SOBS01_4121230840 

• Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 
k dokumentaci pro stavební povolení 

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k dokumentaci pro stavební povolení 

A3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území: 

Řešené území se nachází ve stávající průmyslové zóně, jižně od města 
Ostrov. Tato průmyslová zóna leží poblíž sjezdu z rychlostní komunikace 
s označením „13“ (E442). Areál stavebníka představuje jeden pozemek č. parcelní 
2308/11. Technická a dopravní infrastruktura zasahuje i na sousední pozemek 
číslo parcelní 2308/1, který je ve vlastnictví města Ostrov. 

Rozsah řešeného území je vymezen pozemkem stavebníka tj. číslo parcelní 
2308/11 a přípojkami na technickou a dopravní infrastrukturu. Napojovací body na 
inženýrské sítě a komunikaci leží v těsné blízkosti předmětného pozemku 2308/11 
na pozemku města Ostrov číslo parcelní 2308/1, mimo napojovací bod na 
elektrickou energii. Ten leží na pozemku číslo parcelní 2058/1. Rozsah řešeného 
území je patrný z výkresové části. 

Místo stavby leží podle platného územního plánu na zastavitelných plochách, 
pozemek je v současné době nezastavěný. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Památková rezervace:  stavba neleží v památkové rezervaci 

Památková zóna:   stavba neleží v památkové zóně 

Zvláště chráněné území:  stavba neleží ve zvláště chráněném území 

Záplavové území: stavba neleží v záplavovém území  

Chráněná oblast:  stavba leží v chráněné oblasti NATURA 2000, 
ptačí oblast Doupovské hory 

Ochranná pásma:  stavba leží v ochranném pásmu přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 
II.B stupně 

 

c) údaje o odtokových poměrech:  

Dešťové vody spadlé na volné nezastavěné a nezpevněné plochy se volně 
zasakují do terénu. Pouze z malé části v jižním cípu pozemku dešťové vody 
stečou na zpevněné plochy a odtud do kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy nového objektu a vody spadlé na nové zpevněné 
plochy jsou svedeny do dešťové kanalizace. Vody z manipulačních ploch 
a parkovišť jsou před připojením na dešťovou kanalizaci svedeny na odlučovač 
ropných látek. 

Odtokové poměry lokality jsou hodnoceny jako dobré. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:  

Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MěÚO/00010/2017, 
vydané Městským úřadem Ostrov, odborem výstavby. Výstavba výrobní 
a skladové haly je v souladu s územně plánovací dokumentací. V lokalitě se 
nenachází žádné kulturní, architektonické, historické ani geologické památky. 

Stavba není v kolizi se žádnými veřejně prospěšnými stavbami danými 
územním plánem.  

Veškeré činnosti jsou projednány s příslušnými orgány a budou respektovány 
jejich případné požadavky. 

Podle územního plánu města Ostrov celé řešené území leží v zastavitelném 
území, ve funkční ploše „VS – Plochy smíšené výrobní“. Toto území je určené pro 
stavby pro průmysl a výrobu všeho druhu, i pro stavby, které mají podstatně rušivé 
účinky na okolí. Navržený areál je výrobní a požadavky územního plánu toto zcela 
splňuje. 
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Limity pro využívání území jsou:  

• koeficient zastavění pozemku budovami max. 60% 

• maximální podlažnost 3.NP s tím, že výška římsy od upraveného 
terénu je max. 12m 

• minimální ozelenění je 20%. 

Parametry navržené stavby: 

• zastavěnost budovami: 36,6% 

• přízemní objekt, max výška atiky od upraveného terénu 12,60m (jedná 
se o prohloubené místo u nakládacích ramp, průměrná výška atiky je 
12,00m) 

• procento ozelenění:  45,7%  

Z uvedené rekapitulace je patrné, že procentuální požadavky na max. 
zastavěnost a min ozelenění jsou splněny. Záměr je v souladu s územním 
plánem . 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací: 

Podmínky uvedené v územním rozhodnutí č.j. MěÚO/00010/217 ze dne 
4.1.2017 a ve stavebním povolením č.j. MěOÚ/23015/2017 vydané Městským 
úřadem Ostrov byly zapracovány do dokumentace pro provádění stavby a budou 
splněny při realizaci stavby. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Dokumentace pro provádění stavby navazuje a rozpracovává dokumentaci 
pro stavební řízení, která plně respektuje vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. Stavba podle územního plánu města Ostrov leží 
ve funkční ploše „VS – Plochy smíšené výrobní“. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Dokumentace pro stavební řízení byla projednána se všemi dotčenými orgány 
státní správy a dotčenými subjekty. Tato projednání byla doložena do Dokladové 
části této dokumentace. V dokumentaci pro provádění stavby jsou veškeré 
připomínky zapracovány. 

Obecně dokumentace splňuje závazné předpisy (zákony, vyhlášky, závazné 
části norem atd.) a běžné zvyklosti při projektování obdobných staveb. 
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Dokumentace dále splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy 
a dotčených organizací, které byly vzneseny k dokumentaci pro územní řízení 
a k dokumentaci pro povolení stavby. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Stavba výrobní a skladové haly včetně infrastruktury nemá požadavky na 
udělování výjimek nebo úlevových řešení z hlediska řešeného území. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Pro zahájení užívání stavby je nutné vybudovat veřejnou komunikaci 
v průmyslové zóně. Investorem a stavebníkem komunikací a páteřních rozvodů 
inženýrských sítí (mimo elektro) je město Ostrov. V současné době je zpracována 
projektová dokumentace komunikace a inženýrských sítí (stav 08/2017). 
Dokumentaci zpracovala firma BPO spol. s r.o. Projektantem komunikací byl 
poskytnut elektronický podklad, který je vložen do situací této dokumentace. 
Projektanti areálu a komunikace spolu úzce spolupracují a koordinují polohové 
i výškové řešení vjezdu do areálu. Absence této nové komunikace nebrání vydání 
stavebního povolení ani realizaci stavby „EHC CZECH – Podnikatelský inkubátor 
Kanov – pobočka Ostrov“, je však nutná pro vydání souhlasu s užíváním stavby.   

Podél západní strany areálu stavebníka tj. zhruba v místě navržené veřejné 
komunikace vede stávající komunikace ze silničních panelů. Pokud by do zahájení 
stavby nebyla nová komunikace zrealizována, je možné využívat tuto stávající 
panelovou komunikaci. 

Součástí stavby (souboru staveb) jsou veškeré potřebné rozvody 
inženýrských sítí, jejich napojení na veřejné rozvody a napojení areálu na dopravní 
infrastrukturu, způsob povolování viz odst. A.1.1.c). 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí):  

Parcelní čísla stavbou dotčených pozemků: 

Č. 
parc. Kat. území Vlastník 

2308/11 Ostrov nad Ohří EHC CZECH s.r.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary 

2308/1 Ostrov nad Ohří Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

2058/1 Ostrov nad Ohří Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

2301/1 Ostrov nad Ohří Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

2910 Ostrov nad Ohří Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 
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A4 Údaje o stavb ě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby:  

Účelem užívání stavby je výroba a oprava přepravních boxů a podložek tj 
kovových gitterboxů (drátěných klecí s ocelovou kostrou) a dřevěných EURO 
palet. Z hlediska druhu práce se jedná o kovovýrobu (zámečnickou dílnu) 
a truhlářskou výrobu (pouze montáž bez opracování řeziva). 

Celková kapacita stavby je 24 pracovních míst (18 výrobních zaměstnanců, 
6 administrativních pracovníků. 

Jedná se o tyto profese: 
• zámečník – 6 zaměstnanců 

• obor truhlář (nebo bez kvalifikace) – 4 zaměstnanci 

• pomocná síla (bez kvalifikace) – 8 zaměstnanců 
• administrativa (vedoucí pracovník, obchodník a účetní) – celkem 

6 zaměstnanců 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba:  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):  

Stavbou není dotčena žádná kulturní památka, památkově chráněný objekt 
nebo chráněný strom. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Dispoziční a konstrukční řešení je navrženo v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a dále splňuje všechny 
v současné době platné zákony a vyhlášky a závazné normy ČSN nebo jejich 
závazné části. 

Vzhledem k celkovému počtu 24 zaměstnanců se na stavbu nevztahují 
požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. (vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů:  

Jsou splněny požadavky dotčených orgánů. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Stavba výrobní a skladové haly včetně infrastruktury nemá požadavky na 
udělování výjimek nebo úlevových řešení z hlediska řešené stavby. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  

Pro navrhovanou stavbu jsou sledovanými kapacitami: 

Zastavěná plocha halou:  3.005 m2 

Obestavěný prostor haly:  32.400 m3 

Počet zaměstnanců: 

 

 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod.):  

 

Zásobování stavby vodou:   

Roční potřeba vody:   552 m3/rok 
Průměrná denní potřeba:  2,21 m3/den = 0,28 m3/hod = 0,08 l/s 
Maximální hodinová:   0,42 m3/hod = 0,12 l/s 

Poznámka: nezahrnuje vodu z vnitřních hydrantů (náhodný odběr) 

 

Splaškové vody: 

Max roční množství splaškových vod:   552 m3/rok 
 

 

1.směna 2.sm ěna 3.sm ěna Celkem
Administrativa: M 3 0 0 3

Ž 3 0 0 3
Suma 6 0 0 6

Výrobní: M 10 2 2 14
Ž 4 0 0 4
Suma 14 2 2 18

CELKEM 20 2 2 24
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Dešťové vody ze st řech a zpevn ěných ploch: 

Odvodňované plochy: 
• střechy    3000 m2 
• komunikace   1340 m2 

Redukovaná plocha:    3000 x 0,90 + 1340 x 0,90 = 3906 m2 

Roční úhrn srážek:   673 mm 

Celkový roční odtok do kanalizace: 3906 x 0,673 = 2629 m3  

Max průtok v dešťové kanalizaci: 

• intenzita 15 min deště, periodicita 0,50:  139 l/s/ha 
• průtok:  139 x 0,3906 =   54,29 l/s 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Podle geologických sond je rostlý terén tvořen jíly, vulkanickými tufy 
a tufity, které mají součinitel filtrace v rozmezí 10-8 až 10-10 (propustnost je 
0,00000001 až 0,0000000001 m/s). Tento sou činitel filtrace neumož ňuje 
zasakování  (zasakování je možné do velikosti součinitele maximálně 10-6, 
v tomto případě se ale již jedná o velmi obtížné zasakování, ideální je do 10-4!!). 
Staveniště se nachází pod patou sypané hráze kalové nádrže na popílek 
a i v případě vhodných zemin pro zasakování by však nebyl možný neboť by se 
změnil režim spodních vod a došlo by k ohrožení stability sypané hráze. Z výše 
uvedených důvodů jsou dešťové vody odváděny do dešťové kanalizace. 
Možnost vypouštění byla konzultována se správce kanalizace firmou Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary. 
 
 
Zásobování teplem: 

Potřeba tepla na vytápění a větrání   1656 GJ/rok 
Potřeba tepla na ohřev TUV      144 GJ/rok 

Odhadovaný roční odběr za objekt:   1800 GJ/rok  

 

Poznámka:  
Skutečná spotřeba tepla se může od této kalkulované hodnoty lišit a to i dosti 
výrazně (uživatel může snížit teplotu vytápění dle třídy práce až na 14°C, svoji 
roli budou hrát i tepelné zisky z technologie, které nyní nejsou započítané). 

 

Zásobování el. energií  

Celkový instalovaný příkon    165,0 kW  
Soudobý výkon      108,5 kW  
Požadavek na hlavní jistič:    200 A  (3f) 



  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

INDBau DESIGN ID 0042.4 Strana 12 / 13 

 

Odpady: 

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze-li 
odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 
osobě. Podle § 12 odst. 4 zákona je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je podle zákona k jejich převzetí oprávněna.  

Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravděpodobně 
při provádění záměru vzniknout. 

Jedná se zejména o tyto odpady: 

Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuv. pod 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):  

Předpokládané zahájení stavby:   04 / 2018 

Předpokládané dokončení stavby:  12 / 2018 
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A5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

1. Příprava území: 

SO 101 – Hrubé terénní úpravy a opěrné zdi (samostatná stavba, bude 
realizována v předstihu)  

 

2. Pozemní objekty: 

SO 201 – Výrobní a skladová hala 

 

3. Komunikace a zpevn ěné plochy: 

SO 301 – Zpevněné plochy 

 

4. Přípojky: 

SO 401 – Přípojka tepla 

SO 402 – Vodovodní přípojka 

SO 403 – Kanalizační přípojky 

SO 404 – NEOBSAZENO 

SO 405 – Přípojka VN 

 

5. Areálové rozvody inženýrských sítí: 

SO 501 – Areálový rozvod vody  

SO 502 – Areálové kanalizace  

SO 503 – NEOBSAZENO 

SO 504 – Areálové rozvody NN  

SO 505 – Venkovní osvětlení areálu 

 

6. Inženýrské objekty: 

SO 601 – Odlučovač ropných látek 

SO 602 – Trafostanice 

 

7. Konečné úpravy: 

SO 701 – NEOBSAZENO 

SO 702 – Zeleň 

 

 

Plzeň,   10.2.2018      Vypracoval:   Ing. Pavel Trejbal 


