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D.2.4.6.2



ást:

pozice stru ný popis jedn. množství

KABELY PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ

nn_53 Kabel UTP, cat. 6a, 9x(balení 305m) m 2745
nn_54 Kabel UTP, cat. 7a m 100
nn_55 Kabel Optika 24 vláken, SINGLE NODE m 78

KABELY PRO EZS

nn_56 Kabel 2x0,8+4x0,4 m 450

KABELY PRO KAMEROVÉ SYSTÉMY

nn_57 Kabel CAT6 FTP PE m 770
nn_58 Kabel CYKY 3J1,5 m 770
nn_59 prodlužovací kabel s p ep ovou ochranou ks 1

KABELY PRO DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEO TELEFONY

nn_60 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 50
nn_61 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 50
nn_62 Kabel SYKFY 6x2x0,5 m 20

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ

nn_63 zásuvka domovní sd lovací RJ45 2násobná (komplet)ks 26
nn_64 zásuvka domovní sd lovací RJ45  1násobná (komplet)ks 6
nn_65 sk  RACK 16U (prázdná) ks 1
nn_66 sk  RACK 32U (prázdná) ks 1
nn_67 Anténí stožár ks 1
nn_68 typová pr chodka na st echu pro stožár ks 1

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO EZS

nn_69 úst edna EZS, 10 vstup , GSM brána ks 1
nn_70 stropní pohybové idlo ks 3
nn_71 magnetické kontakty ks 9
nn_72 vnit ní siréna ks 1
nn_73 venkovní siréna ks 1
nn_74 ovládací klávesnice LCD ks 2

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO KAMEROVÉ SYSTÉMY

nn_75 venkovní  IP kamera s vyh ívaným krytem ks 11
nn_76 switch 1+4 (PoE napájení kamer) ks 2
nn_77 propojovací krabice vyh ívání ks 1
nn_78 chráni ka pr.75 m 65

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEO TELEFONY

nn_79 IP PBX úst edna ks 1
nn_80 POE switch ks 1
nn_81 IP vrátník 2N VARIO ks 2
nn_82 IP telefon stolní ks 6
nn_83 zdroj napájení ks 1

kompletní kabelové žlaby v etn  vík, roh  a nosných konzol



ást:

pozice stru ný popis jedn. množství

nn_84

podparapetní kanál silnoproudý se stín ním pro 
slaboproudé rovody do administrativní 
budovy,v .vík,roh ,odbo ek a úchyt  210/70 m 35

nn_85 drát ný kabelový žlab FeZn 200/100 m 316
nn_86 bižuterie ke kabelovým žlab m hod 12
nn_87 ocelová nosná konstrukce všeobecn  kg kg 130
nn_88 závitová ty  (2m) m 80
nn_89 trubka ohebná  20 m 30
nn_90 trubka pevná 20 m 70
nn_91 úchyt na trubku 20 ks 70
nn_92 drobný montážní materiál hod 8
nn_93 požární prostupy st nou m2 0,8
nn_94 požární prostupy stropem m2 0,6

ukon ení celoplastových kabel

nn_95 ukon ení celoplastových kabel  do 3x2,5 ks 15

zemní práce

nn_96 vytý ení kabelové trati v zastav ném prostoru km 0,06
nn_97 vytý ení inženýrských sítí v zastav ném prostoru km 0,06
nn_98 výkop kabel rýhy v zem t . 3 0,35*1 m 50
nn_99 zához kabel rýhy v zem t .3 0,35*1 m 50

nn_100 výkop kabel rýhy v zem t . 3 0,35*1,2 m 20
nn_101 zához kabel rýhy v zem t .3 0,35*1 m 20
nn_102 ochranná trubka ohebná DN 75 m 62
nn_103 trubka PVC o200 hrdlová m 6
nn_104 folie výstražná  š. 22cm m 70
nn_105 betonový základ do rostlé zeminy  m3 5
nn_106 provizorní úprava terénu m 28

nn_107
naložení a p emíst ní zeminy do vzdálenosti 50m   
80*0,35*0,1 m3 2,8

nn_108 odvoz zeminy do vzdálenosti 20km   km*m3 56
nn_109 ízení polohopisného plánu ks 1
nn_110 geodetické zakreslení trasy m 80

nn_111 uskladn ní nekontaminované zeminy na skládce t 4,76

ostatní

nn_112 upev ovací bod hmoždinkou PVC ks 420

nn_113
práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané 
do montážního deníku a potvrzené investorem hod 8

nn_114 zakreslení skute ného stavu hod 8

nn_115
protokoly m ení do objemu 100 000,-K  
montážních prací ks 1

nn_116 ut sn ní pr chodu protipožární p nou hod 2


