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TECHNICKA ZPRAVA

TECHNICKA ZPRAVA

Stavba: EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelsky inkubator Kanov - poboc¢ka Ostrov
Objekt: SO 401 - Pripojka tepla
1. Uvod

Tento objekt feSi novou pfipojku tepla pro stavbu ,EHC CZECH s.r.o. — Podnikatelsky
inkubator Kanov — pobocCka Ostrov“. V primyslové zoné je stavajici rozvod centralniho
zasobovan teplem (CTZ) firmy Ostrovska teplarenska a.s. Rozvod je teplovodni o tepelném
spadu 105/65°C, 0,6 MPa. Dle sdéleni je minimalni velikost dispozi¢niho tlaku 100 kPa.
Z materialového hlediska je potrubi ocelové, pfedizolované s monitorovacim vodi¢em, tfida
tepelné izolace 1. VeSkery material teplovodniho Fadu je od firmy LOGSTOR.

Dle sdéleni byl teplovodni fad provadén s predehievem 60°C.

Dulezité upozornéni: dle sdéleni vlastnika teplovodu je doporu¢eno pfed napojenim na
teplovodni fad ovéfit, zda nedoSlo k prohozeni topné a vratné vétve!!!

Vyty€eni stavajiciho teplovodu provede pracovnik Ostrovské teplarenské a.s. p. Jifi Solaf
(tel. 602 178 973). Tento pracovnik bude rovnéz pFebirat jednotlivé faze budovani pfipojky tj,
kontrola provedeni navravky (nutno pfed zakrytim izolaci!!), napojeni komunika¢niho kabelu,
kontrola celé pfipojky pfed zasypanim, atd.

Pfedavaci stanice bude ve vlastnictvi stavebnika tj. firmy EHC CZECH s.r.o., méfeni
odebraného tepla bude ve vyménikové stanici s pfistupem vlastnika teplovodu. Mé&Fi¢ tepla
bude s dalkovym odecétem (potfebny komunikaéni kabel je soucasti pfipojky) a bude
dodavkou Ostrovska teplarenska a.s. V €asti ,Vytapéni“ objektu haly je feSena pfiprava pro

vsazeni méfiCe tepla.

2. Pozadavky na dodavku tepla

Tepelné ztraty objektu: 285 kW

PoZadovany vykon UT a TV: 375 kW (vytapéni, vétrani, ohfev TUV)
Potfeba tepla na vytapéni a vétrani: 1656 GJ/rok

Potfeba tepla na ohfev TUV: 144 GJ/rok

Odhadovany rocni odbér za objekt: 1800 GJ/rok
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Poznamka:

Skutecna spotieba tepla se mizZe od této kalkulované hodnoty liSit a to i znacné (uZivatel
muze sniZzit teplotu vytapéni dle tridy prace az na 14°C, svoji roli budou hrat i tepelné zisky
z technologie, které nyni nejsou zapocitané, zptsob vyuzivani haly, atd.).

3. Dispozicni reseni
3.1.Napojeni na stavajici teplovodni rad a trasa pripojky

Majitelem a provozovatelem stavajiciho teplovodu v pfedmétném useku je Ostrovska
teplarenska a.s., kontakt na pracovnika OT je uveden v Uvodu. Stavba feSi vystavbu
teplovodni pfipojky do prostoru vystavby nového vyrobniho arealu firmy EHC CZECH
s.r.o. na pozemku &.par. 2308/11 v katastralnim uzemi Ostrov nad Ohfi. Pfipojka zagina
navrtavkou na stavajici teplovod DN 125 (139/225), kde je pfes 45° T-spojku napojeno
potrubi o rozmérech DN 50 (60/125). Na tuto spojku je kolmo na stavajici teplovod
napojen dil s pfedizolovanym kulovym uzavérem s vypousténim a odvzdusnénim, poté je
pfipojka zalomena o 90° (tento dil bude zapotiebi upravit do potfebnych délek), pred
objektem haly je pldorysny lom na pfipojce 45°. Vstup do objektu je vertikalnim
obloukem, ktery prochazi pfipravenym dostatecné velkym otvorem v soklu objektu do
vyménikové (pfedavaci) stanice. Ve vySce 600mm nad podlahou jsou obé vétve
zakonCené kulovymi kohouty pro horkovody, pfed kterym je jeSté umistény zkrat a
vypoustéci kohout.

Pfipojka bude provadéna s predehfevem 60°C. Celkova pudorysna délka teplovodni
pFipojky je 10,82m (pudorysny pramet).

PFi potrubi také povede komunikacni kabel typu TCEPKPFLE 3x4x0,8 v chraniCce
DN 60.

Dotceni pozemku: 2308/1 — vlastnik mésto Ostrov
2308/11- vlastnik EHC CZECH s.r.o.

Dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresové Casti.

3.2.Konstrukéni a stavebné technické reseni

Technické feSeni vychazi z legislativnich pozadavkl, béznych zvyklosti pro tento
druh staveb a z technickych podminek Ostrovska teplarenska a.s.

V exteriéru bude teplovod veden pod terénem vtrase dle vykresové casti
dokumentace. Bude pouzit pFedizolovany potrubni systém se dvéma trubkami
2xDN 50 s tfidou izolace 1 tj potrubi 60/125. Potrubi bude oznaceno vystraznou folii
zelené barvy 150mm nad potrubim. Prfedizolované budou také jednotlivé armatury.
Potrubi i armatury budou s monitorovacim vodi¢em, jeho propojeni v misté odbocka a ve
vymeénikoveé stanici (konec pfipojky) bude provedeno dle technickych podkladu vyrobce

Pro prlichod do objektu bude pouzito systémové feSeni vyrobce predizolovaného
potrubi. Budou pouzity tésnici prichodky, ukon&ovaci manzety, fixaéni objimky a dalsi
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potfebné prislusenstvi systémového feSeni. Kompenzace teplotni dilatace potrubi bude
feSena podle montaznich predpisu vyrobce.

Obecna pravidla pro pokladku predizolovaného potrubi teplovodu (technologické
predpisy vyrobce maiji v pfipadé rozporu pfednost!):

Piskovy obsyp musi alesport 100 mm v kazdém sméru pfesahovat potrubi. Zrnitost
pisku by neméla prekroCit 3 mm. Piskovy obsyp je nutné udusat. Minimalni kryti potrubi
je minimalné 800 mm. Zasypani vykopu se provadi prosatou vykopanou zeminou.
V pfipadé, ze by minimalni kryti nedosahovalo 800 mm, je zapotfebi ho navysit (viz
vykresova Cast dokumentace — vzorovy fez). Pfi zasypavani vykopu je tfeba navezenou
zeminu postupné po vrstvach cca kazdych 200 mm hutnit. Je nutné dodrzovat normy a
predpisy tykajici se vystavby tras teplovodu.

V lomovych bodech se pro omezeni pnuti v potrubi pouziji dilatatni polstare.
Vzhledem k velmi malym délkam pfimych tras potrubi neni nutné feSit dilataci potrubi
vkladanim armatur pro dilataci (kompenzatoru).

Po skon&eni montaze musi byt pfipojka zaméfena a schematicky zakreslena poloha
teplovodu, doporucuje se pouzit fotodokumentace o ulozeni teplovodu a okétovany
zakres skuteéného provedeni. Pfipojku je nutné geodeticky zaméfit pfed zasypanim a
v pFislusném digitalnim vektorovém formatu (DGN, DWG nebo DXF) pfed vlastnikovi
teplovodu.

Zvysenou pozornost je nutné vénovat napojeni na hlavni fad, datum provedeni a
pfesné podminky pro pfipojeni je nutné domluvit s viastnikem teplovodu tj. firmou
Ostrovska teplarenska a.s.

3.3.Provedeni vykopti

Sitka stavebni ryhy je minimalné 800mm dle hloubky vykopt. Zemni prace budou
provadény v nezapazené ryze. Vykopy budou provadény strojné, v ochranném pasmu
teplovodu budou provadény rucné. Pfed zahajenim realizace stavby je nutné vytycCit
veskeré podzemni sité na misté provozovateli téchto siti. V ochranném pasmu téchto
vedeni bude vykop provadén ruéné, bez pouziti mechanizace. Inzenyrské sité budou ve
vykopu vyvéseny, podepfeny a zajistény pfed poskozenim. Prace budou provadény za
dozoru spravcu siti. Dle zjisténi nebyly v trase pfipojky ke dni zpracovani dokumentace
pro stavebni povoleni zadné sité jinych vlastnikl. Tento stav nebyl pfi zpracovani
dokumentace pro provadéni stavby znovu ovéfovan. Je nutné ho ovéfit v dobé realizace
vykopovych pracil!

Ukladani potrubi bude provedeno podle vzorového pfi€ného fezu a technologickych
postupu vyrobce potrubi. Technologické predpisy vyrobce potrubi maiji v pfipadé rozporu
s PD pfednost! Provadéni podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné
nasledovat po provedeni vykopl tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a
nedoslo k zavaleni dlouho otevienych vykopu. Béhem vystavby je nutné udrZovat vykop
suchy. V pfipadé, Zze dno vykopu je mokré, nebo se tam stahuje voda, je tfeba pred
pokladkou vodu z vykopu odvést. Ostatni prace budou provadény béznymi normami
stanovenymi zpusoby.
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Zasyp ryhy bude proveden ve vrstvach dle technologického postupu vyrobce
predizolovaného potrubi. Zasypy budou provadény vhodnou zeminou nebo recyklatem.
Pfi vlastnich zemnich pracich se navrhuje odtéZit tésné pred vlastni realizaci poslednich
cca 100 — 150 mm podkladniho loze. V pfipadé rozbiednuti zeminy v zakladové spare je
nutno tuto vrstvu odtézit a nahradit zeminou potfebné kvality.

3.4.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pro praci provadéné vramci jednotlivych pracovnich ukond budou vypracovany
dodavatelem technologické predpisy, které budou v souladu s pfislusnymi vyhlaskami,
normami a predpisy o bezpecnosti prace. Stémito prfedpisy budou pracovnici
prokazatelné seznameni s tim, Ze jejich dodrzovani garantuje stavbyvedouci.

Zejména budou dodrzeny CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych
zafizenich a dalSimi pfedpisy.

4. Zkousky

4.1.Zkousky tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zakrytim rozvodl( (drazek, kanald,...), pred
provedenim natérl a izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkou$i na nejvy$Si dovoleny
pretlak pro danou ¢ast zafizeni. Soustava se naplni vodou, odvzdu$ni se a cela soustava
se prohlédne. Soustava zUstane napusténa min. 6 hodin a vysledek je uspésny,
neobjevi-li se netésnosti nebo pokles tlaku. Po skoneni montadZze se provede jesté
celkova tlakova zkouska tésnosti. ZkuSebni pretlak musi respektovat konstrukeni pretlak
jednotlivych prvkl. ZkouSka musi byt potvrzena protokolem.

4.2.Dilata¢ni zkousky

Dilataéni zkouSka se provadi pred zakrytim rozvodl a jejich zaizolovanim. Topna
voda se ohieje na nejvySSi pracovni teplotu a necha vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Pak se provede podrobna prohlidka.

5. Umisténi méreni tepla

Méfeni tepla je navrzeno v technické mistnosti, kde bude pfedavaci stanice. Do této
mistnosti bude mit Ostrovska teplarenska pfimy pfistup zvenci. Umisténi technické mistnosti
a pfistupu do ni je patrné z vykresové casti.
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6. Zaveér

Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jinych nez v dokumentaci
uvedenych zafizeni, vCetné odpovédnosti za jejich shodu s Ceskymi normami a jinymi
zakonnymi ustanovenimi, je na dodavateli a podléha schvaleni investora.

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech Casti dokumentace (tj. technické
zpravy, vykresové dokumentace, katalogu vyrobclu a specifikace materialu). Pouhym
ocenénim specifikovaného materialu neni mozné vypracovat kvalitni nabidku. Povinnosti
dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materialu, a pfipadny chybégjici material nebo vykony
doplnit a ocenit.

Dodavatelem musi byt odborna firma, ktera ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a ktera
se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny.
Soucasti ceny musi byt veSkeré naklady v€etné pfipomoci, aby cena byla kone¢na a
zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ru¢i za to, ze v nabizené cené je navrzeno
vesSkeré potiebné zafizeni a potfebné vykony.

Plzen, 7. 3. 2018 Vypracoval: Ing. Pavel Trejbal
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Popis MJ | Vyméra | Referenéni vyrobek, pfiklad
Pfedizolované ocelové potrubi 60/125 (DN50) s monitorovacim m 12,0 | Napt. LOGSTOR 60/125
vodicem, ttida izolace 1, jednotlivé kusy dle kladeciho planu
(postacuje objednat 2 kust trubek délky 6,0m)
Navrtavaci ventil 60 (DN 50) s pfivafovacim krouzkem pro potrubiv | ks 2 | Napf. LOGSTOR navrtdvka typ 2
provozu
Odbockova trubka 60,3x2,9 - 45° ks 2
Odbockova spojka 140/225 véetné pény ks 2 | Napf. LOGSTOR odbockovd
spojka

Pfedizolovany ohyb nerovnoramenny 90°-60/125 (DN 50) s ks 2 | Napf. LOGSTOR predizolovany
monitorovacim vodicem, tfida izolace 1, délky ramen ohyb 90° nerovnoramenny
1,25m/0,75m, R=2,5xD
Pfedizolovany ohyb 45°-60/125 (DN 50) s monitorovacim vodicem, | ks 2 | Napf. LOGSTOR predizolovany
tfidaizolace 1, délky ramen 1,0m ohyb 45°
Pfedizolovanvy domovni vstup 90°-60/125 (DN 50) s ks 2 | Napf. LOGSTOR predizolovany
monitorovacim vodicem, tfidaizolace 1, délka ramen 1,50m (na domovni vstup
vstupu rameno zkrétit)
Pfedizolovana uzaviraci armatura se dvéma servisnimi ventily ks 2 | Napi. LOGSTOR predizolovana
(odvzu$novaci a vypoustéci) 60/125 (DN50), tfida izolace 1, s uzaviraci armatura se dvéma
monitorovacim vodi¢em, soucdsti prodluzovaci vietena a koncové ventily
Cepice
Plastova spojka prima pro vypénovani, vnéjsi primér 125mm ks 12 | Napf. LOGSTOR plastova spojka
vcetné pény pfima SX
Uzaviraci armatura (ve vyménikové stanici) DN 50 ks 2
Uzaviraci armatura (ve vyménikové stanici na zkratu) DN 15, z toho | ks 3
1x se zatkou
Ocelové potrubi DN 15 m 1,5
Pénova tepelndizolace DN 15 m 1,5
Kompletacni material ks 1
Komunikaéni kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 v¢. spojky m 15,0
Flexibilni plastova chranicka do zemé, DN 60 m 13,0 | Napr. KOPOFLEX 75
Vystrazna folie (3 pasy $=22cm vedle sebe), zelena barva m 33,0

Plzen, 7. 3. 2018 Vypracoval: Ing. Pavel Trejbal
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