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Stavba: EHC CZECH - Podnikatelsky inkubator Kanov — poboc¢ka Ostrov

Objekt: SO 402 — Vodovodni pripojka

1. Stavebni reseni

Tento objekt fesi pfivod vody ze stavajiciho vodovodniho fadu PE dimenze d 160 do
nove vodomérne Sachty, ktera bude umisténa na pozemku stavebnika &.parc. 2308/11 ve
vzdalenosti 4,5 m od hranice pozemku. Nova pfipojka vodovodu o délce cca 10,20 m, bude
dimenze DN 50 a bude slouzit pro pfivod pitné vody do nové haly a vody pro vnitfni pozarni
hydranty. Vodovodni pfipojka je navrzena z materialu SDR 11, PE 100. Od vodoméru bude
dale rozvod pokracovat jako ,, Arealovy rozvod vody“ do haly, kde bude ukonéen uzavérem.

2. Architektonické, vytvarné, materialové reseni

Architektonické a vytvarné feSeni neni u i stavby uplatfiovano. Vodovodni pfipojka je
navrzena v dimenzi DN 50 (63 x 5,8), v délce 10,20 m.

3. Dispozi€ni a provozni feseni

Majitelem a provozovatelem stavajiciho vodovodniho fadu v pfedmétném useku jsou
Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s. Stavba feSi vystavbu vodovodni pfipojky do prostoru
vystavby nového vyrobniho arealu firmy na pozemku €.par. 2308/11 v katastralnim Guzemi
Ostrov nad Oh¥i. Zasobeni vodou bude v souladu s CSN 75 5401 pro navrhovani vodovodtl
a téz dle CSN 73 0873 pro pozarni vodovody. Pro provoz plati zakonné podminky aktualniho
znéni zakona €. 274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizacich.

Napojeni vodovodni pfipojky bude probihat za provozu navrtavacim pasem na hlavni
vodovodni fad se Soupétem DN 50 a zemni soupravou a bude zakon¢eno v nové vodomeérné
Sachté vodomeérnou sestavou.

Zasobovani stavby vodou:

Rocéni potieba vody: 552 m3/rok
Priimérna denni potfeba: 2,21 m3/den
Max pozadované denni mnozstvi: 3,32 m¥/den

Max hodinové mnozstvi: 0,42 mé/hod
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Maximalni potieba vody dle CSN 73 6655

( ndrazovy odbér)

Qd=237Ils

( cca 7 umyvadel, 3 sprchy, 1 dfez, 2 vylevka; 3 pisoar, 5WC, .... atd.)
Tomu odpovida profil DN 34,8 mm; navrzen profil DN 50 mm

Zasobovani vnitfnich pozarnich hydrantu

Qpoz =2x1,1=221/s
4. Bezbariérové uzivani
Nejedna se o vefejné pfistupnou stavbu, neni pfedmétem FeSeni.

5. Konstrukéni a stavebné technické reseni

Technické feSeni vychazi ze zaméru investora, tj. zasobovat novou skladovaci halu,
pitnou i pozarni vodou. Vodovodni pfipojka zagina napojenim na stavajici vodovodni fad PE
s vnéjSim priimérem d 160 za provozu navrtavacim pasem (napf HAWLE , PVC/PE
navrtavaci 160- 2" s uzavérem) a bude zakonéeno v nové vodomérné Sachté vodomérnou
sestavou. Vodomérna Sachta bude umisténa 4,5 m od hranice pozemku. Potrubi pfipojky je
navrzeno PE 100 DN 50, PE 63 x 5,8 mm, SDR 11 (PN16), v délce 10,2 m. Smé&roveé
poméry jsou zfejmé z situace, napojovaci bod a VS jsou dany soufadnicemi. Potrubi je
ulozeno na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény piskovy obsyp a zbyvajici ¢ast
pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Nad potrubi v ryze bude uloZen
vyty€ovaci prvek (varovna paska s nerez vodi¢em a napisem ,Pozor voda“). V mistech
armatur budou umistény orientaéni tabulky dle CSN 75 5025.

Vodomérna sestava:

uzavér pied vodomeérem (obvykle kulovy uzavér)
vodomér (majetek vlastnika, resp. provozovatele vodovodu)
uklidnovaci kus (v zavislosti na typu vodoméru, napf. délka rovna 5x DN vodoméru)

zpétna klapka

o M 0 NP

uzavér za vodomérem s odvodnénim (vypoustéci ventil)

6. Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace
Vyhovuiji prostfedi, ve kterém bude stavba realizovana.
7. Stavebné konstrukc¢ni reseni

Jedna se o vystavbu nové vodovodni pfipojky, je navrzena v dimenzi DN 50 z materialu
PE 63 x 5,8 mm, PE 100, SDR11 (PN16).
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8. Konstrukéni systém stavby

Konstrukénim systémem je potrubi PE a betonova prefabrikovana vodomérna Sachta 2,05 x 1,40 m,
hl. 1,8 m s vodomémou sestavou a navrtavaci pas se Soupétem a zemni teleskopickou soupravou.

9. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlasenim o shodé vyrobku,
materialy jsou odolné proti prostfedi. Material je navrzen pro vodovodni fad PE.

10. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupa stavby

Nejsou navrhovany.
11. Zajisténi vykopovych praci

Vykopy pro ulozeni potrubi ve vefejné komunikaci jsou navrzeny pazené. Spodek ryhy
musi byt zbaven event. kameni a urovnan do roviny, aby potrubi leZzelo rovhomérné po
celé své délce. Kvuli zcela homogennimu ulozeni potrubi se spodek ryhy vyhloubi o cca
10 cm vice. Potrubi bude uloZené do piskového hutnéného loze tloustky min.10 cm, obsyp
potrubi bude proveden piskem do vysky 30 cm nad vrchol trouby. Tento obsyp bude
hutnén po vrstvach max.15 cm. Prvni hutnéna vrstva nad trubkou smi byt hutnéna jen
mimo troubu boc¢né. Zasyp bude proveden vhodnou zeminou hutnénou po vrstvach cca
15 cm takovym zpusobem, aby nedos$lo k poSkozeni potrubi. Hutnéni v bézné trase bude
provadéno ruénim pojizdnym valcem vibraénim 6 — 8 pojezdy. Mira hutnéni vrstev
podsypnych a obsypnych — musi byt dosazeno relativni ulehlosti Id = >0,85. Zemni prace
musi pIné odpovidat CSN 73 3050 a geologickym podminkam. Mira zhutnéni 95% PS a
dle podminek spravcu komunikaci v aktivni zoné.

Orientacni kontrolu hutnéni je mozno provadét kompaktometrem, penetracni tyci apod.
Kontrola hutnéni musi byt v souladu s CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Cast vytézené zeminy z jednotlivych stavebnich jam a ryh se uloZi na mezideponii na
pozemku investora a pouZije se na zpétneé zasypy. Pokud jsou hloubeny vykopy se svislymi
sténami hlubsimi nez 1,3 m, je dle pfisluSné vystavbové lokality nutno stény vykopU opatfit
vhodnym paZenim.

Zasypy a jejich mira zhutnéni bude v navaznosti na tfidu vytéZzené zeminy stanovena
v pfisluSnych provadécich projektech jednotlivych objektu.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s vyhl. €.324/1990 Sb.
(pfedevsim &ast pata), CSN 73 3050 a dalSimi souvisejicimi zakony a predpisy. S odpady
bude nakladano v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména zakon ¢.185/2001 Sb.,
o0 odpadech a pfislusné vyhl. MZP.

V trase potrubi pod vozovkami a zpevnénymi plochami bude proveden zpétny zasyp
Stérkem. Potrubi bude ulozeno dle hloubky stavajiciho napojovaciho mista a pfislusného
spadu potrubi (viz. podélny profil). Vykopové prace se budou provadét strojnim zptsobem,
v mistech prab&hu stavajicich inZenyrskych siti bude vykop proveden ru¢né.

V misté ochrannych pasem siti se provadi ztizené vykopavky (rucni). Stavajici sité budou
ve vykopu doCasné zajistény.

Pfed zahajenim stavby pfipojek musi si zhotovitel zajistit vytyCeni veSkerych podzemnich
inZenyrskych siti a zafizeni, aby tato nebyla zemnimi pracemi naruSena. Pfi kfizeni s
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témito sitémi je nutno tyto fadné stavebné zajistit, aby nebyly poSkozeny. Pfi kfizeni je
nutno respektovat CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

Vodovodni potrubi bude zaloZzeno v pazené ryze.

12. Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, podsyp, poloZeni vodovodniho potrubi v€etné identifikaéniho vodice,
obsyp potrubi, zhutnény zasyp, dale se provedou tlakové zkoudky na potrubi a desinfekce.
Nad zasypem se provede konstrukce podkladnich vrstev a krytu komunikace podle
plvodniho stavu.

13. Zasady bouracich a podchycovacich praci

Bouraci a zpevhovaci prace nebudou provadény, pouze napojeni na stavajici vodovodni
fad PE s vnéjSim priimérem do 160 bude provedeno navrtavkou.

14. Pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni
stavby

Zvlastni pozadavky na dokumentaci pro uzemni souhlas nejsou, dokumentace pro
stavebni povoleni a realizaci stavby bude provedena v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb. a
230/2012 Sb.

15. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba vodovodniho fadu ma ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v uréité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem
prohlidky je kontrola stavby, o ¢emZz se provede zapis do stavebniho deniku.
Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby:

Pofadi KP | Stav vystavby v dobé kontroly Ugastnici kontroly

1 VytyCeni stavby a pfedani stavenisté Stavebni dozor

Investor, dodavatel

2 Provedeni navrtavky Stavebni dozor

Provozovatel,dodavatel,

3 Kolaudace stavby Stavebni dozor

Investor,dodavatel

16. Seznam pouzitych podkladu
Zamér investora

Podklady o vodovodni siti Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
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Zakony a vyhlasky

Naf.vl.£.591/2006 Sb. o bezpeén. prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
Zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon ¢&. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlagka MZP &. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MMR €. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavbu

Nafizeni vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
Zakon €.203/94Sb.o pozarni ochrané

Zakon €.274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska ¢€.428/2001 MZ, kterou se provadi zékon ¢€.274/2001

Normy

CSN 01 3466 Vykresy inZzenyrskych staveb.

CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 73 6655 Vypocet vnitfnich vodovodii

CSN 75 5402 Vodarenstvi.Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

17. Vyty€ovaci prvky

vyty€eni v terénu na zakladé vytyCovacich bodu:

Oznaceni Y X

Napojovaci bod (¢.1) 843 558,74 1004 745,22

Vodomérna Sachta (¢.2) 843 550,47 1004 740,98
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18. Hydrotechnické vypocéty

Vypocet potieby pitné vody

Denni potfeba vody:

pram Qq = 2,21 m%/den = 0,092 m%hod = 0,025 I/s

Max. denni potreba

max Qg = 2,21 x 1,5 = 3,32 m%/den

Max. hodinova potieba

max Qn = 0,42 m%hod = 0,12 I/s

Max. mésicéni potreba
max Qmesic = 22 X 3,32 = 73 m®/mésic

Roéni mnozstvi vody
Qrok =552 m3/r0k

Maximalni potieba vody dle CSN 73 6655

Qd =2,37 I/s ( ndrazovy odbér)

Pozarni voda — vnitini hydranty

Qpoz =2x1,1=221/s
Tlakové poméry
Predpokladany hydrodynamicky tlak v misté napojeni na fad 0,30 — 0,60 MPa.

Maximalni hydrostaticky tlak v misté odbéru 0,40 MPa.



