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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 

Stavba: EHC CZECH – Podnikatelský inkubátor Kanov – pobočka Ostrov 

Objekt: SO 402 – Vodovodní přípojka 

 

1. Stavební řešení 

Tento objekt řeší přívod vody ze stávajícího vodovodního řadu PE dimenze d 160  do 

nové vodoměrné šachty, která bude umístěna na pozemku stavebníka č.parc. 2308/11 ve 

vzdálenosti 4,5 m od hranice pozemku. Nová přípojka vodovodu o délce cca 10,20 m, bude 

dimenze DN 50 a bude sloužit pro přívod pitné vody do nové haly a vody pro vnitřní požární 

hydranty. Vodovodní přípojka je navržena z materiálu SDR 11, PE 100. Od vodoměru bude 

dále rozvod pokračovat jako „ Areálový rozvod vody“ do haly, kde bude ukončen uzávěrem. 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Architektonické a výtvarné řešení není u í stavby uplatňováno. Vodovodní přípojka je 

navržena v dimenzi DN 50 (63 x 5,8), v délce 10,20 m. 

3. Dispoziční a provozní řešení 

Majitelem a provozovatelem stávajícího vodovodního řadu v předmětném úseku jsou 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. Stavba řeší výstavbu vodovodní přípojky do prostoru 

výstavby nového výrobního areálu firmy na pozemku č.par. 2308/11 v katastrálním území 

Ostrov nad Ohří. Zásobení vodou bude v souladu s ČSN 75 5401 pro navrhování vodovodů 

a též dle ČSN 73 0873 pro požární vodovody. Pro provoz platí zákonné podmínky aktuálního 

znění zákona č. 274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizacích.  

Napojení vodovodní přípojky bude probíhat za provozu navrtávacím pasem na hlavní 

vodovodní řad se šoupětem DN 50 a zemní soupravou a bude zakončeno v nové vodoměrné 

šachtě vodoměrnou sestavou.  

 

Zásobování stavby vodou:  

Roční potřeba vody:     552 m3/rok 

Průměrná denní potřeba:    2,21 m3/den 

Max požadované denní množství:   3,32 m3/den 

Max hodinové množství:      0,42 m3/hod  
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Maximální potřeba vody dle ČSN 73 6655 

( nárazový odběr ) 

Qd = 2,37 l/s  

( cca 7 umyvadel, 3 sprchy, 1 dřez, 2 výlevka; 3 pisoár,   5 WC, …. atd. ) 

 Tomu odpovídá profil DN 34,8 mm; navržen profil DN 50 mm 

Zásobování vnitřních požárních hydrantů 

Qpož  = 2 x 1,1 = 2,2 l/s 

4. Bezbariérové užívání 

Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, není předmětem řešení. 

5. Konstrukční a stavebně technické řešení 

 Technické řešení vychází ze záměru investora, tj. zásobovat novou skladovací halu, 

pitnou i požární vodou. Vodovodní přípojka začíná napojením na stávající vodovodní řad PE 

s vnějším průměrem d 160  za provozu navrtávacím pasem (např HAWLE , PVC/PE 

navrtávací 160- 2" s uzávěrem) a bude zakončeno v nové vodoměrné šachtě vodoměrnou 

sestavou. Vodoměrná šachta bude umístěna 4,5 m od hranice pozemku. Potrubí přípojky je 

navrženo PE 100 DN 50, PE 63 x 5,8 mm, SDR 11 (PN16), v délce 10,2 m. Směrové  

poměry jsou zřejmé z situace, napojovací bod a VŠ jsou dány souřadnicemi. Potrubí je 

uloženo na podsypu v pažené rýze, nad potrubím zhutněný pískový obsyp a zbývající část 

pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutněný zásyp. Nad potrubí v rýze bude uložen 

vytyčovací prvek (varovná páska s nerez vodičem a nápisem „Pozor voda“). V místech 

armatur budou umístěny orientační tabulky dle ČSN 75 5025.  

Vodoměrná sestava: 

1. uzávěr před vodoměrem (obvykle kulový uzávěr) 

2. vodoměr (majetek vlastníka, resp. provozovatele vodovodu) 

3. uklidňovací kus (v závislosti na typu vodoměru, např. délka rovna 5x DN vodoměru) 

4. zpětná klapka 

5. uzávěr za vodoměrem s odvodněním (vypouštěcí ventil) 

 

6. Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace 

Vyhovují prostředí, ve kterém bude stavba realizována. 

7. Stavebně konstrukční řešení 

Jedná se o výstavbu nové vodovodní přípojky, je navržena v dimenzi DN 50 z materiálu 

PE 63 x 5,8 mm, PE 100, SDR11 (PN16). 
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8. Konstrukční systém stavby 

Konstrukčním systémem je potrubí PE a betonová prefabrikovaná vodoměrná šachta 2,05 x 1,40 m, 

hl. 1,8 m s vodoměrnou sestavou a navrtávací pas se šoupětem a zemní teleskopickou soupravou.  

9. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shodě výrobku, 

materiály jsou odolné proti prostředí. Materiál je navržen pro vodovodní řad PE. 

10. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postupů stavby 

Nejsou navrhovány. 

11. Zajištění výkopových prací 

Výkopy pro uložení potrubí ve veřejné komunikaci jsou navrženy pažené. Spodek rýhy 
musí být zbaven event. kamení a urovnán do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po 
celé své délce. Kvůli zcela homogennímu uložení potrubí se spodek rýhy vyhloubí o cca 
10 cm více. Potrubí bude uložené do pískového hutněného lože tloušťky min.10 cm, obsyp 
potrubí bude proveden pískem do výšky 30 cm nad vrchol trouby. Tento obsyp bude 
hutněn po vrstvách max.15 cm. První hutněná vrstva nad trubkou smí být hutněna jen 
mimo troubu bočně. Zásyp bude proveden vhodnou zeminou  hutněnou po vrstvách cca 
15 cm takovým způsobem, aby nedošlo k poškození potrubí. Hutnění v běžné trase bude 
prováděno ručním pojízdným válcem vibračním 6 – 8 pojezdy. Míra hutnění vrstev 

podsypných a obsypných  – musí být dosaženo relativní ulehlosti Id = 0,85. Zemní práce 
musí plně odpovídat ČSN 73 3050 a geologickým podmínkám. Míra zhutnění 95% PS a 
dle podmínek správců komunikací v aktivní zóně. 

Orientační kontrolu hutnění je možno provádět kompaktometrem, penetrační tyčí apod. 
Kontrola hutnění musí být v souladu s ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.  

Část vytěžené zeminy z jednotlivých stavebních jam a rýh se uloží na mezideponii na 
pozemku investora a použije se na zpětné zásypy. Pokud jsou hloubeny výkopy se svislými 
stěnami hlubšími než 1,3 m, je dle příslušné výstavbové lokality nutno stěny výkopů opatřit 
vhodným pažením.  

Zásypy a jejich míra zhutnění bude v návaznosti na třídu vytěžené zeminy stanovena 
v příslušných prováděcích projektech jednotlivých objektů. 

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s vyhl. č.324/1990 Sb. 
(především část pátá), ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. S odpady 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména zákon č.185/2001 Sb., 
o odpadech a příslušné vyhl. MŽP. 

V trase potrubí pod vozovkami a zpevněnými plochami bude proveden zpětný zásyp 
štěrkem. Potrubí bude uloženo dle hloubky stávajícího napojovacího místa a příslušného 
spádu potrubí (viz. podélný profil). Výkopové práce se budou provádět strojním způsobem, 
v místech průběhů stávajících inženýrských sítí bude výkop proveden ručně. 

V místě ochranných pásem sítí se provádí ztížené vykopávky (ruční). Stávající sítě budou 
ve výkopu dočasně zajištěny.  

Před zahájením stavby přípojek musí si zhotovitel zajistit vytýčení veškerých podzemních 
inženýrských sítí a zařízení, aby tato nebyla zemními pracemi narušena. Při křížení s 
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těmito sítěmi je nutno tyto řádně stavebně zajistit, aby nebyly poškozeny. Při křížení je 
nutno respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová  úprava vedení technického vybavení. 

Vodovodní potrubí bude založeno v pažené rýze. 

12. Technologické podmínky postupu prací 

Provede se výkop, podsyp, položení vodovodního potrubí včetně identifikačního vodiče, 

obsyp potrubí, zhutněný zásyp, dále se provedou tlakové zkoušky na potrubí a desinfekce. 

Nad zásypem se provede konstrukce podkladních vrstev a krytu komunikace podle 

původního stavu. 

13. Zásady bouracích a podchycovacích prací 

Bourací a zpevňovací práce nebudou prováděny, pouze napojení na stávající vodovodní 

řad PE s vnějším průměrem d0 160 bude provedeno navrtávkou. 

14. Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby 

Zvláštní požadavky na dokumentaci pro územní souhlas nejsou, dokumentace pro 

stavební povolení a realizaci stavby bude provedena v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. a 

230/2012 Sb. 

15. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Výstavba vodovodního řadu má ve svém postupu výstavby technologické postupy a 

situace, kdy bude provedena v určité fázi výstavby kontrolní prohlídka stavby. Účelem 

prohlídky je kontrola stavby, o čemž se provede zápis do stavebního deníku.  

Kontrolní prohlídky stavby se navrhují v následujících fázích výstavby: 

Pořadí KP Stav výstavby v době kontroly Účastníci kontroly 

1 Vytýčení stavby a předání staveniště 

  

Stavební dozor 

Investor, dodavatel 

2 Provedení navrtávky  Stavební dozor 

Provozovatel,dodavatel,  

3 Kolaudace stavby Stavební dozor 

Investor,dodavatel  

 

16. Seznam použitých podkladů 

Záměr investora 

Podklady o vodovodní síti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. 
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Zákony a vyhlášky 

 

Nař.vl.č.591/2006 Sb. o bezpečn. práce a technických zařízení při stavebních pracích  

Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP č. 383/01 o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MMR č. 268/2009 o technických požadavcích na stavbu 

Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č.203/94Sb.o požární ochraně  

Zákon č.274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizacích  

Vyhláška č.428/2001 MZ, kterou se provádí zákon č.274/2001 

Normy  

ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb.  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí 

ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5402 Vodárenství.Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

 

17. Vytyčovací prvky 

vytyčení v terénu na základě vytyčovacích bodů:  

 

 

 

 

 

 

Označení Y X

Napojovací bod (č.1) 843 558,74 1 004 745,22

Vodoměrná šachta (č.2) 843 550,47 1 004 740,98
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18. Hydrotechnické výpočty 

Výpočet potřeby pitné vody  

Denní potřeba vody: 

prům Qd = 2,21 m3/den = 0,092 m3/hod = 0,025 l/s 

Max. denní potřeba 

max Qd = 2,21 x 1,5 = 3,32 m3/den 

Max. hodinová potřeba 

max Qh = 0,42 m3/hod = 0,12 l/s 

Max. měsíční potřeba 

max Qměsíc = 22 x 3,32 = 73 m3/měsíc 

Roční množství vody 

Qrok = 552 m3/rok 

Maximální potřeba vody dle ČSN 73 6655 

Qd = 2,37 l/s  ( nárazový odběr ) 

Požární voda – vnitřní hydranty 

Qpož  = 2 x 1,1 = 2,2 l/s 

Tlakové poměry 

Předpokládaný hydrodynamický tlak v místě napojení na řad 0,30 – 0,60 MPa. 

Maximální hydrostatický tlak v místě odběru 0,40 MPa. 


