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Arealovy vodovod

EHC CZECH - Podnikatelsky inkubator Kanov — pobocka Ostrov

Arealovy vodovod je veden z vodomérné Sachty do projektované haly. Zde bude vodovod
ukon&en uzavérem. Délka vodovodu ¢ini cca 6 m.

e Material vodovodu a uloZeni potrubi :
Vodovod bude provedena z trub PE 100; d63/5,8 mm. Po montazi potrubi bude provedena
fadna tlakova zkouska dle CSN 75 5911 a dezinfekce potrubi.

Potrubi bude uloZeno do piskové loZe a bude obsypano piskem. Zasyp ryhy bude zhutnén.

Hloubka ulozeni pfipojky — cca 1,5m pod urovni terénu. Ochranné pasmo je 1,0m na kazdou
stranu.

Hydrotechnické vypocty

Vypocet potieby pitné vody
Denni potfeba vody:
pram Qd = 2,21 m3/den = 0,092 m3/hod = 0,025 I/s

Max. denni potfeba
max Qd = 2,21 x 1,5 = 3,32 m3/den

Max. hodinova potieba
max Qh = 0,42 m3/hod = 0,12 I/s

Max. mésiéni potfeba
max Qmeésic = 22 x 3,32 = 73 m3/mésic

Rocéni mnozstvi vody
Qrok = 552 m3/rok

Maximalni potfeba vody dle CSN 73 6655
Qd = 2,37 I/s ( narazovy odbér )

Pozarni voda - vnitini hydranty
Qpoz =2x1,1=221/s

Tlakové poméry
Predpokladany hydrodynamicky tlak v misté napojeni na fad 0,30 — 0,60 MPa.
Maximalni hydrostaticky tlak v misté odbéru 0,40 MPa.

Zemni prace

Vykopy pro uloZeni potrubi ve vefejné komunikaci jsou navrzeny pazené. V mistech soub&hu
inzenyrskych siti bude proveden spoleny vykop. Spodek ryhy musi byt zbaven event. kameni
a urovnan do roviny, aby potrubi leZzelo rovhomérné po celé své délce. Kvlli zcela
homogennimu ulozeni potrubi se spodek ryhy vyhloubi o cca 10 cm vice. Potrubi bude
ulozené do piskového hutnéného loze tloustky min.10 cm, obsyp potrubi bude proveden
piskem do vySky 30 cm nad vrchol trouby. Tento obsyp bude hutnén po vrstvach max.15 cm.
Prvni hutnéna vrstva nad trubkou smi byt hutnéna jen mimo troubu bocné. Zasyp bude
proveden vhodnou zeminou hutnénou po vrstvach cca 15 cm takovym zplUsobem, aby
nedoSlo k poskozeni potrubi. Hutnéni v bézné trase bude provadéno rucnim pojizdnym
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valcem vibraénim 6 — 8 pojezdy. Mira hutnéni vrstev podsypnych a obsypnych — musi byt
dosazeno relativni ulehlosti Id = >0,85.

Orientacni kontrolu hutnéni je mozno provadét kompaktometrem, penetracni tyCi apod.
Kontrola hutnéni musi byt v souladu s CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Cast vytéZené zeminy z jednotlivych stavebnich jam a ryh se uloZi na mezideponii na
pozemku investora a pouzije se na zpétné zasypy.

Pokud jsou hloubeny vykopy se svislymi st&énami hlubSimi nez 1,3 m, je dle pfislusné
vystavbove lokality nutno stény vykopu opatfit vhodnym pazenim.

Zasypy a jejich mira zhutnéni bude v navaznosti na tfidu vytézené zeminy stanovena
v prislusnych provadécich projektech jednotlivych objektd.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s vyhl. €.324/1990 Sb.
(pfedev&im &ast pata), CSN 73 3050 a dalSimi souvisejicimi zakony a predpisy.
S odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména zakon
¢.185/2001 Sb., o odpadech a pfisluné vyhl. MZP.

V trase potrubi pod vozovkami a zpevnénymi plochami bude proveden zpétny zasyp
Stérkem. Potrubi bude uloZeno dle hloubky stavajiciho napojovaciho mista a pfislusného
spadu potrubi (viz. podélny profil).

Vykopové prace se budou provadét strojnim zplsobem, v mistech prubéhl stavajicich
inZzenyrskych siti bude vykop proveden ru¢né.

Pfed zahdjenim stavby pfipojek musi si zhotovitel zajistit vytyCeni veSkerych
podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni, aby tato nebyla zemnimi pracemi narudena. P¥i
kfizeni s témito sitémi je nutno tyto fadné stavebné zajistit, aby nebyly poskozeny. Pfi
kiizeni je nutno respektovat CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni.

Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe€nost prace

Veskeré prace na stavenisti musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy a dalSimi platnymi pfedpisy o bezpecCnosti prace.

Mezi zakladni patfi nafizeni vliady €. 591/2006 Sb , ktera stanovuje zékladni poZzadavky
na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni.

Zakony a vyhlasky

Naf.vl.£.591/2006 Sb. o bezpeé&n. prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
Zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpis(
Zakon €. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Vyhlagka MZP &. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavbu

Nafizeni vliady €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci
Zakon €.203/94Sb.o pozarni ochrané

Zakon €.274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska €.428/2001 MZ, kterou se provadi zadkon &.274/2001

Normy
CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

(IDSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 733050  Zemni prace
CSN 73 6005 Prostorove usporadani siti technického vybaveni
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CSN 733050 Zemni prace

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 73 6655 Vypocet vnitfnich vodovod(

CSN 75 5402 Vodarenstvi.Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
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